

## FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0

**Cena za objekt [Kč]**

## SOUPIŠ PRACÍ

**Název stavby :** *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

**Název PS,SO :** Český Těšín - Louky na Olši, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz

Zatříděn  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část:

823 51

### E.2.2

**Číslo stavby**

**Číslo PS,SO**    **SO 31-15-01**

Datum aktualizace :

Datum zpracování : 15.4.2015

Vypracoval, firma: **Inq. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	180,000		0,000		0,00		0,00
2	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 440,000		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	90,000		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	90,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

<b>Díl:</b>	<b>20</b>	<b>Základy:</b>							
5	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,492		0,000		0,00	0,00
6	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,000		0,000		0,00	0,00
7	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	11,256		0,000		0,00	0,00
8	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,454		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 20</b>	<b>Základy:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>							
9	43001-R01	OCELOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ PODCHODU ŽÁR ZINK S NÁTĚREM - KOMPLETNÍ DODÁVKA AMONTÁŽ VČ. DOPRAVY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOTVENÍ	KG	6 269,400		0,000		0,00	0,00
10	43001-R02	OCELOVÁ TYPOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU ŽÁR ZINK S NÁTĚREM - KOMPLETNÍ DODÁVKA AMONTÁŽ VČ. DOPRAVY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOTVENÍ	KG	2 556,200		0,000		0,00	0,00
11	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	2,814		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Díl:	721	Vnitřní kanalizace:								
------	-----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky na Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz

Datum zpracování : 15.4.2015

Vypracoval, firma: Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: 823 51  
E.2.2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN - LITINA	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Vnitřní kanalizace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	740	Silnoproud:								
13	74262	ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4MM	M	37,200		0,000		0,00		0,00
14	743912	DEMONTÁŽ SVÍTIDEL ZÁŘIVKOVÝCH	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	750	Slaboproud:								
15	757342	PRŮRAZKA S OPAKOVATELNOU FUNKCÍ 250V	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 750	Slaboproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	764	Konstrukce klempířské:								
16	76417-R01	OCELOVÁ PROFILOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - ALUZINK TL. 1,0MM VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY A VŠECH DOPLŇKŮ	M2	111,600		0,000		0,00		0,00
17	76421-R01	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z POZINK PLECHU POPLASTOVANÉHO TL. 0,7 MM	M2	1,120		0,000		0,00		0,00
18	76421-R02	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z POZINK PLECHU TL. 1,5 MM - SILNĚ ZINKOVANÝ PLECH	M2	6,540		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:				0,000		0,00		0,00

Díl:	787	Zasklívání:								
19	78711-R01	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM SKLEM TL. 10 MM S LEPTANÝMI PRUHY	M2	117,700		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Český Těšín - Louky na Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz

Datum zpracování :

15.4.2015

Vypracoval, firma:

Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
Část:

823 51  
  
E.2.2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	78711-R02	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM TL. 12,76 MM S LEPTANÝMI PRUHY	M2	41,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 787	Zasklívání:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
21	8631-R01	CHRÁNIČKA Z TRUB OCELOVÝCH DN 27MM, POZINKOVANÁ, OHEBNÁ	M	2,000		0,000		0,00		0,00
22	87615	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	2,400		0,000		0,00		0,00
23	8973-R02	BODOVÁ VPUSŤ Z POLYMERBETONU 300/300 MM S LITINOVÝM ROŠTEM VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY A NÁSTAVCE - VE FUNKCI LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, BOČNÍ ZAÚSTĚNÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
24	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
25	91185-R01	OCELOVÉ MADLO PODCHODU, ŽÁR. ZINK S NÁTĚREM - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY, KOTVENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY	kg	563,500		0,000		0,00		0,00
26	91700-R01	MOBILIÁŘ - ODPADKOVÝ KOŠ TYPOVÝ OCELOVÝ, 68 L - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY A KOTVENÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	91700-R02	MOBILIÁŘ - SEDADLA - ŽÁR. ZINK. OCEL, OVÁLNÉ ŘÁDOVÉ DĚROVÁNÍ ANATOMICKÉ SEDÁKY - S OPĚRÁKY A PODRUČKAMI, KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY A KOTVENÍ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
28	91700-R03	MOBILIÁŘ - INFO NÁSTĚNKA PRO CESTUJÍCÍ - KLAPRÁM 940/700MM - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
------	----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3 / 4

SO\_31-15-01\_SP.xls

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

**SŽDC**

0

**Cena za objekt [Kč]**

Datum zpracování : 15.4.2015  
 Vypracoval, firma: **Inq. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	91410-R01	SNESENÍ INFOPANELŮ, PIKTOGRAMŮ A OSTATNÍCH OZNAČENÍ - SOUČÁSTÍ STÁV. ZASTŘEŠENÍ - DEMONTÁŽ VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00
30	96610-R01	DEMONTÁŽ KABELÁŽE A OSTATNÍHO DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ STÁV. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ - VČ. POMOCNÝCH PRVKŮ, UKOLEJNĚNÍ ATD. VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
31	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ	M3	58,334		0,000		0,00		0,00
32	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU	M3	54,000		0,000		0,00		0,00
33	96615-R01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	8 649,718		0,000		0,00		0,00
34	96617	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA	M3	5,600		0,000		0,00		0,00
35	96617-R01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA - DOPRAVA	tKM	147,840		0,000		0,00		0,00
36	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	8,500		0,000		0,00		0,00
37	97811-R01	DEMONTÁŽ SKLOLAMINÁTOVÉ VLNITÉ KRYTINY	M2	660,000		0,000		0,00		0,00
38	97811-R02	DEMONTÁŽ PLASTOVÉ TROUBY - SVODU DN 150MM	M	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

<b>Díl:</b>	<b>995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>							
39	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	171,000		0,000		0,00	0,00
40	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	247,135		0,000		0,00	0,00
41	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	4,240		0,000		0,00	0,00
42	10.170203-O	plasty z interiérů rekonstruovaných objektů	T	0,024		0,000		0,00	0,00
43	11.170203-O	Sklolaminát	t	1,980		0,000		0,00	0,00
44	36.160214-O	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	T	0,250		0,000		0,00	0,00
45	37.200121-N	zářivky	kus	20,000		0,000		0,00	0,00
46	62.170405-O	železný šrot - Poznámka pro zhotovitele - nenaceňovat, viz zadávací podmínky investora	T	9,000		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>