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Oprava koleji a vyhybek v ZST Rehlovice
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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Provozni jednotka:

Misto vymezeni staveniste:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Technicky dozor:

Geodeticky dozor :

Oprava koleji a vihybek v ZST Rehlovice

vyh.¢.1,3A,3B Rehlovice a trmické zhlavi a zahlavi 1.kol. v Rehlovicich
TO Bilina

Misto stavby se nachazi na pozemcich SZDC, s.0.aCD a.s. }

Ptistup na stavenisté kolejovou mechanizaci je po pozemcich SZDC s.0. a

CD a.s., nebo kolovou mechanizaci po pozemnich komunikacich.

Sprava zeleznic, statni organizace
OR Usti nad Labem - ST Most

Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou ¢innosti.
Ing. Jiti Horék, vedouci oddéleni OJ a VJ , Sprava trati Most,
tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz

Libor Opler, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz

Jiti Pinkava, vedouci provozniho stiediska trati, Sprava trati Most,
tel.: 972 420 353, mobil: 724 005 650, email: pinkava@szdc.cz

Ing. Be. Petr Stiitezsky, DiS., inZzenyr Zelezni¢ni dopravy, Sprava trati Most,
tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email: stritezsky@szdc.cz

Zpévak Vojtéch, vedouci provozu infrastruktury,
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Usti nad Labem
tel.; 972 424 439, mobil; 702 067 783, email: zpevak@szdc.cz,

Ing. Jifi Balcarek, Gfedné opravnény zeméméfiésky inzenyr, SZG Praha
tel.; 9724 25875, mobil 606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz
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A. ldentifikace mista opravy, popis stavajiciho stavu zarizeni, informace o PPK,
pozadavek na zpracovani projektové dokumentace

nazev provadénych praci ( oprava, idrzba, Oprava koleji a vyhybek
A.l | oSetfovani, vymeéna, svaiovani, brouSeni ) v zst.Rehlovice

Trmické zahlavi a ¢ast zhlavi 1.kol. v

A2 |ndzev mezistani¢niho tseku, Zst nebo dopravny Rehlovicich

A3 |km polohakm od - do km 6,0-6,6

A4 | Cislo koleje, Eislo vyhybky

ada1 | Koleje Trmické zahlavi a ¢ast zhlavi 1.kol. v

Rehlovicich
, ¢. 1,3a,3b. Vyhybky ¢.2,4,6 pouze
A42 | vyhybky propracovani
A5 |délkaopravy (km, v.j.,)
. 0,375km
A51 | Kkoleje
A52 | vyhybky 2 V.j. v kombinaci s DSK + 1v.j.

A |rozvinuta délka vyhybek nebo konstrukei

39,287m (vyh.1-tv.OR65 1:11-300
komb.)

39,287m (vyh.2-tv.JR65 1:11-300
komb.)

, 39,287m (vyh.3a-tv.JR65 1:11-300
A6.1 | vyhybky komb.) vy

53,608m (vyh.3b-tv.JR65 1:11-300)
39,287m (vyh.¢.4-tv.JR65 1:11-300
komb.)

49,846m (vyh.6-tv.Obl.R65 1:9-300)

A62 | konstrukce

A.7 Dalsi upresiujici idaje-vymezeni ochranného pasma, chranéného uizemi

A.8 Popis stavajiciho stavu zaFizeni véetné stavebnétechnickych a typovych udaji
Zéhlavi a &ast zhlavi 1.TK Trmice - Rehlovice je souéasti trati &.131 (Usti n.L-zapad - Bilina).

Na zahlavi je zeleznicni svrsek tvoten kolejnicemi tv. 49 E1 pevnosti R350 na prazcich SB8
(pted vyh.C.1 ¢astecné na prazcich dfevénych), rozdé€leni ,,d*.

Vyhybky na trmickém zhlavi v Rehlovicich jsou tv.R65, I. generace na dievénych prazcich.
Cast 1.SK zasahujici do stavebnich praci za KV 3b je na prazcich dfevénych a SBS.

Napojeni mezi kolejnicemi riznych tvart je feSeno pfechodovymi kolejnicemi pred ZV 1 a
za KV3b.

Na zéhlavi je upevnéni s tuhymi svérkami ZS4, ve vyhybkach a 1.SK Rehlovice je upevnéni ZS3.

V miste€ prechodu tvari kolejnic jsou do ¢asti koleje se svrskem 49E-1 namontovany prazcoveé
kotvy. Smérem do 1.SK Rehlovice kotvy namontovany nejsou.

Kolejové loze je stérkové, znacné zne€isténé mourem, misty i zbahnélé.



Kolej i vyhybky je v celém tiseku svafena a elektrifikovana stejnosmérnou proudovou soustavou.
Oprava je pozadovana z divodu znecisténi kolejového loZe a jeho malé propustnosti a z divodu
opotiebovanosti dfevénych prazcti a vyhybkovych soucasti.
A.9 Pozadavek na laboratorni rozbor kontaminace kolejového loZe nebo zeminy

A9.1 Kkamenivo kolejového loZe koleje
kolejové loze ze zahlavi 1.koleje

A9.2 kamenivo kolejového loZe vyhybek
kolejové loze z vyhybek 1,3a,3b v Rehlovicich

A93 zemina
material z plané Zelezni¢niho spodku ze zahlavi 1.koleje a ze stezek

A.10 Vymezeni stavenisté a pristup na stavenisté
A.10.1 misto vymezeni stavenisté:

Mezi vjezdovym navéstidlem do Rehlovic a odjezdovym navéstidlem v Rehlovicich z 1.koleje
trmické zhlavi.

Smérem ke 2.koleji v DSK pak po namezniky vyh.2.4.
Vjezd do obvodu vyh.¢.2,4 je mozny pouze se souhlasem dopravniho zaméstnance
A.10.2 pFistup na stavenisté:

kolejisté SZDC s.o., silniéni komunikace

A.11 Pozadavek na délku vylukového ¢asu
Zadavatel objednal na opravné prace nepfetrzitou vyluku 1. TK Trmice-Rehlovice+zahlavi + ¢ast
trmického zhlavi v Rehlovicich v délce 17N od 14.-30.4.2020.
A.12 Pozadavek na vyuZiti vylukového ¢asu (%):

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel zajistil realizaci praci tak, Ze budou probihat minimalné 12 hodin
denné véetné sobot a nedéli v piipadé nepietrzitych vyluk trvajicich déle nez 36 hodin.

U ostatnich vyluk pfedpokladame vyuziti nejméné 70% vylukovych Cast.

A.13 Pozadavek na vytyceni siti technické infrastruktury
A.13.1 kabelové trasy objednatele:
kabely SSZT, SEE, CD Telematika
A.13.2 ostatni sité objednatele
A.13.3 kabelové trasy slaboproudé
A.13.4 kabelové trasy silnoproudé
A.135 jiné sité
A.14 informace o PPK
Zajistovaci zna¢Ky jsou osazeny pouze na zéhlavi 1.TK Trmice-Rehlovice v Rehlovicich jako
konzolové na trakéni stozary.
A.15 pozadavek na zpracovani projektové dokumentace podle pr¥. S3 dil 111

Dodavatel zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci (smérove a vyskové feSeni) Gseku
zahlavi 1. TK Trmice-Rehlovice a vyh.¢.1,3A,3B v Rehlovicich a zajisti vyhotoveni nutného poétu vytiska.



Pii zpracovani nové PD navaze na realizovanou PD stavby TSO 1. TK v useku Usti n. L. zapad —
Rehlovice z roku 2017.

Ptipadné vétsi posuny koleje musi zhotovitel jiz béhem zpracovani PD konzultovat s pracovniky
SSZT (zabezpecCovaci zatizeni ), SEE ( trolej ) a SMT ( poloha koleje na mostnich objektech).

Dokumentaci predlozi v dostate¢ném predstihu pied zahdjenim praci ke schvaleni sprave trati v
Mosté a SZG Usti nad Labem.

) Zadavatel pozaduje 3paré jednoduché projektové dokumentace (1xST Most, 1x TO Bilina, 1x SZG
Ustin.L.).

Dokumentaci opravenou dle skutecného provedeni piedd ve 2 vytiscich Sprave tratia v 1
vyhotoveni SZG Usti n.L. .Zaroven ji preda Sprave trati Most i SZG v elektronické podobé na CD nebo
DVD v uzavfené i oteviené forme

V tiseku zahlavi 1.TK Trmice-Rehlovice km 6,0-6,375 zhotovitel vyuZije stavajici zajistovaci
znacky a provede zajisténi na stozary trakéniho vedeni s aktualizovanymi idaji na plastovych stitkach s
popisem (obr. 4-8, dil 11 predpisu S3). V Zst.Rehlovice predpokladdme osazeni novych zajistovacich
znacek na stozary TV vcetné Stitkt.

Celkem predpokladame 5 konzolovych zna¢ek na sloupy TV se §titky (v Zst.Rehlovice) a 10ks
popisnych $titkil na jiz osazené znacky na zahlavi. Pocty budou upfesnény po zpracovani PD.

Dodavatel k zajistovacim znackdm zpracuje a objednateli predd dokumentaci dle S3, dil III, ¢l. 25
ve 3 vyhotovenich, z nichZ jedno pieda SZDC-Stiedisku Zelezni¢ni geodézie, pobocka v Usti n. L. a teprve
po schvaleni geodetické dokumentace skute¢ného provedeni touto instituci preda zbytek vyhotoveni Spravé
trati Most. Ztizovani zavérnych svari BK smi byt zahajeno az po pisemném potvrzeni Spravce prostorové
polohy koleje o ovéteni PPK pred ziizenim zaveérnych svart.

Nejpozdéji do 14 dnti od uvedeni dila do provozu dodavatel zpracuje a preda podklady pro pasportni
evidenci Zelezniéniho svrsku v rozsahu dle piilohy ¢. 1 ,,Opatieni SZDC k vedeni pasportni evidence
zelezni¢niho svrsku® €. j. 4200/05-OP. Formulaie k vyplnéni budou piedany dodavateli k vyplnéni v
elektronické podobé.

B. Soupis pozadovanych praci, tézenych nebo dopliovanych hmot, dodavky
materialu

B.1 popis objednatelem poZadovanych praci nebo vykont
B.1.1 Rehlovice - vyh.&.6

e Vymeéna stojanového prazce s vloZzenim abnormalniho prazce dl.5,5m pro zruSeni zipového uloZeni
prazcti v napojeni mezi KV3B — ZV6 - 1.SK

e Vyjmuti zakracenych pfi¢nych dfevénych prazci ¢.2-7, vlozeni dlouhych spolecnych prazcii pro
propojeni KV3B se ZV¢.6 a 1.stan.koleji (zruseni zakracenych prazcu se snizenou drzebnosti vrtuli)

e Smérova a vyskova Uprava vyhybky, véetné kratkych vybéhti za vyhybkou a vcetné doplnéni a
upravy kol.loze do profilu, v¢etn€ nasledného propracovani

B.1.2 Rehlovice - vyh.&.3b

e Sneseni vyhybky tv.JR65 1:11-300 L.generace na dfevénych prazcich
e Sneseni kol.pole za KV smér 1.stan.kolej po troven namezniku

e Odtézeni kol. loze do hl.45cm ve vyhybce a piipojném poli (tj.30cm pod spodni plochy diev.prazci,
max. po uroven plan¢ spodku)



B.1.3

Montaz stavajici vyhybky s pouzitim novych prazct ¢.1-60 (prazce ¢.2-7 vlozit dlouhé prazce pro
zruSeni zipového ulozeni v napojeni vyhybek 3b a 6), vloZeni nové srdcovky, za pouziti novych
vrtuli, PE podlozek, pryzovych podlozek a svérkovych komplett

Montaz kol.pole za KV smér 1.stan.kolej po trovei ndmezniku

Ztizeni A-LIS mezi KV3ba ZV6

Vyména LIS ve stiedové ¢asti vyhybky ¢.3b

Vymeéna pravé piimé stiedové kolejnice spolecné s kolejnici u piidrznice vlozenim dlouhé kolejnice
Vlozeni kolejnicovych vlozek pti opétovném svaieni vyhybky do BK po vyfezu starych svara
Doplnéni kol.loZe stérkem fr.32-63mm, tiidy min.BII

Smérova a vySkova tprava vyhybky 3b véetné vybehti za vyhybkou smér 1.SK vcetné nasledného
propracovani

Svateni vyhybky a piip.pole smér 1.SK do BK s tipravami UT v navazujicim useku BK v 1.SK
v dl.50m

Montaz prazcovych kotev na prazce SB6 v navazujicim useku BK v dl.50m na kazdy 3.prazec smér
kol.¢.1 (zména tvaru kolejnic)

Vyména svérkovych kompletit ZS3 a pryzovych podlozek v navazujicim tGseku s Gpravami UT
Demontaz a montaz ptidrznic (L pro zfizeni svaru na KV; P pro vyménu kolejnice)

Uprava stavéciho zatizeni ve vyhybce po smérové a vyskové tpravé s vyménou viech &epti
Vrtani otvort do kolejnic pro lana SSZT

Demontaz a montaz zamki proti putovani jazykt

Demontaz a montaz namezniku

Demontaz a montaz ukolejnéni

Demontaz a montaz kolikovych propojek

Uprava stezky vné vyh.¢.3b odstranénim materialu do hl. pres 20cm, v §ifi 2m

Rehlovice - spojka mezi vyhybkami 3B-3A
Sneseni kolejové spojky
Odtézeni materidlu do hl.45cm (30cm pod spodni plochy prazcli, max.po trovei plané spodku)

Montaz kolejové spojky za pouziti novych kolejnic, dfevénych pricnych prazca vystrojenych
podkladnici R4pl., s montazi novych svérkovych kompleti a pryzovych podlozek

Ztizeni BK

Smérova a vyskova uprava koleje véetné doplnéni a upravy KL do profilu a v¢etné nasledného
propracovani

Uprava stezky vné koleje odt&zenim materialu do hl. pres 20cm v §ifi 2m



B.1.4

B.1.5

B.1.6

Rehlovice - vyh.&.3a
Sneseni vyhybky tv.JR65 1:11-300 I.generace v komb. na dfevénych prazcich

Odtézeni kol. loze do hl.45cm ve vyhybce (tj.30cm pod spodni plochy diev.prazcti, max. po uroven
plan¢ spodku)

Montdz stavajici vyhybky s pouzitim novych prazct €.1-62,; s vlozenim nové srdcovky
s prodlouzenim o 700mm, za pouziti novych vrtuli, PE podlozek, pryZzovych podlozek a svérkovych
komplett

Vymeéna LIS ve stfedové ¢asti vyhybky a ve spojce 3a-KV1 (stiedy LIS ve vyhybce posunout o
2meziprazcové prostory smerem k srdcovce)

Vlozeni kolejnicovych vlozek pfi opétovném ziizovani BK, po vyfezani starych svart
Ztizeni BK

Uprava stavéciho zatizeni po smérové a vys§kové upravé s vyménou viech eptl
Demontaz a montaz ukolejnéni

Demontaz a montaz zamkd proti putovani jazyki

Demontaz a montaz kolikovych propojek

Demontaz a montaz namezniku

Uprava stezky vné vyhybky odt&zenim materialu do hl. pres 20cm v §ifi 2m

Rehlovice - spojka mezi vyh.3A-vyh.1
Sneseni Spojky
Odtézeni kol.loZe do hl.45cm (30cm pod spodni plochy prazcii, max.na urovei plané spodku)
Montaz spojky za pouziti novych pricnych, dievénych, vystrojenych prazcii a novych pryzovych
podlozek a sveérkovych komplett
Vymeéna LIS
Ztizeni BK

Uprava stezky vné koleje odt&Zenim materialu do hl. pfes 20cm v §ifi 2m

Rehlovice vyh.¢.1

Sneseni vyhybky tv.0bl.R65 1:11-300 I.generace v komb. na dievénych prazcich -
vyménova+stitedova+srdcovkova cast s jednoduchou srdcovkou a ptimou ptidrznici (mimo
jednoduchou srdcovku v DSK)

Odtézeni kol. loZe do hl.45c¢m ve vyhybce (tj.30cm pod spodni plochy dfev.prazct, max. po Groven
plané spodku)

Montaz stavajici vyhybky s pouzitim novych prazcu ¢.1-63 (od prazce ¢.47 je propojeni s DSK),

s vloZenim nové srdcovky do komb. s DSK z diivodu opotiebovanosti a pravého jazyka, opornice a
sttedové kolejnice z diivodu bocniho ojeti; za pouZiti novych vrtuli, PE podlozek, pryZzovych
podlozek a svérkovych kompleti



B.1.7

B.1.8

Vlozeni kolejnicovych vlozek pfi zfizovani BK po vyfezani starych svari

Vymeéna LIS ve stiedové ¢asti vyhybky a jednoho LIS za srdcovkou v DSK; sttedy LIS ve sttedové
¢asti vyhybky posunout o 2meziprazcové prostory smérem k srdcovce

Vymeéna svérkovych kompletd a vSech vrtuli

Ztizeni BK

Uprava stavéciho zatizeni po smérové a vyskové upravé s vyménou viech Sepil
Demontaz a montaz ukolejnéni

Demontaz a montaz zamka proti putovani jazyki

Demontaz a montaz kolikovych propojek

Demontaz a montaz namezniku

Uprava stezky vné vyhybky odtézenim materialu do hl. pies 20cm v §ifi 2m

Vrtani kolejnic pro lana SSZT

Rehlovice stied DSK véetné vyhybek ¢.1,2,3a,4

Smérova a vyskova uprava véetné doplnéni a upravy kol.loze do profilu ve vyhybkach ¢.1,2,3,4 a ve
sttedni ¢asti DSK, v¢etn¢ nasledného propracovani

Vymeéna prazci ¢.47-63 je uvazovana k vyhybcee €.1 s vyménou svérkovych kompleti a vrtuli

Rehlovice zahlavi 1.TK Trmice-Rehlovice km 6,0-6,375

DemontaZ koleje na prazcich betonovych SB8 a ¢aste¢né dievénych s kolejnicemi 49E-1
Demontaz a montaz prazcovych kotev v misté zmény tvaru kolejnic

Odtézeni kolejového loze do hl.cca 35cm (predpokléddand snizena tloustka KL pfi ulozeni panelti
Vv plani spodku)

Vyjmuti betonovych paneld z plané spodku

Odtézeni materidlu zelezni¢niho spodku

Ztizeni plan¢ zel.spodku ti.6 s vapenocementovou stabilizaci
Ziizeni spodnich vrstev kol.loze se zhutnénim

Ztizeni krytého odvodnéni z plastovych trubek min. DN250; ptedpoklad vyvedeni odvodnéni do
propustu v km 6,402

Montaz koleje na betonovych prazcich (¢astecné dievénych) s kolejnicemi 49E-1

Vyména dievénych prazcd za betonové SB8 v oblasti piechodové kolejnice; 18ks vystrojené
podkladnici R4pl. a 1ks podkladnici S4pl

Vyména kolejnic 49E-1 (R350HT) km 6,0-6,365 Ppas s vyménou pryzovych podlozek a svérkovych
komplett ZS4

Vyména pryZovych podlozek v km 5,950-6,000 oba pasy (tj.v navazujicim tseku BK v d1.50m)
Vyména LIS pied ZV ¢€.1 a u navéstidla 1L



e Smérova a vyskova tuprava koleje s doplnénim a tpravou kol.loZe do profilu véetn¢ nasledné¢ho
propracovani

e Dynamicka stabilizace kol.loze
e Uprava stezky odt&zenim materialu do hl.20cm v §ifi 2m

e Demont4z a montéaz ukolejnéni

B.1.9 popis poZadovanych praci-specifikace ostatni
+ vytyceni siti
+ sondy pro zjiSténi uloZzeni siti

+ demontaz a montaz ECOSLIDE na vyh. 1,3A,3B

B.1.10 popis poZadovanych praci- manipulace a preprava, odpady

+ naloZeni a pfeprava kolejnic tv.49E-1 R350HT ze svafovny na Stavbu
4 naloZeni a preprava vyjmutych kolejnic tv.S49 ze zahlavi 1.TK do Rehlovic

+ naloZeni a pteprava 80m dodavanych kolejnic tv.R65 na stavbu

+ doprava Stérku na stavbu

+ naloZeni a pfeprava odpadu kol.loZe a zeminy z vyhybek, piipojnych poli, prazcového podloZi,
trativodu a stezek na skladku

+ poplatek za ulozeni odpadu kol.loZe a zeminy z vyhybek, ptip.poli, prazcového podlozi, trativodu a
stezek na skladku

+ naloZeni a pfeprava odpadu pryZzovych a PE podlozek na skladku

+ poplatek za ulozeni pryzového odpadu

+ laboratorni rozbor kontaminace odpadu z kol.loZze vyhybek, piip.poli, trativodu a stezek
B.1.11 popis poZadovanych praci- odvétvi zabezpecovaci techniky

+ odpojeni a zapojeni zafizeni SSZT dle pozadavki OZOV

+ demontaz a montaz zafizeni SSZT na vyhybkach 1,2,3A,3B,4,6

+ demontaz a montaz lan v oblasti LIS dle pozadavku OZOV

B.1.12 popis poZadovanych praci- odvétvi elektrotechniky a energetiky
4+ vypnuti a zapnuti trolejového vedeni

4 zajiSténi pracovisté proti trazu elektrickym proudem

4+ pantograficka zkouska

B.2 soupis dodavek materialu dodavanych z vlastnich zasob objednatele

(vyhybkoveé soucasti byly objednany zadavatelem, kolejnice 49E-1 jsou ulozeny v pasech 120m na svarovné Duchcov)

+ Opornice tv.R65 1:11-300 prava, piima, s transformaci 1186m = 1ks
+ Jazyk tv.R65 1:11-300 levy ohnuty, s transformaci 402m = 1ks
+ Srdcovka tv.R65 1:11-300 prava, s transformaci 1186/402, komb.DSK = 1ks
#* Srdcovka tv.R65 1:11-300 lev4, komb. DSK = 1ks
4+ Srdcovka tv.R65 1:11-300 leva = 1lks



+ Kolejnice tv.49E-1, pevnosti R350HT = 365m

B.3 soupis dodavek materialu dodavanych zhotovitelem:

Kamenivo drcené stérk frakce 31,5/63 tiidy Bl =1550t
Kamenivo drcené §térk frakce 0/8 = 056,25t
Kamenivo drcené $térk frakce = 637,50t
Kolejnice tv.R65 (R260) =82m
LIS tv.R65 (R260) s tepelné zpracovanou hlavou dl.3,50m = 9ks
dl.4,80m = 2ks
LIS tv.49E-1 (R350 HT) s kolejnic vyssi jakosti dl. 3,60m = 2ks
Souprava pro A-LIS tv.R65 = 2styky
Prazec SB P (SB6) vystrojeny podkladnici R4 pl. (R4) = 18 ks
vystrojeny podkladnici S4 pl. (S4) = 1ks
Prazcova kotva TDHB pro prazec SB6 = 29ks
Soucasti upeviiovaci Sroub svérkovy TS (pro prazcové kotvy) =118 ks
Soucasti upeviiovaci sroub svérkovy T10 =288 ks
Soucasti upeviiovaci svérka V2T = 62ks

Soucasti upeviiovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 (Srouby T5, T10, vrtule, kotvy) = 3200 ks
Soucasti upeviiovaci vrtule R1(145) = 1762 ks

Soucasti upeviiovaci vrtule R2 (160) = 966 ks
Komplety ZS 4 (§roub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4) = 2772 ks
Komplety Ski24 (sroub RS0, matice M22, podlozka Uls, svérka Skl24) = 72 ks

Podlozka pryzova pod patu kolejnice S49 183/126/6 = 1612 ks
Podlozka pryzova pod patu kolejnice R65 183/151/6 = 472 ks
Podlozka PE pod podkladnice 380/160/2 (S4,R4) = 360 ks
PE pas Vv kotoucich = 70m2
Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 2600x260x160 =68 ks
Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 2700x260x160 =20 ks
Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 2800x260x160 =19 ks
Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 2900x260x160 =17ks
Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 3000x260x160 =9ks
Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 3100x260x160 =9ks
Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 3200x260x160 =6 ks
Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 3300x260x160 =9ks
Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 3400x260x160 =6 ks
Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 3500x260x160 =6 ks
Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 3600x260x160 =16 ks
Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 3700x260x160 =2Kks
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Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 3800x260x160 =2ks



#+ Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 3900x260x160 =2ks

#+ Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 4000x260x160 =2ks

+ Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 4100x260x160 =5ks

#+ Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 4200x260x160 =4 ks

+ Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 4300x260x160 =10ks

+ PraZec dievény vyhybkovy dub skupina 3 4400x260x160 =4 ks

+ Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 4500x260x160 =4 ks

+ PraZec dievény vyhybkovy dub skupina 3 4600x260x160 =2ks

+ Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 4700x260x160 =2ks

#+ Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 4800x260x160 =2ks

#+ Prazec dievény vyhybkovy dub skupina 3 5000x260x160 =1ks

+ Soucasti upeviiovaci matice M24 =322 ks

4+  Soudasti upeviiovaci matice M24 samojistna (na prazc. kotvy) =118 ks

+ Soucasti upevitovaci Sroub spojkovy M24x185 =12ks

4+ Soudasti upeviiovaci Sroub zapustny s nosem =13 ks

+ Drenazni plastova trubka s ¢aste¢nou perforaci DN250 =375m

#+ Drenazni plastova Sachta prichozi DN 400/250 = Tks

#+ Drenazni plastova Sachta vrcholova DN 400/250 = 1ks

+ Plastové viko Sachty pochiizné = 8ks

+ Geotextilie separa¢ni =1875m2

+ Sucha vapenocementova smés =33,75m3

#+ Zadrzna opérka proti putovani pro jazyk R65 R300 ohnuty =1ks
#+ Zadrzna opérka proti putovani pro opornici R65 R300 pfimou =1ks
+ Zajistovaci znacka konzolova (osazeni na stozary TV) =5ks
4 Stitek popisny na zajistovaci znacku konzolovou =15ks

C. Pozadavky na splnéni stavebnich odchylek a na stav zarizeni po provedeni praci

C.1 pozadavek na splnéni stavebnich odchylek pro pievzeti praci (CSN 736360-2, odchylky
svaiovani):

CSN 736360-2,tabulka 2,¢1.6.2.2 (mezni stavebni odchylky pii piejimce praci uzitym materialem),

C.2 pozadavek na splnéni technickych a kvalitativnich podminek (TKP)

Sougasti zadavaci dokumentace jsou Technické kvalitativni podminky staveb SZDC (dale TKP).
TKP jsou pro zadavatele i dodavatele zavazné, urcuji dodavateli podminky pro provadéni praci a budou
tvofit ¢ast obsahu smlouvy o dilo.

( TKP nejsou piilozeny - dodavatel si je miize opatfit na vlastni naklady u SZDC - TUDC, Italska
45, Praha 2)



C.3 pozadavek na stav zafizeni po provedeni praci:
D. Fotodokumentace

D.1 fotodokumentace o stavu zafizeni pied opravou i po oprave)
https://www.rajce.net/f1420766269

E. Prace sprav OR UNL

OR UNL ohlasi stavbu Draznimu ufadu (nebude zadano o stavebni povolent).

OR UNL v piipadé potieby zajisti

stavebni dozor

vyjadfeni spravci siti

technické prohlidky a ptezkouSeni zatizeni SSZT a SEE

vypnuti TV

vypnuti PZZ pii praci v prostoru kolejovych obvodl prejezdu
odstranéni naletovych porostu ( pouze v nezbytné nutném rozsahu )
likvidaci ocelového odpadu po svozu na misto ur¢ené VPS TO Bilina
pantografovou zkousku

Suntovaci zkouska po vlozeni novych kolejnic
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F. DalSi informace
Zakazka je drzbovymi pracemi v hlavni ¢innosti.

Upfesiiujici informace vam poskytnou pracovnici technického dozoru.



https://www.rajce.net/f1420766269

