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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ: 12
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Zbyněk Dubský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

CZK 0,00

A3_19-01
Rekonstrukce provozní budovy O Ř Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUT ĚŽ

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: A3_19-01

Stavba:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum:

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

STA

STA

STA
STA

STA

STA

Zbyněk Dubský

Rekonstrukce provozní budovy O Ř Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUT ĚŽ

22. 1. 2020

A 3 PROJEKT, s.r.o.

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

SO01.7

SO00
SO01.1
SO01.2
SO01.3
SO01.4
SO01.5
SO01.6

SO02.1
SO02.2

SO03.1

SO03.2

SO04.1
SO04.2

SO05.1

SO05.3

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SČ

PŘÍSTŘEŠEK SSZT - ESI

OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZTI

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,000,00
0,000,00
0,000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00

PROVOZNÍ BODOVA - ESL
SKLAD SSZT - SČ
SKLAD SSZT - ESI

PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - S Č

PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - ESI

PŘÍSTŘEŠEK SSZT - SČ

Kód Popis

VŠEOBECNÝ OBJEKT
PROVOZNÍ BODOVA - SČ
PROVOZNÍ BODOVA - ESI
PROVOZNÍ BODOVA - ZTI
PROVOZNÍ BODOVA - ÚT
PROVOZNÍ BODOVA - PLYN
PROVOZNÍ BODOVA - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Zbyněk Dubský DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO00 - VŠEOBECNÝ OBJEKT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00 0,00

SO00 - VŠEOBECNÝ OBJEKT

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K VSEOB001 Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování 
dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v 
rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění,  a dle požadavků 
VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje 
geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, 
geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do 
katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.

VV 1 1,000

2 K VSEOB002 Dokumentace skutečného provedení v listinné formě KPL 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Dokumentace skutečného provedení v listinné formě

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování 
dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v 
rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků 
VTP a ZTP.  Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, 
která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, 
výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení 
(vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o 
jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu 
apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod

VV 1 1,000

3 K VSEOB003
Dokumentace skutečného provedení v elektronické 
formě

KPL 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní 
elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení 
stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle 
požadavků VTP a ZTP. 

VV 1 1,000

4 K VSEOB004 Publicita KPL 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Publicita

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění publicity 
stavby. Veškerá požadavky na rozsah publicity určují podmínky 
příslušného poskytovatele dotačního programu. Součástí položky je 
zřízení dočasného billboardu, jeho instalace, přelep a deinstalace v 
průběhu realizace stavby a osazení stále pamětní desky po ukončení 
stavby. Součastí položky jsou také veškeré nezbytné práce, doprava a 
pomocný materiál, nezbytný pro uskutečnění dané činnosti. Detailně 
jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP.

VV 1 1,000

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO00 - VŠEOBECNÝ OBJEKT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Zbyněk Dubský DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.1 - PROVOZNÍ BODOVA - SČ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

    1 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

    2 - Zakládání 0,00 0,00 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00 0,00 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 0,00 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00 0,00 0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00 0,00 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 0,00 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 0,00 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 0,00 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00 0,00 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00 0,00 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00 0,00 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00 0,00 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 0,00 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 0,00 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00 0,00 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 0,00 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00 0,00

SO01.1 - PROVOZNÍ BODOVA - SČ

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 240,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu.
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 

 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce 

 pro objekty oborů 821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 
je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

 přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)

VV 24*5*2 240,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 60,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, 

 ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

VV 2 2,000
VV 2*30 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 
do 200 mm

m 13,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 
tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

 Příplatky za ztížení vykopávky.

VV 13 "vodovod" 13,000

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.1 - PROVOZNÍ BODOVA - SČ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 
tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

 investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo 
podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

 Příplatky za ztížení vykopávky.

VV 1,5 *2 3,000

5 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 6,250 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na 
vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v 
hornině tř. 3

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdiva.

VV (12,5*0,5*0,5)*2 6,250

6 K 132212202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

m3 73,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

 po házečkách do 2 metrů

VV (12,5*1,3*1,4) "V zpevnění základového pasu" 22,750
VV (12,5*2*1,4) "Z zpevnění základového pasu" 35,000
VV 10,59*(0,6+1)*0,9 "vnitřní pas" 15,250

7 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 14,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

 po házečkách do 2 metrů

VV (12,5*1,3*1,4) "V zpevnění základového pasu" 22,750
VV (12,5*2*1,4) "Z zpevnění základového pasu" 35,000
VV 10,59*(0,6+1)*0,9 "vnitřní pas" 15,250
VV 73*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,600

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 67,230 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 
svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 
příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru 
cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 
cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV (1,55+12,5+1,55)*1,5 "V" 23,400
VV (2+12,5+2)*1,5 "V" 24,750
VV (10,6*0,9)*2 "vnitřní" 19,080

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 67,230 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

VV (1,55+12,5+1,55)*1,5 "V" 23,400
VV (2+12,5+2)*1,5 "V" 24,750
VV (10,6*0,9)*2 "vnitřní" 19,080

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 79,250 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 
stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 
betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV (12,5*1,3*1,4) "V zpevnění základového pasu" 22,750
VV (12,5*2*1,4) "Z zpevnění základového pasu" 35,000
VV 10,59*(0,6+1)*0,9 "vnitřní pas" 15,250
VV (12,5*0,5*0,5)*2 6,250

11 K 161101601
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl 
do 2 m v hornině tř. 1 až 4

m3 6,250 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních 
šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s 
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 1 do 2 m

VV (12,5*0,5*0,5)*2 6,250

12 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 29,528 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV (12,5*1,3*1,4) "V zpevnění základového pasu" 22,750
VV (12,5*2*1,4) "Z zpevnění základového pasu" 35,000
VV 10,59*(0,6+1)*0,9 "vnitřní pas" 15,250
VV (12,5*0,5*0,5)*2 6,250
VV -(12,5*1,3*1) "V zpevnění základového pasu zpětný zásyp" -16,250
VV -(12,5*2*1) "Z zpevnění základového pasu zpětný zásyp" -25,000
VV -10,59*(0,6+1)*0,5 "vnitřní pas zpětný zásyp" -8,472

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 590,560 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV (12,5*1,3*1,4) "V zpevnění základového pasu" 22,750
VV (12,5*2*1,4) "Z zpevnění základového pasu" 35,000
VV 10,59*(0,6+1)*0,9 "vnitřní pas" 15,250
VV (12,5*0,5*0,5)*2 6,250
VV -(12,5*1,3*1) "V zpevnění základového pasu zpětný zásyp" -16,250
VV -(12,5*2*1) "Z zpevnění základového pasu zpětný zásyp" -25,000
VV -10,59*(0,6+1)*0,5 "vnitřní pas zpětný zásyp" -8,472
VV 29,528*20 'Přepočtené koeficientem množství 590,560

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 29,528 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení 
neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky 
se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém 

 stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

 zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél 

 výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

 nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné 
přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

 výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku 
se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV (12,5*1,3*1,4) "V zpevnění základového pasu" 22,750
VV (12,5*2*1,4) "Z zpevnění základového pasu" 35,000
VV 10,59*(0,6+1)*0,9 "vnitřní pas" 15,250
VV (12,5*0,5*0,5)*2 6,250
VV -(12,5*1,3*1) "V zpevnění základového pasu zpětný zásyp" -16,250
VV -(12,5*2*1) "Z zpevnění základového pasu zpětný zásyp" -25,000
VV -10,59*(0,6+1)*0,5 "vnitřní pas zpětný zásyp" -8,472

Strana 10 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 59,056 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV (12,5*1,3*1,4) "V zpevnění základového pasu" 22,750
VV (12,5*2*1,4) "Z zpevnění základového pasu" 35,000
VV 10,59*(0,6+1)*0,9 "vnitřní pas" 15,250
VV (12,5*0,5*0,5)*2 6,250
VV -(12,5*1,3*1) "V zpevnění základového pasu zpětný zásyp" -16,250
VV -(12,5*2*1) "Z zpevnění základového pasu zpětný zásyp" -25,000
VV -10,59*(0,6+1)*0,5 "vnitřní pas zpětný zásyp" -8,472
VV 29,528*2 'Přepočtené koeficientem množství 59,056

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 49,722 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 
oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 

 nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 
. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 

 platí poznámka č. 8.VV (12,5*1,3*1) "V zpevnění základového pasu zpětný zásyp" 16,250
VV (12,5*2*1) "Z zpevnění základového pasu zpětný zásyp" 25,000
VV 10,59*(0,6+1)*0,5 "vnitřní pas zpětný zásyp" 8,472

D 2 Zakládání 0,00

17 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 57,050 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 
 včetně přesahů.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se 
oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

 až 20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou 

 konstrukci.

VV 2,5*10,82 "113" 27,050
VV 15*2 "vyrovnávací rampička" 30,000

18 M 69311184 geotextilie PP s ÚV stabilizací 1000g/m2 m2 65,608 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 1000g/m2

VV 2,5*10,82 "113" 27,050
VV 15*2 "vyrovnávací rampička" 30,000
VV 57,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 65,608

19 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 88,194 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin 
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 
I(d) do 0,8

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného 
 podloží.

VV (12,5*1,3) "V zpevnění základového pasu" 16,250
VV (12,5*2) "Z zpevnění základového pasu" 25,000
VV 10,59*(0,6+1) "vnitřní pas" 16,944
VV 15*2 "vyrovnávací rampička" 30,000

20 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

m3 11,736 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Strana 11 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

 2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 10,59*(1+1)*0,2 "vnitřní pas" 4,236
VV 15*2*0,25 "vyrovnávací rampička" 7,500

21 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 13,986 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

 2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 10,59*(1+1)*0,2 "vnitřní pas" 4,236
VV 15*0,6*0,25 "žlabovka" 2,250
VV 15*2*0,25 "vyrovnávací rampička" 7,500

22 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm

m3 2,118 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

 2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 10,59*(1+1)*0,1 "vnitřní pas" 2,118

23 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 14,364 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV 2,5*10,82*0,15 "113" 4,058
VV 15*2*0,3 "vyrovnávací rampička" 9,000
VV 13,058*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,364

24 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,037 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV 2,5*10,82*7,9/1000 "113 KY 49" 0,214
VV 15*2*7,9/1000 "vyrovnávací rampička KY 49" 0,237
VV 0,451*2,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,037

25 K 274322711
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 35/45

m3 29,631 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV (12,5*0,6*1,4) "V zpevnění základového pasu" 10,500
VV (12,5*0,6*1,4) "Z zpevnění základového pasu" 10,500
VV 10,59*0,5*0,9 "vnitřní pas" 4,766
VV 25,766*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 29,631

26 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 54,062 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (12,5*1,4) "V zpevnění základového pasu" 17,500
VV (12,5*1,4) "Z zpevnění základového pasu" 17,500
VV 10,59*0,9*2 "vnitřní pas" 19,062

27 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 54,062 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (12,5*1,4) "V zpevnění základového pasu" 17,500
VV (12,5*1,4) "Z zpevnění základového pasu" 17,500
VV 10,59*0,9*2 "vnitřní pas" 19,062
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

28 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,927 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV
(12,5*3*4)*1,21/1000+5*50*0,395/1000+50*1*2,46/1000 "V 
zpevnění základového pasu"

0,403

VV
(12,5*3*4)*1,21/1000+5*50*0,395/1000+50*1*2,46/1000 "Z 
zpevnění základového pasu"

0,403

VV 0,806*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,927

29 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva prostým 
betonem tř. C 20/25

m3 7,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez 
výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25

VV (12,5*0,5*0,5)*2 6,250
VV 6,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

30 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 379,776 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 
koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

 plochy ocelových koster nosníků.
 3. Od plochy zdiva se odečítá:

 a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 
stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění 

 oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

 jiných konstrukcí betonových a železobetonových.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 
příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

 cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV 12,29*3,1-1,9*2,5-3,4*2,75 "Z 1NP" 23,999
VV 12,29*3,1-1,785*1,45*4 "Z 1NP" 27,746
VV 10,82*3,1*3-1,8*2,75-2*2,1 "1NP vnitřní" 91,476
VV 12,29*2,97-1,785*1,45*4 "Z 2NP" 26,148
VV 12,29*2,97-1,785*1,45*4 "V 2NP" 26,148
VV 10,82*2,97*3-1,2*2,1-1,2*2,7-0,8*1,2 "2NP vnitřní" 89,686
VV 12,29*1,77 "Z 3NP" 21,753
VV 36,41*2 "S+J 3NP + štít" 72,820

31 K 311238921
Zásyp dutin první vrstvy tepelně izolačního zdiva typu tl 
do 300 mm expandovaným perlitem

m 38,560 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel expandovaným perlitem, tl. zdiva 
do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky zasypávané vrstvy 

 zdiva.

VV (12,29-1,9-3,4)*2 "Z 1NP" 13,980
VV 12,29*2 "Z 1NP" 24,580

32 K 317142434
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm

kus 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1250 do 
1500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 

 včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV 1*6 "P06 2NP" 6,000

33 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 8,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

 započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 
mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 
polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva 

 tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 
třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 
s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 
 na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u 
 složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny 

 náklady na:VV 4*1 "P05 2NP" 4,000
VV 4*1 "P05 3NP" 4,000

34 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 10,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

 započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 
mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 
polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva 

 tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 
třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 
s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 
 na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u 
 složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny 

 náklady na:VV 4*2 "P04 2NP" 8,000
VV 2*1 "P09 2NP" 2,000

35 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 52,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

 započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 
mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 
polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva 

 tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 
třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 
s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 
 na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u 
 složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny 

 náklady na:VV 4*5 "P01 1NP" 20,000
VV 4*8 "P01 2NP" 32,000

36 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 8,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

 započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 
mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 
polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva 

 tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 
třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 
s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 
 na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u 
 složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny 

 náklady na:VV 4*2 "P02 1NP" 8,000

37 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 22

t 0,170 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. 

 MC 15).
 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání 
příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad 

 (prořez).

VV (3,8*2*22,4/1000)*1 "P03 1NP" 0,170

38 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 0,170 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP ocel profilová IPE 200 jakost 11 375

VV (3,8*2*22,4/1000)*1 "P03 1NP" 0,170

39 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,115 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 
zazdění hlav do č. 12

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 

 nosníků.
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

 otvory.

VV 3*1,75*10,4/1000 "P07 IPE 120" 0,055
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3*1,50*8,1/1000 "P08 IPE 100" 0,036
VV 2*1,50*8,1/1000 "P10 IPE 100" 0,024

40 K 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 
do 50 mm

m 14,300 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, 
tloušťky přes 30 do 50 mm

VV 1,45*2 "P07" 2,900
VV 1,2*2 "P08" 2,400
VV 1,1*2 "P10" 2,200
VV 3,4*2 "P03" 6,800

41 K 317998115
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 
100 mm

m 3,400 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, 
tloušťky 100 mm

VV 3,4 "P03" 3,400

42 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

m2 2,112 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 
plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm

VV 0,88*1,2*2 "217" 2,112

43 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 cihlami plnými tl do 100 mm

m2 3,690 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 
plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm

VV 0,9*2,05*2 "213" 3,690

44 K 342244311
Příčka zvukově izolační pevnosti P20 z broušených 
cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 175 mm

m2 10,974 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel 
broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, pevnost cihel P20, tl. příčky 
175 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

VV 3,695*2,97 "218" 10,974

45 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 106,123 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV 5,7*3,1 "113" 17,670

VV
8,665*2,97-0,8*1,97*2+5,7*2,97-0,8*1,97+5,69*2,97-0,8*1,97 
"218"

53,259

VV 5,925*2,97 "221" 17,597
VV 5,925*2,97 "223" 17,597

46 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 41,300 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a 
aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce 

 příčky.
 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.

3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky 
 příčky).

VV 3,695 "218" 3,695
VV 5,7 "113" 5,700
VV 8,665+5,7+5,69 "218" 20,055
VV 5,925 "221" 5,925
VV 5,925 "223" 5,925

47 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 32,930 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a 
aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce 

 příčky.
 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.

3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky 
 příčky).

VV 2,97*2 "218" 5,940
VV 3,1*2 "113" 6,200
VV 2,97*5 "218" 14,850
VV 2,97 "221" 2,970
VV 2,97 "223" 2,970

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

48 K 411118224
Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 
mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 
6,6 m

m2 283,607 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Stropy skládané bet. z jednoduchých ŽB nosníků a bet. stropních 
vložek včetně zmonolitnění kce. betonem C20/25 bez výztuže výšky 
stropní vložky přes 160 do 210 mm tl. stropní kce. do 250 mm při osové 
vzd. přes 500 do 700 mm, délky nosníků přes 4,8 do 6,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 
 36-.. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 12,29*11,42 "1NP " 140,352
VV "1NP 25+20 nosníků NPN 139/5900"
VV 129,75 "2NP " 129,750
VV "2NP 20 nosníků NPN 139/5900"
VV "2NP 9 nosníků NPN 132/2700"
VV "2NP 10 nosníků NPN 139/5900"
VV "2NP 3 nosníky NPN 136/3450"
VV 270,102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 283,607

49 K 411354219
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
60 mm plech lesklý tl 1,0 mm

m2 0,274 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných 
ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu 
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 
na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, 
průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 
1,00 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 
za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný 
strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny 
výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána u této spřažené 

 konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.

VV 1*2,85*0,08 "podesta ocelového schodiště" 0,228
VV 0,228*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,274

50 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
15 cm

m2 0,228 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 1*2,85*0,08 "podesta ocelového schodiště" 0,228

51 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 15 cm

m2 0,228 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 1*2,85*0,08 "podesta ocelového schodiště" 0,228

52 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,284 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 90*1,2*0,395/1000 "1NP R8" 0,043
VV 56*2,2*0,617/1000 "1NP R10" 0,076
VV 84*1,2*0,395/1000 "2NP R8" 0,040
VV 65*2,2*0,617/1000 "2NP R10" 0,088
VV 0,247*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,284

53 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,515 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 12,29*11,42*1,54/1000 "1NP" 0,216
VV 129,75*1,54/1000 "2NP" 0,200
VV 1*2,85*4,44/1000 "podesta ocelového schodiště" 0,013
VV 0,429*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,515

54 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22

t 0,093 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu 

 (min. MC-15).
 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání 
příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad 

 (prořez).

VV 3,4*18,8/1000 "U160 - C" 0,064
VV 1,55*18,8/1000 "U160 - D" 0,029

55 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,102 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP ocel profilová UPN 160 jakost 11 375

VV 3,4*18,8/1000 "U160 - C" 0,064
VV 1,55*18,8/1000 "U160 - D" 0,029
VV 0,093*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,102

56 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 24 a vyšší

t 0,639 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu 

 (min. MC-15).
 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání 
příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad 

 (prořez).

VV 6*30,2/1000 "UPE 240 - A" 0,181
VV 1,76*19,2/1000 "P10 - A" 0,034
VV 5,1*83,2/1000 "HEB240 - B" 0,424

57 M 13010942 ocel profilová UPE 240 jakost 11 375 t 0,199 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP ocel profilová UPE 240 jakost 11 375

VV 6*30,2/1000 "UPE 240 - A" 0,181
VV 0,181*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,199

58 M 13010984 ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375 t 0,466 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375

VV 5,1*83,2/1000 "HEB 240 - B" 0,424
VV 0,424*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,466

59 M 13522520 ocel široká jakost S235JR 240x10mm t 0,037 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP ocel široká jakost S235JR 240x10mm

VV 1,76*19,2/1000 "P10 - A" 0,034
VV 0,034*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,037

60 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 9,584 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

VV (11,42*0,3*0,25)*3+(5,7*0,3*0,25)*2+(5,69*0,3*0,25)*2 "1NP" 4,278

VV (11,42*0,3*0,25)*3+(5,7*0,3*0,25)*2+(5,69*0,3*0,25)*2 "2NP" 4,278
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (0,8*0,25*0,3) "2NP pod HEB" 0,060
VV (6,45*0,25*0,3)*2 "3NP" 0,968

61 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 22,567 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV (1,095+12,29+12,34)*0,25 "1NP" 6,431
VV (1,095+12,29+11,42+12,34)*0,25 "2NP" 9,286
VV (0,8*0,25*2) "2NP pod HEB" 0,400
VV (6,45*0,25*2)*2 "3NP" 6,450

62 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 22,567 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

VV (1,095+12,29+12,34)*0,25 "1NP" 6,431
VV (1,095+12,29+11,42+12,34)*0,25 "2NP" 9,286
VV (0,8*0,25*2) "2NP pod HEB" 0,400
VV (6,45*0,25*2)*2 "3NP" 6,450

63 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,368 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV (11,42*3+5,7*2+5,69*2)*4*0,617/1000 "1NP" 0,141
VV (11,42*3+5,7*2+5,69*2)*4*0,617/1000 "2NP" 0,141
VV (0,8*0,25*0,3)*100/1000 "2NP pod HEB" 0,006
VV 6,45*4*2*0,617/1000 "3NP" 0,032
VV 0,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,368

64 K 4331211.1Z Osazení ŽB stupně kus 19,000 0,00

PP
Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových 
schodnic

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Dodávka dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV 19 19,000

65 M 5937377.1Z
deska schodišťová nosná TERASO LSP (stupnice + 
podstupnice) - kompletizováno včetně protiskluzné 
úpravy

kus 19,000 0,00

PP
deska schodišťová nosná TERASO LSP (stupnice + podstupnice) - 
kompletizováno včetně protiskluzné úpravy

VV 19 "nové schodiště" 19,000

66 K 441171112
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 
hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 18 m

t 2,870 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti 
jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky přes 12 do 18 m

VV 2,925*9,17*3/1000 "TR 60/60/6 - E" 0,080
VV 12*22,8*4/1000 "UPE 200 - F" 1,094
VV 1,99*30,2*4/1000 "UPE 240 - G" 0,240
VV 1,8*22,8*4/1000 "UPE 200 - H" 0,164
VV 6,49*30,2*4/1000 "UPE 240 - I" 0,784
VV 4,83*22,8*4/1000 "UPE 200 - J" 0,440
VV 0,165*30,2*4/1000 "UPE 240 - K" 0,020

VV (0,25*0,3*0,02)*4*8000/1000 "roznášecí plech P16 pod rám" 0,048

67 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 20mm tabule t 0,048 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 20mm tabule

VV (0,25*0,3*0,02)*4*8000/1000 "roznášecí plech P16 pod rám" 0,048

68 M 14550314 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x6mm t 0,088 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x6mm

VV 2,925*9,17*3/1000 "TR 60/60/6 - E" 0,080
VV 0,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,088

69 M 13010938 ocel profilová UPE 200 jakost 11 375 t 1,868 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP ocel profilová UPE 200 jakost 11 375

VV 12*22,8*4/1000 "UPE 200 - F" 1,094
VV 1,8*22,8*4/1000 "UPE 200 - H" 0,164
VV 4,83*22,8*4/1000 "UPE 200 - J" 0,440
VV 1,698*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,868

70 M 13010942 ocel profilová UPE 240 jakost 11 375 t 1,148 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP ocel profilová UPE 240 jakost 11 375

VV 1,99*30,2*4/1000 "UPE 240 - G" 0,240
VV 6,49*30,2*4/1000 "UPE 240 - I" 0,784
VV 0,165*30,2*4/1000 "UPE 240 - K" 0,020
VV 1,044*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,148

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

71 K 611125101
Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z 
cihel

m2 76,430 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyplnění spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel 
stropů

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění vyplnění spár ploch určených 

 k omítání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm.

VV 16,89 "212" 16,890
VV 8,3 "213" 8,300
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880

72 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 338,140 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stropů

VV 42,46 "113" 42,460
VV 63,01 "114" 63,010
VV 19,46 "115" 19,460
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460

73 K 611131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 
nanášený ručně

m2 93,840 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů

VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880

74 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 338,140 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu rabicovým provizorním přichycením stropů

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV 42,46 "113" 42,460
VV 63,01 "114" 63,010
VV 19,46 "115" 19,460
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460

75 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 222,120 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

VV 42,46 "113" 42,460
VV 63,01 "114" 63,010
VV 19,46 "115" 19,460
VV 3,5 "218" 3,500
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460

76 K 611321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

m2 338,140 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm 

 se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

 omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

 1... této části katalogu.

VV 42,46 "113" 42,460
VV 63,01 "114" 63,010
VV 19,46 "115" 19,460
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460

77 K 612125101 Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel m2 201,072 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Vyplnění spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění vyplnění spár ploch určených 

 k omítání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm.

VV 17,28*2,95-1,785*1,45*2-0,8*1,97 "212" 44,224
VV 11,53*2,95-0,8*1,97*3-1,45*2,1-1,2*2,1 "213" 23,721
VV 15,25*2,95-1,785*1,45-0,8*1,97  "214" 40,823
VV 14,53*2,95-1,785*1,45-0,8*1,97 "215" 38,699
VV 20,46*2,95-1,785*1,45*2-0,8*1,97 "216" 53,605

78 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 949,734 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV 26,7*3,03 "113" 80,901
VV -(1,9*2,5) "113 výplně" -4,750
VV (1,9*1+2,5*2)*0,3 "113 špalety" 2,070
VV 34,22*3,03 "114" 103,687

VV
-((3,4*2,75)+(1,9+2,05)+(1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "114 
výplně"

-23,067

VV
((3,4*1+2,75*2)+(1,9*1+2,05*2)+(1,7*1+2,7*2)+(1,785*2+1,45*
2)*2)*0,3 "114 špalety"

10,482

VV 18,64*3,03 "115" 56,479
VV -((1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "115 výplně" -9,767
VV ((1,785*2+1,45*2)*2)*0,3 "115 špalety" 3,882
VV 17,28*2,97 "212" 51,322
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "212 výplně" -6,753
VV ((1,785*1+1,45*2)*2)*0,3 "212 špaleta" 2,811
VV 29,49*2,97 "213" 87,585
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV -((0,9*1,97)+(0,6*1,97)*2+(0,8*1,97)*5+(1,2*2,1)) "213 výplně" -14,537

VV
((0,25*1,45*2+0,355*1,45)+(0,25*1,2*2+0,48*1,2)) "213 
špalety"

2,416

VV 15,25*2,97 "214" 45,293
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97))"214 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "214 špalety" 1,406
VV 14,53*2,97 "215" 43,154
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "215 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "215 špalety" 1,406
VV 20,46*2,97 "216" 60,766
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "216 výplně" -6,753
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "216 špalety" 1,406
VV 35,63*2,97 "218" 105,821
VV -((0,8*1,97)*6+(1,2*2,1)+(0,8*1,2)) "218 výplně" -12,936
VV ((0,25*1,2*2+0,3*1,2)+(0,8*2+1,2*2))*0,3 "218 špalety" 1,488
VV 12,44*2,97 "219" 36,947
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "219 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "219 špalety" 1,941
VV 18,47*2,97 "220" 54,856
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "220 výplně" -6,753
VV (1,785*2+1,45*2)*2*0,3 "220 špalety" 3,882
VV 17,25*2,97 "221" 51,233
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "221 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "221 špalety" 1,941
VV 16,93*2,97 "222" 50,282
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "222 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "222 špalety" 1,941
VV 16,95*2,97 "223" 50,342
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "223 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "223 špalety" 1,941
VV 17,25*2,97 "224" 51,233
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "224 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "224 špalety" 1,941
VV 11,69*1,8+36,41+36,41 "3NP" 93,862
VV -((0,9*1,97)+(0,8*1,2)) "3NP výplně" -2,733
VV ((1,1*1+2,05*2)*0,65+(0,8*2+1,2*2))*0,3 "3NP špalety" 2,214

79 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně

m2 261,194 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn

VV 17,28*2,97 "212" 51,322
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "212 výplně" -6,753
VV ((1,785*1+1,45*2)*2)*0,3 "212 špaleta" 2,811
VV 29,49*2,97 "213" 87,585

VV -((0,9*1,97)+(0,6*1,97)*2+(0,8*1,97)*5+(1,2*2,1)) "213 výplně" -14,537

VV
((0,25*1,45*2+0,355*1,45)+(0,25*1,2*2+0,48*1,2)) "213 
špaleta"

2,416

VV 15,25*2,97 "214" 45,293
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97))"214 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "214 špalety" 1,406
VV 14,53*2,97 "215" 43,154
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "215 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "215 špalety" 1,406
VV 20,46*2,97 "216" 60,766
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "216 výplně" -6,753
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "216 špalety" 1,406

80 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 204,287 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV 5,7*3,1 "113" 17,670
VV 5,7*3,1 "115" 17,670
VV (11,99*2,97-0,8*1,97*4)+(8,84*2,97-0,9*1,97*2) "218" 52,015
VV 2,675*2,97-0,8*1,97 "219" 6,369
VV 5,69*2,97-0,8*1,97 "220" 15,323
VV (2,85+5,775)*2,97-0,8*1,97 "221" 24,040
VV (2,69+5,775)*2,97-0,8*1,97 "222" 23,565
VV (2,7+5,775)*2,97-0,8*1,97 "223" 23,595
VV (2,85+5,775)*2,97-0,8*1,97 "224" 24,040

81 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 944,959 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 
stěn

VV 26,7*3,03 "113" 80,901
VV -(1,9*2,5) "113 výplně" -4,750
VV (1,9*1+2,5*2)*0,3 "113 špalety" 2,070
VV 34,22*3,03 "114" 103,687

VV
-((3,4*2,75)+(1,9+2,05)+(1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "114 
výplně"

-23,067

VV
((3,4*1+2,75*2)+(1,9*1+2,05*2)+(1,7*1+2,7*2)+(1,785*2+1,45*
2)*2)*0,3 "114 špalety"

10,482

VV 18,64*3,03 "115" 56,479
VV -(1,25+0,6)*1,5 "115 obklad" -2,775
VV -((1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "115 výplně" -9,767
VV ((1,785*2+1,45*2)*2)*0,3 "115 špalety" 3,882
VV 17,28*2,97 "212" 51,322
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "212 výplně" -6,753
VV ((1,785*1+1,45*2)*2)*0,3 "212 špaleta" 2,811
VV 29,49*2,97 "213" 87,585

VV -((0,9*1,97)+(0,6*1,97)*2+(0,8*1,97)*5+(1,2*2,1)) "213 výplně" -14,537

VV
((0,25*1,45*2+0,355*1,45)+(0,25*1,2*2+0,48*1,2)) "213 
špaleta"

2,416

VV 15,25*2,97 "214" 45,293
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97))"214 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "214 špalety" 1,406
VV 14,53*2,97 "215" 43,154
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "215 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "215 špalety" 1,406
VV 20,46*2,97 "216" 60,766
VV -(3,4+0,6)*0,5 "216 obklad" -2,000
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "216 výplně" -6,753

Strana 20 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "216 špalety" 1,406
VV 35,63*2,97 "218" 105,821
VV -((0,8*1,97)*6+(1,2*2,1)+(0,8*1,2)) "218 výplně" -12,936
VV ((0,25*1,2*2+0,3*1,2)+(0,8*2+1,2*2))*0,3 "218 špalety" 1,488
VV 12,44*2,97 "219" 36,947
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "219 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "219 špalety" 1,941
VV 18,47*2,97 "220" 54,856
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "220 výplně" -6,753
VV (1,785*2+1,45*2)*2*0,3 "220 špalety" 3,882
VV 17,25*2,97 "221" 51,233
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "221 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "221 špalety" 1,941
VV 16,93*2,97 "222" 50,282
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "222 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "222 špalety" 1,941
VV 16,95*2,97 "223" 50,342
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "223 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "223 špalety" 1,941
VV 17,25*2,97 "224" 51,233
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "224 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "224 špalety" 1,941
VV 11,69*1,8+36,41+36,41 "3NP" 93,862
VV -((0,9*1,97)+(0,8*1,2)) "3NP výplně" -2,733
VV ((1,1*1+2,05*2)*0,65+(0,8*2+1,2*2))*0,3 "3NP špalety" 2,214

82 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 745,447 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm 

 se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

 omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

 1... této části katalogu.

VV 26,7*3,03 "113" 80,901
VV -(1,9*2,5) "113 výplně" -4,750
VV (1,9*1+2,5*2)*0,3 "113 špalety" 2,070
VV 34,22*3,03 "114" 103,687

VV
-((3,4*2,75)+(1,9+2,05)+(1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "114 
výplně"

-23,067

VV
((3,4*1+2,75*2)+(1,9*1+2,05*2)+(1,7*1+2,7*2)+(1,785*2+1,45*
2)*2)*0,3 "114 špalety"

10,482

VV 18,64*3,03 "115" 56,479
VV -((1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "115 výplně" -9,767
VV ((1,785*2+1,45*2)*2)*0,3 "115 špalety" 3,882
VV 17,28*2,97 "212" 51,322
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "212 výplně" -6,753
VV ((1,785*1+1,45*2)*2)*0,3 "212 špaleta" 2,811
VV 29,49*2,97 "213" 87,585

VV -((0,9*1,97)+(0,6*1,97)*2+(0,8*1,97)*5+(1,2*2,1)) "213 výplně" -14,537

VV
((0,25*1,45*2+0,355*1,45)+(0,25*1,2*2+0,48*1,2)) "213 
špaleta"

2,416

VV 15,25*2,97 "214" 45,293
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97))"214 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "214 špalety" 1,406
VV 14,53*2,97 "215" 43,154
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "215 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "215 špalety" 1,406
VV 20,46*2,97 "216" 60,766
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "216 výplně" -6,753
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "216 špalety" 1,406
VV 35,63*2,97 "218" 105,821
VV -((0,8*1,97)*6+(1,2*2,1)+(0,8*1,2)) "218 výplně" -12,936
VV ((0,25*1,2*2+0,3*1,2)+(0,8*2+1,2*2))*0,3 "218 špalety" 1,488
VV 12,44*2,97 "219" 36,947
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "219 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "219 špalety" 1,941
VV 18,47*2,97 "220" 54,856
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "220 výplně" -6,753
VV (1,785*2+1,45*2)*2*0,3 "220 špalety" 3,882
VV 17,25*2,97 "221" 51,233
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "221 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "221 špalety" 1,941
VV 16,93*2,97 "222" 50,282
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "222 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "222 špalety" 1,941
VV 16,95*2,97 "223" 50,342
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "223 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "223 špalety" 1,941
VV 17,25*2,97 "224" 51,233
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "224 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "224 špalety" 1,941
VV 11,69*1,8+36,41+36,41 "3NP" 93,862
VV -((0,9*1,97)+(0,8*1,2)) "3NP výplně" -2,733
VV ((1,1*1+2,05*2)*0,65+(0,8*2+1,2*2))*0,3 "3NP špalety" 2,214
VV -(5,7*3,1) "113 YTONG tmel" -17,670
VV -(5,7*3,1) "115 YTONG tmel" -17,670

VV
-((11,99*2,97-0,8*1,97*4)+(8,84*2,97-0,9*1,97*2)) "218 
YTONG tmel"

-52,015

VV -(2,675*2,97-0,8*1,97) "219 YTONG tmel" -6,369
VV -(5,69*2,97-0,8*1,97) "220 YTONG tmel" -15,323
VV -((2,85+5,775)*2,97-0,8*1,97) "221 YTONG tmel" -24,040
VV -((2,69+5,775)*2,97-0,8*1,97) "222 YTONG tmel" -23,565
VV -((2,7+5,775)*2,97-0,8*1,97) "223 YTONG tmel" -23,595
VV -((2,85+5,775)*2,97-0,8*1,97) "224 YTONG tmel" -24,040

83 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 117,197 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté 

 plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV (1,9*2,5) "113 výplně" 4,750

VV ((3,4*2,75)+(1,9+2,05)+(1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "114 výplně" 23,067

VV ((1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "115 výplně" 9,767
VV ((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "212 výplně" 6,753

VV ((0,9*1,97)+(0,6*1,97)*2+(0,8*1,97)*5+(1,2*2,1)) "213 výplně" 14,537

VV ((1,785*1,45)+(0,8*1,97))"214 výplně" 4,164
VV ((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "215 výplně" 4,164
VV ((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "216 výplně" 6,753
VV ((0,8*1,97)*6+(1,2*2,1)+(0,8*1,2)) "218 výplně" 12,936
VV ((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "219 výplně" 4,164
VV ((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "220 výplně" 6,753
VV ((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "221 výplně" 4,164
VV ((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "222 výplně" 4,164
VV ((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "223 výplně" 4,164
VV ((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "224 výplně" 4,164
VV ((0,9*1,97)+(0,8*1,2)) "3NP výplně" 2,733

84 K 619991021 Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou m 138,251 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
rámů oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté 

 plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV (1,9*1+2,5*2) "113 špalety" 6,900

VV
((3,4*1+2,75*2)+(1,9*1+2,05*2)+(1,7*1+2,7*2)+(1,785*2+1,45*
2)*2) "114 špalety"

34,940

VV ((1,785*2+1,45*2)*2) "115 špalety" 12,940
VV ((1,785*1+1,45*2)*2) "212 špaleta" 9,370

VV
((0,25*1,45*2+0,355*1,45)+(0,25*1,2*2+0,48*1,2)) "213 
špalety"

2,416

VV (1,785*1+1,45*2) "214 špalety" 4,685
VV (1,785*1+1,45*2) "215 špalety" 4,685
VV (1,785*1+1,45*2) "216 špalety" 4,685
VV ((0,25*1,2*2+0,3*1,2)+(0,8*2+1,2*2)) "218 špalety" 4,960
VV (1,785*2+1,45*2) "219 špalety" 6,470
VV (1,785*2+1,45*2)*2 "220 špalety" 12,940
VV (1,785*2+1,45*2) "221 špalety" 6,470
VV (1,785*2+1,45*2) "222 špalety" 6,470
VV (1,785*2+1,45*2) "223 špalety" 6,470
VV (1,785*2+1,45*2) "224 špalety" 6,470
VV ((1,1*1+2,05*2)*0,65+(0,8*2+1,2*2)) "3NP špalety" 7,380

85 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 87,790 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo 
osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

 v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

VV (1,785*2+1,45*2)*2+(0,8*1+1,97*2)*2 "212" 22,420

VV
(0,8*1+1,97*2)+(1,45*1+2,1*2)+(1,2*1+2,1*2)+(0,8*1+1,97*2)*
2 "213"

25,270

VV (1,785*2+1,45*2)+(0,8*1+1,97*2) "214" 11,210
VV (1,785*2+1,45*2)+(0,8*1+1,97*2) "215" 11,210
VV (1,785*2+1,45*2)*2+(0,8*1+1,97*2) "216" 17,680

86 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 51,070 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860

87 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 51,070 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 

 lze stanovit ve výši 2%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen 
 části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

 dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

 dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena 
izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860

88 M 1440402425
Minerální vata na fasádu ROCKWOOL FRONTROCK 
MAX E  desky  200 mm  (1000x600 mm)

m2 58,731 0,00

PP
Minerální vata na fasádu ROCKWOOL FRONTROCK MAX E  desky  
200 mm  (1000x600 mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 51,07*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 58,731

89 K 622125101 Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel m2 121,520 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění vyplnění spár ploch určených 

 k omítání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm.

VV 121,52 "J štít" 121,520

90 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 228,236 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV 10,79 "J šít původní admin" 10,790
VV 65,94 "J štít" 65,940
VV -(0,8*1,2+0,8*1,2) "J štít výplně" -1,920
VV 12,32*8,65 "Z strana" 106,568
VV -((1,8*2,45)+(3,3*2,7)+(1,785*1,45)*4) "Z výplně" -23,673
VV 12,29*6,85 "V strana" 84,187
VV -((1,785*1,45)*8) "V výplně" -20,706
VV 7,05 "S strana" 7,050

91 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně

m2 10,790 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn

VV 10,79 "J šít původní admin" 10,790

92 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 80 mm

m2 16,236 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 

 lze stanovit ve výši 2%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen 
 části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

 dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

 dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena 
izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV 1,35*0,6 "J šít původní admin" 0,810
VV 12,32*0,6 "Z strana" 7,392
VV 12,29*0,6 "V strana" 7,374
VV 1,1*0,6 "S strana" 0,660

93 M 28376371
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch tl 80mm

m2 17,860 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký 
povrch tl 80mm

VV 1,35*0,6 "J šít původní admin" 0,810
VV 12,32*0,6 "Z strana" 7,392
VV 12,29*0,6 "V strana" 7,374
VV 1,1*0,6 "S strana" 0,660
VV 16,236*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,860

94 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

m2 235,256 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 

 lze stanovit ve výši 2%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen 
 části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

 dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

 dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena 
izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV 11,7*0,6 "J štít nad stávající střechou dílen XPS" 7,020
VV 10,79 "J šít původní admin" 10,790
VV 65,94 "J štít" 65,940
VV -(0,8*1,2+0,8*1,2) "J štít výplně" -1,920
VV 12,32*8,65 "Z strana" 106,568
VV -((1,8*2,45)+(3,3*2,7)+(1,785*1,45)*4) "Z výplně" -23,673
VV 12,29*6,85 "V strana" 84,187
VV -((1,785*1,45)*8) "V výplně" -20,706
VV 7,05 "S strana" 7,050

95 M 28376383
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 120mm

m2 7,722 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší 
odolností tl 120mm

VV 11,7*0,6 "J štít nad stávající střechou dílen" 7,020
VV 7,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,722

96 M 28376040 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 120mm m2 251,060 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 120mm

VV 10,79 "J šít původní admin" 10,790
VV 65,94 "J štít" 65,940
VV -(0,8*1,2+0,8*1,2) "J štít výplně" -1,920
VV 12,32*8,65 "Z strana" 106,568
VV -((1,8*2,45)+(3,3*2,7)+(1,785*1,45)*4) "Z výplně" -23,673
VV 12,29*6,85 "V strana" 84,187
VV -((1,785*1,45)*8) "V výplně" -20,706
VV 7,05 "S strana" 7,050
VV 228,236*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 251,060

97 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety 
do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm

m 85,640 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky 
desek do 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek celoplošným lepením,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) osazení a dodávku rohovníků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné 

 lze stanovit ve výši 10%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783 Nátěry

3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží 
hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 

 kontaktního zateplení.

VV (0,8*2+1,2*2)+(0,8*2+1,2*2) "J štít výplně" 8,000
VV ((1,785*2+1,45*2)*4) "Z výplně" 25,880
VV ((1,785*2+1,45*2)*8) "V výplně" 51,760

98 M 28376360
deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 
tl 20mm

m2 5,572 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm

VV (0,8*0,22)+(0,8*0,22) "J štít výplně" 0,352
VV ((1,785*0,22)*4) "Z výplně" 1,571
VV ((1,785*0,22)*8) "V výplně" 3,142
VV 5,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,572

99 M 28376032 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 40mm m2 15,155 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 40mm

VV ((0,8*1+1,2*2)+(0,8*1+1,2*2))*0,22 "J štít výplně" 1,408
VV ((1,785*1+1,45*2)*4)*0,22 "Z výplně" 4,123
VV ((1,785*1+1,45*2)*8)*0,22 "V výplně" 8,246
VV 13,777*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,155

100 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 251,492 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 

 lze stanovit ve výši 2%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen 
 části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

 dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

 dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena 
izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV 1,35*0,6 "J šít původní admin" 0,810
VV 12,32*0,6 "Z strana" 7,392
VV 12,29*0,6 "V strana" 7,374
VV 1,1*0,6 "S strana" 0,660
VV 11,7*0,6 "J štít nad stávající střechou dílen XPS" 7,020
VV 10,79 "J šít původní admin" 10,790
VV 65,94 "J štít" 65,940
VV -(0,8*1,2+0,8*1,2) "J štít výplně" -1,920
VV 12,32*8,65 "Z strana" 106,568
VV -((1,8*2,45)+(3,3*2,7)+(1,785*1,45)*4) "Z výplně" -23,673
VV 12,29*6,85 "V strana" 84,187
VV -((1,785*1,45)*8) "V výplně" -20,706
VV 7,05 "S strana" 7,050

101 K 6222520.1Z Montáž doplňkových předmětů zateplovacího systému kus 9,000 0,00
PP Montáž doplňkových předmětů zateplovacího systému

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve 
 specifikaci. Ztratné lze

  stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního 

 zateplení ostění nebo nadpraží,
  kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.

VV 5 "montážní deska MDZ" 5,000
VV 2 "krabice elektroinstalační KEZ" 2,000
VV 2 "Krabice s otvíracím víkem KUZ-VO" 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

102 M 34571525
krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120 mm, 
hloubka 200 mm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120 mm, hloubka 200 mm

VV 2 2,000

103 M 345715.1Z
KUZ-VO KB Krabice univerzální do zateplení s 
otevíracím víkem

kus 2,000 0,00

PP KUZ-VO KB Krabice univerzální do zateplení s otevíracím víkem

VV 2 "Krabice s otvíracím víkem KUZ-VO" 2,000

104 M 34571530
montážní deska do zateplení, 120x120 mm, hloubka 
200 mm

kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP montážní deska do zateplení, 120x120 mm, hloubka 200 mm

VV 5 5,000

105 M 622541.1Z
Příplatek - III. příplatková skupina pigmentu 
tenkovrstvé probarvené omítky

m2 242,013 0,00

PP
Příplatek - III. příplatková skupina pigmentu tenkovrstvé probarvené 
omítky

VV 10,79 "J šít původní admin" 10,790
VV 65,94 "J štít" 65,940
VV -(0,8*1,2+0,8*1,2) "J štít výplně" -1,920
VV 12,32*8,65 "Z strana" 106,568
VV -((1,8*2,45)+(3,3*2,7)+(1,785*1,45)*4) "Z výplně" -23,673
VV 12,29*6,85 "V strana" 84,187
VV -((1,785*1,45)*8) "V výplně" -20,706
VV 7,05 "S strana" 7,050
VV ((0,8*1+1,2*2)+(0,8*1+1,2*2))*0,22 "J štít výplně špaleta" 1,408
VV ((1,785*1+1,45*2)*4)*0,22 "Z výplně špaleta" 4,123
VV ((1,785*1+1,45*2)*8)*0,22 "V výplně špaleta" 8,246

106 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 54,120 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných 
hmoždinkami

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve 
 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního 
zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků 

 již započteny.

VV 1,35 "J šít původní admin" 1,350
VV 12,32 "Z strana" 12,320
VV 12,29 "V strana" 12,290
VV 1,1 "S strana" 1,100
VV 27,06*2 'Přepočtené koeficientem množství 54,120

107 M 631275.1Z

Lišta přechodová s nepřiznanou okapnicí a 
sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a 
zajištění svodu vody v kontaktním zateplovacím 
systému - ETICS (zakládací sada z PVC)

m 62,238 0,00

PP
Lišta přechodová s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou 
tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody v kontaktním 
zateplovacím systému - ETICS (zakládací sada z PVC)

VV 1,35 "J šít původní admin" 1,350
VV 12,32 "Z strana" 12,320
VV 12,29 "V strana" 12,290
VV 1,1 "S strana" 1,100
VV 27,06*2,3 'Přepočtené koeficientem množství 62,238

108 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 387,730 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. 
lepených do tmelu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve 
 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního 
zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků 

 již započteny.

VV (1,2*2)+(1,2*2) "J štít výplně rohová lišta" 4,800
VV ((1,45*2)*4)+(2,45*2)+(2,7*2) "Z výplně rohová lišta" 21,900
VV ((1,45*2)*8) "V výplně rohová lišta" 23,200
VV 4,5+6,85*2 "roh objektu" 18,200
VV (0,8)+(0,8) "J štít výplně parapetní" 1,600
VV ((1,785)*4) "Z výplně parapetní" 7,140
VV ((1,785)*8) "V výplně parapetní" 14,280
VV (0,8)+(0,8)+1,25 "J štít výplně okapnice" 2,850
VV ((1,785)*4)+1,9+3,4 "Z výplně okapnice" 12,440
VV ((1,785)*8) "V výplně okapnice" 14,280
VV ((0,8*2+1,2*2)+(0,8*2+1,2*2))*2 "J štít APU" 16,000

VV
(((1,785*2+1,45*2)*4))*2+(1,8*1+2,45*2)*2+(3,3*1+2,7*2)*2 "Z 
výplně APU"

82,560

VV (((1,785*2+1,45*2)*8))*2 "V výplně APU" 103,520
VV 0,22*2*2 "J štít spojovací parapetní" 0,880
VV 0,22*2*4 "Z spojovací parapetní" 1,760
VV 0,22*2*4*2 "V spojovací parapetní" 3,520
VV 12,55 "Z ukončovací" 12,550
VV 12,55 "V ukončovací" 12,550
VV 7,55+9,05+1,6 "J ukončovací štít" 18,200
VV 8,65+6,85 "dilatační" 15,500

109 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 78,315 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení

VV (1,2*2)+(1,2*2) "J štít výplně rohová lišta" 4,800
VV ((1,45*2)*4)+(2,45*2)+(2,7*2) "Z výplně rohová lišta" 21,900
VV ((1,45*2)*8) "V výplně rohová lišta" 23,200
VV 4,5+6,85*2 "roh objektu" 18,200
VV 68,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 78,315

110 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 
PVC 2 m

m 26,473 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m

VV (0,8)+(0,8) "J štít výplně parapetní" 1,600
VV ((1,785)*4) "Z výplně parapetní" 7,140
VV ((1,785)*8) "V výplně parapetní" 14,280
VV 23,02*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,473

111 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 232,392 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PP
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 
m

VV ((0,8*2+1,2*2)+(0,8*2+1,2*2))*2 "J štít APU" 16,000

VV
(((1,785*2+1,45*2)*4))*2+(1,8*1+2,45*2)*2+(3,3*1+2,7*2)*2 "Z 
výplně APU"

82,560

VV (((1,785*2+1,45*2)*8))*2 "V výplně APU" 103,520
VV 202,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 232,392

112 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0 m

m 34,006 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m

VV (0,8)+(0,8)+1,25 "J štít výplně okapnice" 2,850
VV ((1,785)*4)+1,9+3,4 "Z výplně okapnice" 12,440
VV ((1,785)*8) "V výplně okapnice" 14,280
VV 29,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,006

113 M 59051502 profil dilatační rohový m 17,825 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil dilatační rohový

VV 8,65+6,85 "dilatační" 15,500
VV 15,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,825

114 M 1712025.1Z
Zateplovací systémy Příslušenství - lišta LX - H 
spojovací parapetní profil

m 7,084 0,00

PP
Zateplovací systémy Příslušenství - lišta LX - H spojovací parapetní 
profil

VV 0,22*2*2 "J štít lišta spojovací parapetní LX - H" 0,880
VV 0,22*2*4 "Z lišta spojovací parapetní LX - H" 1,760
VV 0,22*2*4*2 "V lišta spojovací parapetní LX - H" 3,520
VV 6,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,084

115 M 1712025.4Z
Zateplovací systémy Příslušenství - Lišta ukončovací 
omítková LC - L 

m 49,795 0,00

PP Zateplovací systémy Příslušenství - Lišta ukončovací omítková LC - L 

VV 12,55 "Z lišta ukončovací omítková LC - L" 12,550
VV 12,55 "V lišta ukončovací omítková LC - L" 12,550
VV 7,55+9,05+1,6 "J lišta ukončovací omítková LC - L" 18,200
VV 43,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 49,795

116 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 228,236 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 15 mm hladká stěn

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm 

 se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-

 1... této části katalogu.

VV 10,79 "J šít původní admin" 10,790
VV 65,94 "J štít" 65,940
VV -(0,8*1,2+0,8*1,2) "J štít výplně" -1,920
VV 12,32*8,65 "Z strana" 106,568
VV -((1,8*2,45)+(3,3*2,7)+(1,785*1,45)*4) "Z výplně" -23,673
VV 12,29*6,85 "V strana" 84,187
VV -((1,785*1,45)*8) "V výplně" -20,706
VV 7,05 "S strana" 7,050

117 K 622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 23,256 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná stěn

VV 1,35*0,6 "J šít původní admin" 0,810
VV 12,32*0,6 "Z strana" 7,392
VV 12,29*0,6 "V strana" 7,374
VV 1,1*0,6 "S strana" 0,660
VV 11,7*0,6 "J štít nad stávající střechou dílen" 7,020

118 K 622532011
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 
mm včetně penetrace vnějších stěn

m2 242,013 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se 
zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

VV 10,79 "J šít původní admin" 10,790
VV 65,94 "J štít" 65,940
VV -(0,8*1,2+0,8*1,2) "J štít výplně" -1,920
VV 12,32*8,65 "Z strana" 106,568
VV -((1,8*2,45)+(3,3*2,7)+(1,785*1,45)*4) "Z výplně" -23,673
VV 12,29*6,85 "V strana" 84,187
VV -((1,785*1,45)*8) "V výplně" -20,706
VV 7,05 "S strana" 7,050
VV ((0,8*1+1,2*2)+(0,8*1+1,2*2))*0,22 "J štít výplně špaleta" 1,408
VV ((1,785*1+1,45*2)*4)*0,22 "Z výplně špaleta" 4,123
VV ((1,785*1+1,45*2)*8)*0,22 "V výplně špaleta" 8,246

119 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 46,299 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž 
začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu 

 a materiálem ve specifikaci.

VV (0,8*1,2+0,8*1,2) "J štít výplně" 1,920
VV ((1,8*2,45)+(3,3*2,7)+(1,785*1,45)*4) "Z výplně" 23,673
VV ((1,785*1,45)*8) "V výplně" 20,706

120 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 185,480 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV 121,52 "J štít" 121,520
VV (12,3*1,3*2)*2 "omytí základů ve výkopu" 63,960

121 K 629999030
Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění 
omítané plochy do 10 m2

m2 44,083 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při 
provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u 

 pórobetonu.
 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění:

 a) různobarevných ploch omítek,
 b) přechodů různých struktur omítek,

 c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,
 d) šambrán,

 e) přechodů různých materiálů.
 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:

a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako 
 příplatek ke stěnám,

b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná 
 jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení.

4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím 
omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle 
omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje 
se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou 
alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané 

 plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové).
5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, 

 hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky.
6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků 

 souboru cen 619 99- této části katalogu

VV 1,35*0,6 "J šít původní admin" 0,810
VV 12,32*0,6 "Z strana" 7,392
VV 12,29*0,6 "V strana" 7,374
VV 1,1*0,6 "S strana" 0,660
VV 11,7*0,6 "J štít nad stávající střechou dílen" 7,020
VV 7,05 "S strana" 7,050
VV ((0,8*1+1,2*2)+(0,8*1+1,2*2))*0,22 "J štít výplně špaleta" 1,408
VV ((1,785*1+1,45*2)*4)*0,22 "Z výplně špaleta" 4,123
VV ((1,785*1+1,45*2)*8)*0,22 "V výplně špaleta" 8,246

122 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 6,779 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 
cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

 železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

 Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
 dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV 1*2,85*0,08 "podesta ocelového schodiště" 0,228
VV 8,4*0,06 "316" 0,504
VV 8,39*0,06 "317" 0,503
VV 42,01*0,06 "318" 2,521
VV 16,21*0,06 "319" 0,973
VV 1,71*0,06 "320" 0,103
VV 3,92*0,06 "321" 0,235
VV 4,34*0,06 "322" 0,260
VV 13,94*0,06 "323" 0,836
VV 6,163*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,779

123 K 631311126
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 9,073 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
80 do 120 mm tř. C 25/30

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 
cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

 železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

 Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
 dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV 10,59*2,7*0,1 "114 podlaha" 2,859
VV 11,49*0,5*2*0,1 "114 podlaha" 1,149
VV 24,5*0,1 "114 podlaha" 2,450
VV 17,9*0,1 "116 podlaha" 1,790
VV 8,248*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,073

124 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 6,163 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 50 do 80 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 
druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

 tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 1*2,85*0,08 "podesta ocelového schodiště" 0,228
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 8,4*0,06 "316" 0,504
VV 8,39*0,06 "317" 0,503
VV 42,01*0,06 "318" 2,521
VV 16,21*0,06 "319" 0,973
VV 1,71*0,06 "320" 0,103
VV 3,92*0,06 "321" 0,235
VV 4,34*0,06 "322" 0,260
VV 13,94*0,06 "323" 0,836

125 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 8,248 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 
druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

 tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 10,59*2,7*0,1 "114 podlaha" 2,859
VV 11,49*0,5*2*0,1 "114 podlaha" 1,149
VV 24,5*0,1 "114 podlaha" 2,450
VV 17,9*0,1 "116 podlaha" 1,790

126 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 6,163 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 50 do 80 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 
druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

 tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 1*2,85*0,08 "podesta ocelového schodiště" 0,228
VV 8,4*0,06 "316" 0,504
VV 8,39*0,06 "317" 0,503
VV 42,01*0,06 "318" 2,521
VV 16,21*0,06 "319" 0,973
VV 1,71*0,06 "320" 0,103
VV 3,92*0,06 "321" 0,235
VV 4,34*0,06 "322" 0,260
VV 13,94*0,06 "323" 0,836

127 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 16,496 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 80 do 120 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 
druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

 tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 10,59*2,7*0,1 "114 podlaha" 2,859
VV 11,49*0,5*2*0,1 "114 podlaha" 1,149
VV 24,5*0,1 "114 podlaha" 2,450
VV 17,9*0,1 "116 podlaha" 1,790
VV 8,248*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,496

128 K 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 0,826 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 
mazanina tl. přes 50 do 80 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 
druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

 tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 1*2,85*0,08 "podesta ocelového schodiště" 0,228
VV 1,71*0,06 "320" 0,103
VV 3,92*0,06 "321" 0,235
VV 4,34*0,06 "322" 0,260

129 K 631319233
Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken 
pro objemové vyztužení 4 kg/m3

m3 6,163 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny 
objemové vyztužení 4 kg/m3

VV 1*2,85*0,08 "podesta ocelového schodiště" 0,228
VV 8,4*0,06 "316" 0,504
VV 8,39*0,06 "317" 0,503
VV 42,01*0,06 "318" 2,521
VV 16,21*0,06 "319" 0,973
VV 1,71*0,06 "320" 0,103
VV 3,92*0,06 "321" 0,235
VV 4,34*0,06 "322" 0,260
VV 13,94*0,06 "323" 0,836

130 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 6,647 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

VV 12,33*0,15 "Z" 1,850
VV 12,33*0,15 "Z" 1,850
VV 1,1*0,15 "S" 0,165
VV (8,54*2+1,14*2)*0,1+2*0,1 "114" 2,136
VV 6,46*0,1 "316" 0,646

131 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 6,647 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

VV 12,33*0,15 "Z" 1,850
VV 12,33*0,15 "Z" 1,850
VV 1,1*0,15 "S" 0,165
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (8,54*2+1,14*2)*0,1+2*0,1 "114" 2,136
VV 6,46*0,1 "316" 0,646

132 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,657 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV (10,59*2,7)*7,9*2/1000 "114 podlaha" 0,452
VV (11,49*0,5*2)*7,9*2/1000 "114 podlaha" 0,182
VV 24,5*7,9*2/1000 "114 podlaha" 0,387
VV 17,9*7,9*2/1000 "116 podlaha" 0,283
VV 1*2,85*1,35/1000 "podesta ocelového schodiště" 0,004
VV 8,4*1,35/1000 "316" 0,011
VV 8,39*1,35/1000 "317" 0,011
VV 42,01*1,35/1000 "318" 0,057
VV 16,21*1,35/1000 "319" 0,022
VV 1,71*1,35/1000 "320" 0,002
VV 3,92*1,35/1000 "321" 0,005
VV 4,34*1,35/1000 "322" 0,006
VV 13,94*1,35/1000 "323" 0,019
VV 1,441*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,657

133 K 632453412
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
podkladní pro střední provoz tl 10 mm

m2 142,830 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro 
středně těžký provoz, tl. přes 5 do 10 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –3411 až –3426 jsou určeny pro vyrovnání a zpevnění 
stávajích betonových konstrukcí před pokládkou krycí vrstvy 

 průmyslových podlah.
2. Ceny –3451 až -3475 jsou určeny pro konečnou povrchovou úpravu 

 průmyslových podlah.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na penetraci podkladu.

VV 42,46 "113" 42,460
VV 63,01 "114" 63,010
VV 19,46 "115" 19,460
VV 17,9 "116" 17,900

134 K 632453452
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
krycí pro střední provoz tl 8 mm

m2 142,830 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro středně 
těžký provoz, tl. přes 5 do 8 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –3411 až –3426 jsou určeny pro vyrovnání a zpevnění 
stávajích betonových konstrukcí před pokládkou krycí vrstvy 

 průmyslových podlah.
2. Ceny –3451 až -3475 jsou určeny pro konečnou povrchovou úpravu 

 průmyslových podlah.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na penetraci podkladu.

VV 42,46 "113" 42,460
VV 63,01 "114" 63,010
VV 19,46 "115" 19,460
VV 17,9 "116" 17,900

135 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 113,758 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV 8,4 "316" 8,400
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 16,21 "319" 16,210
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340
VV 13,94 "323" 13,940
VV 98,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 113,758

136 K 633131111.MFC
Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký 
provoz vsypovou směsí MFC COBET 140 (karbid) tl 2 
mm

m2 142,830 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou 
směsí MFC COBET 140 (karbid) tl 2 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny obsahují i náklady na oživení betonového povrchu rotační 
hladičkou, na nanesení vsypové směsi ve 2 vrstvách, na zapravení 
obou vrstev rotační hladičkou a na ochranný nátěr proti odpařování 

 vody.

VV 42,46 "113" 42,460
VV 63,01 "114" 63,010
VV 19,46 "115" 19,460
VV 17,9 "116" 17,900

137 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 114,870 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou 
těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm

VV 15,29 "316" 15,290
VV 15,95 "317" 15,950
VV 29,44 "318" 29,440
VV 16,48 "319" 16,480
VV 5,6 "320" 5,600
VV 7,93 "321" 7,930
VV 9,18 "322" 9,180
VV 15 "323" 15,000

138 K 634111116
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 150 mm

m 79,560 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou 
těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 150 mm

VV 26,7 "113" 26,700
VV 34,22 "114" 34,220
VV 18,64 "115" 18,640

139 K 634661111
Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách 
silikonovým tmelem

m 14,780 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry 

 papírovou páskou.
2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na 

 těsnící provazec z pěnového polyetylénu.

VV 5,7 "113" 5,700
VV 5,69*2-1,15*2 "114" 9,080
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140 K 634911114
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé 
betonové mazanině

m 14,780 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové 
mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV 5,7 "113" 5,700
VV 5,69*2-1,15*2 "114" 9,080

141 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 
2,5 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn 
z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, 
které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových 
dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde 

 se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 
zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

 Zasklívání.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 
 přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, 
 tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně 
 kotevního materiálu.

7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního 
otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují 

 cenami části A04 Úpravy povrchů.

VV 6 "Z01 800/1970 tl. 150 cihla" 6,000

142 M 55331156
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 
800 levá,pravá

kus 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 levá,pravá

VV 6 "Z01 800/1970 tl. 150 cihla" 6,000

143 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 11,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 
dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV 1 "203 800/1970 Z02" 1,000
VV 1 "204 800/1970 Z02" 1,000
VV 1 "205 800/1970 Z02" 1,000
VV 1 "206 800/1970 Z02" 1,000
VV 1 "208 600/1970 Z03" 1,000
VV 1 "209 600/1970 Z03" 1,000
VV 1 "210 800/1970 Z02" 1,000
VV 1 "212 800/1970 Z02" 1,000
VV 1+1+1 "213 800/1970 Z02" 3,000

144 M 55331113
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 
600 levá,pravá

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 levá,pravá

VV 1 "208 600/1970 Z03" 1,000
VV 1 "209 600/1970 Z03" 1,000

145 M 55331117
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 
800 levá,pravá

kus 9,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,pravá

VV 1 "203 800/1970 Z02" 1,000
VV 1 "204 800/1970 Z02" 1,000
VV 1 "205 800/1970 Z02" 1,000
VV 1 "206 800/1970 Z02" 1,000
VV 1 "210 800/1970 Z02" 1,000
VV 1 "212 800/1970 Z02" 1,000
VV 1+1+1 "213 800/1970 Z02" 3,000

146 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 
m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s 
uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, 

 resp. zabetonováním, včetně bednění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na 

 kotvení zárubně do zdiva.
3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve 

 specifikaci.
4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách 

 za osazení.
5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které 

 nelze vyvěsit.
6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu 

 PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

VV 1 "Z07 900/1970 tl. 125 porobeton" 1,000

147 M 55331373
zárubeň ocelová pro pórobeton 125 900 levá,pravá - 
protipožární

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
zárubeň ocelová pro pórobeton 125 900 levá,pravá - protipožární

VV 1 "Z07 900/1970 tl. 125 porobeton" 1,000

148 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 
mm

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 
do 300 x 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo 

 mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1 "114" 1,000

149 M 55341428 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm

VV 1 "114" 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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150 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 1,350 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého tř. C 16/20

VV 15*0,6*0,15 "žlabovka" 1,350

151 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm

m 15,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z 
betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

 vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic 

 nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné 
 osy,

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby 
 (žlabu),

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 
 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka 
 tvárnice.

VV 15 "žlabovka" 15,000

152 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x500x60mm m 15,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP žlabovka příkopová betonová 500x500x60mm

VV 15 "žlabovka" 15,000

153 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 564,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky do 10 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV (18+14)*6+16*6 "přístavba" 288,000
VV 23*6*2 "stávající" 276,000

154 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

m2 165,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky přes 10 do 25 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV 15*11 "stávající" 165,000

155 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 51 480,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV ((18+14)*6+16*6)*150 "přístavba" 43 200,000
VV (23*6*2)*30 "stávající" 8 280,000

156 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 4 950,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV (15*11)*30 "stávající" 4 950,000

157 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 564,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 
1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se 

 oceňuje individuálně.

VV (18+14)*6+16*6 "přístavba" 288,000
VV 23*6*2 "stávající" 276,000

158 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

m2 165,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 
1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se 

 oceňuje individuálně.

VV 15*11 "stávající" 165,000

159 K 944111122
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích dvoutyčového

m 372,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových 
konstrukcích dvoutyčového
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce 
 do výšky 25 m.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni 

 ochranného zábradlí,
 b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.

VV (18+14)*3+16*3 "přístavba" 144,000
VV 23*3*2 "stávající" 138,000
VV 15*6 "stávající" 90,000

160 K 944111222
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu 
dvoutyčovému za první a ZKD den použití

m 28 440,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý 
další den použití zábradlí k ceně -1122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce 
 do výšky 25 m.

 3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni 

 ochranného zábradlí,
 b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.

VV ((18+14)*3+16*3)*150 "přístavba" 21 600,000
VV (23*3*2)*30 "stávající" 4 140,000
VV (15*6)*30 "stávající" 2 700,000

161 K 944111822
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích dvoutyčového

m 372,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových 
konstrukcích dvoutyčového

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce 
 do výšky 25 m.

VV (18+14)*3+16*3 "přístavba" 144,000
VV 23*3*2 "stávající" 138,000
VV 15*6 "stávající" 90,000

162 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 729,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro 

 zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.

VV (18+14)*6+16*6 "přístavba" 288,000
VV 23*6*2 "stávající" 276,000
VV 15*11 "stávající" 165,000

163 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 56 430,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 
ceně -1111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro 

 zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.

VV ((18+14)*6+16*6)*150 "přístavba" 43 200,000
VV (23*6*2)*30 "stávající" 8 280,000
VV (15*11)*30 "stávající" 4 950,000

164 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 729,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

VV (18+14)*6+16*6 "přístavba" 288,000
VV 23*6*2 "stávající" 276,000
VV 15*11 "stávající" 165,000

165 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým 
lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné 
ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající 

 omítkou či zchátralými římsami apod.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému 

 se záchytná stříška zřizuje.

VV 2 2,000

166 K 944711212
Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD 
den použití

m 60,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití 
záchytné stříšky k ceně -1112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné 
ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající 

 omítkou či zchátralými římsami apod.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému 

 se záchytná stříška zřizuje.

VV 2*30 60,000

167 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým 
lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné 
ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající 

 omítkou či zchátralými římsami apod.

VV 2 2,000

168 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 496,840 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

 lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 

 již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 

 se práce provádí.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 15,97/2 "101" 7,985
VV 5,69 "107" 5,690
VV 15,55/2 "109" 7,775
VV 42,46 "113" 42,460
VV 63,01 "114" 63,010
VV 19,46 "115" 19,460
VV 7,82 "202" 7,820
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460
VV 13,1 "313" 13,100
VV 18,13 "316" 18,130
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 16,21 "319" 16,210
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340
VV 13,94 "323" 13,940

169 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 1 289,310 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 
pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 
jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 
střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

 třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

 cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 
každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

 balkonů se přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

 předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 
dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 
rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

 ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, 

 umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků 
stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní 

 otvorů.

VV 15,97 "101" 15,970
VV 23,74 "102" 23,740
VV 29,85 "103" 29,850
VV 7,11 "104" 7,110
VV 5,17 "105" 5,170
VV 5,69 "107" 5,690
VV 6,16 "108" 6,160
VV 15,55 "109" 15,550
VV 14,42 "110" 14,420
VV 10,99 "111" 10,990
VV 61,24 "112" 61,240
VV 42,46 "113" 42,460
VV 63,01 "114" 63,010
VV 19,46 "115" 19,460
VV 63,73 "116" 63,730
VV 54,24 "117" 54,240
VV 7,23 "118" 7,230
VV 36,95 "119" 36,950
VV 24,23 "120" 24,230
VV 142,41 "121" 142,410
VV 9,27 "201" 9,270
VV 7,82 "102" 7,820
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 3,99 "208" 3,990
VV 9,65 "209" 9,650
VV 7,41 "210" 7,410
VV 2,83 "211" 2,830
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460
VV 9,35 "301" 9,350
VV 7,66 "302" 7,660
VV 13,3 "303" 13,300
VV 13,3 "304" 13,300
VV 11,53 "305" 11,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 8,37 "306" 8,370
VV 1,99 "307" 1,990
VV 3,09 "308" 3,090
VV 8,92 "309" 8,920
VV 1,99 "310" 1,990
VV 6,8 "311" 6,800
VV 97,45 "312" 97,450
VV 13,1 "313" 13,100
VV 7,87 "314" 7,870
VV 3,19 "315" 3,190
VV 18,13 "316" 18,130
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 16,21 "319" 16,210
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340
VV 13,94 "323" 13,940

170 K 953241211
Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší 
zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem

kus 50,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší 
zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové 
oceli nebo plastu, průměr 20 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení 
smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení 

 smykového trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, 

 pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se 

 oceňuje současně s výztuží betonářskou.

VV 25 "Z základ" 25,000
VV 25 "V základ" 25,000

171 M 54879272
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší 
zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem 
D 20mm

kus 50,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s 
nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm

VV 25 "Z základ" 25,000
VV 25 "V základ" 25,000

172 K 953321111
Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 
mm

m2 172,160 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a 
osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy 

 vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

VV 119,5+52,66 172,160

173 K 953731115
Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 160 mm 
ve stropních prostupech včetně obetonování

m 3,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech 
s obetonováním vnitřního průměru přes 140 do 160 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -111. a -121. nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž větrací hlavice; tyto se ocení cenou -1311 - Montáž větrací 

 hlavice a materiálem ve specifikaci.
2. V cenách -111. nejsou započteny náklady na vybourání prostupů ve 
stropech; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a 

 haly-bourání konstrukcí.

VV 3,5 "114" 3,500

174 K 953735115
Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 160 
mm ukládanými na sraz

m 3,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové 
terče se zakrytím volných konců síťkami na střechách, do izolačních 
násypů apod. vnitřní průměr přes 140 do 160 mm

VV 3,5 "114" 3,500

175 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 16, délka 190 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 4 "ocelové schodiště ke stropu" 4,000

176 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 16, délka 260 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 2*2 "ocelový rám" 4,000

177 K 953965134 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm kus 22,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 16, délka 350 mm

Strana 34 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 22 "pozednice kotvení" 22,000

178 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 5,825 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bourání základů z betonu proloženého kamenem

VV 10,59*0,5*1,1 "114" 5,825

179 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,859 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bourání základů z betonu železového

VV 10,59*2,7*0,1 "114 základová deska" 2,859

180 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 8,850 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

VV 3*2,95 "212" 8,850

181 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 13,511 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

VV 4,58*2,95 "217" 13,511

182 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 4,008 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2

VV 10,59*2,7*0,1 "114 podlaha" 2,859
VV 11,49*0,5*2*0,1 "114 podlaha" 1,149

183 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 292,820 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou 
zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění 
starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění 

 nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV 42,38 "113" 42,380
VV 62,39 "114" 62,390
VV 19,13 "115" 19,130
VV 7,82 "102" 7,820
VV 17,24 "214" 17,240
VV 7,68 "219" 7,680
VV 7,75 "220" 7,750
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 8,3 "212" 8,300
VV 8,3 "213" 8,300
VV 13,5 "215" 13,500
VV 11,86 "216" 11,860
VV 13,44 "217" 13,440
VV 11,75 "218" 11,750

184 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru

m2 585,640 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý 
další 1 mm úběru

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou 
zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění 
starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění 

 nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV 42,38 "113" 42,380
VV 62,39 "114" 62,390
VV 19,13 "115" 19,130
VV 7,82 "102" 7,820
VV 17,24 "214" 17,240
VV 7,68 "219" 7,680
VV 7,75 "220" 7,750
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 8,3 "212" 8,300
VV 8,3 "213" 8,300
VV 13,5 "215" 13,500
VV 11,86 "216" 11,860
VV 13,44 "217" 13,440
VV 11,75 "218" 11,750
VV 292,82*2 'Přepočtené koeficientem množství 585,640

185 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 2,859 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 
svařovanou sítí, tl. do 100 mm

VV 10,59*2,7*0,1 "114 podlaha" 2,859

186 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tloušťky do 120 mm

m2 63,902 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 
nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

VV 52,25+10,23+1,185*1,2 "stávající zateplení včetně soklu" 63,902

187 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 7,633 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených 
rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou

VV 0,1*2,95*2 "212" 0,590
VV (0,355*2,1*2+1,45*0,355)+(2,1*0,48*2+1,2*0,48*1) "214" 4,598
VV (0,15*2,95*2) "217" 0,885
VV 1,1*0,3+2,05*0,3*2 "312" 1,560

188 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 2 m2

m2 2,112 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.

VV 0,88*1,2*2 "217" 2,112

189 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 28,956 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 0,8*1,97 "203" 1,576
VV 0,8*1,97 "204" 1,576
VV 0,8*1,97 "205" 1,576
VV 0,8*1,97 "206" 1,576
VV 0,6*1,97 "208" 1,182
VV 0,6*1,97 "209" 1,182
VV 0,8*1,97 "210" 1,576
VV 0,8*1,97 "212" 1,576
VV 0,8*1,97 "213" 1,576
VV 0,8*1,97*3 "214" 4,728
VV 0,8*1,97 "217" 1,576
VV 0,8*1,97 "218" 1,576
VV 7,68 "219" 7,680

190 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm

m3 0,812 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

VV 1,1*2,05*0,3+1,5*0,3*0,3 "312" 0,812

191 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 2,228 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV 1,45*2,1*0,355+2*0,3*0,355-0,8*1,97*0,335 "220" 0,766
VV 1,2*2,1*0,48+1,75*0,48*0,3 "214" 1,462

192 K 971042361
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 600 mm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

VV 1+1"průraz základů pro chráničku" 2,000

193 K 977131118
Vrty příklepovými vrtáky D do 28 mm do cihelného 
zdiva nebo prostého betonu

m 150,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
průměru přes 25 do 28 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím 

 kladivem a opotřebení příklepových vrtáků.

VV 75 "Z základ" 75,000
VV 75 "V základ" 75,000

194 K 977131291
Příplatek k vrtům příklepovými vrtáky za práci ve 
stísněném prostoru

m 150,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím 

 kladivem a opotřebení příklepových vrtáků.

VV 75 "Z základ" 75,000
VV 75 "V základ" 75,000

195 K 977311111
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 50 mm

m 44,160 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 
mm

VV 10,59*2 21,180
VV 11,49*2 22,980

196 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 200 mm

m 21,180 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 
do 200 mm

VV 10,59*2 "113" 21,180

197 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %

m2 84,390 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

 vnitřních omítek.

VV 8,3 "212" 8,300
VV 8,3 "213" 8,300
VV 17,24 "214" 17,240
VV 13,5 "215" 13,500
VV 11,86 "216" 11,860
VV 13,44 "217" 13,440
VV 11,75 "218" 11,750

198 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 244,339 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 
%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

 vnitřních omítek.

VV 11,53*2,95-1,785*1,45-0,8*1,97 "212" 29,849
VV 11,53-1,785*1,45-0,8*1,97 "213" 7,366
VV 18,17*2,95-1,785*1,45-0,8*1,97 "214" 49,437
VV 15,25*2,95-1,785*1,45-0,8*1,97 "215" 40,823
VV 14,53*2,95-1,785*1,45-0,8*1,97 "216" 38,699
VV 15,03*2,95-1,785*1,45-0,8*1,97 "217" 40,174
VV 14,29*2,95-1,785*1,45-0,8*1,97 "218" 37,991

199 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 121,520 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

VV 121,52 "J štít" 121,520

200 K 981011314
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
25 % postupným rozebíráním

m3 652,292 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného 
nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného 

 prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 

 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 
schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od 
celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, 
parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně 
podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v 
průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu 
klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. 
U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává 
k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem 
stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné 

 plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva 

 svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je 
určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a 

 nejnižšího bodu přilehlého terénu.

VV 52,86*12,34 "demolice stávajících skladů" 652,292

D 997 Přesun sutě 0,00

201 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t 367,283 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

 ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

202 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 10,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího 
 trychtýře.

3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-
3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 

 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

VV 10 10,000

203 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití

m 300,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 
první a každý další den použití shozu k ceně -3311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího 
 trychtýře.

3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-
3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 

 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

VV 10 10,000
VV 10*30 'Přepočtené koeficientem množství 300,000

204 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 367,283 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

205 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 10 651,207 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 367,283*29 'Přepočtené koeficientem množství 10 651,207

206 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 13,053 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 13,053 "beton" 13,053

207 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 15,806 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 15,806 "ŽB" 15,806

208 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 328,031 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 328,031 "keramika" 328,031

209 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201

t 4,495 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 4,495 "dřevo" 4,495

210 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802

t 0,234 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 802

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 0,234 "SDK" 0,234

211 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 
203

t 0,385 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 0,385 "plast" 0,385

212 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

t 0,905 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
604
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 0,905 "izolace" 0,905

213 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 4,044 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 367,283 367,283
VV -13,053 "beton" -13,053
VV -15,806 "ŽB" -15,806
VV -328,031 "keramika" -328,031
VV -4,495 "dřevo" -4,495
VV -0,234 "SDK" -0,234
VV -0,385 "plast" -0,385
VV -0,905 "izolace" -0,905
VV -0,33 "živice" -0,330

214 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 0,330 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 0,33 "živice" 0,330

D 998 Přesun hmot 0,00

215 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 540,433 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 
12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

216 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 221,870 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 10,59*2,7 "114 podlaha" 28,593
VV 11,49*0,5*2 "114 podlaha" 11,490
VV (12,29*2+11,42*2)*0,6 "nové stěny" 28,452
VV 24,5 "114 podlaha" 24,500
VV 17,9 "116 podlaha" 17,900
VV 110,935*2 'Přepočtené koeficientem množství 221,870

217 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 56,904 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV (12,29*2+11,42*2)*0,6 "nové stěny" 28,452
VV 28,452*2 'Přepočtené koeficientem množství 56,904

218 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,084 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP lak penetrační asfaltový

VV 10,59*2,7 "114 podlaha" 28,593
VV 11,49*0,5*2 "114 podlaha" 11,490
VV (12,29*2+11,42*2)*0,6 "nové stěny vodorovná" 28,452
VV (12,29*2+11,42*2)*0,6 "nové stěny svislá" 28,452
VV 24,5 "114 podlaha" 24,500
VV 17,9 "116 podlaha" 17,900
VV 139,387*0,0006 'Přepočtené koeficientem množství 0,084

219 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 82,483 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez 

 rozlišení tloušťky a počtu vrstev.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 10,59*2,7 "114 podlaha" 28,593
VV 11,49*0,5*2 "114 podlaha" 11,490
VV 24,5 "114 podlaha" 24,500
VV 17,9 "116 podlaha" 17,900

220 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 110,935 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 10,59*2,7 "114 podlaha" 28,593
VV 11,49*0,5*2 "114 podlaha" 11,490
VV (12,29*2+11,42*2)*0,6 "nové stěny" 28,452
VV 24,5 "114 podlaha" 24,500
VV 17,9 "116 podlaha" 17,900

221 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 34,142 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV (12,29*2+11,42*2)*0,6 "nové stěny svislá" 28,452
VV 28,452*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 34,142

222 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 160,295 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z 
polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 
horním povrchu

VV 10,59*2,7 "114 podlaha" 28,593
VV 11,49*0,5*2 "114 podlaha" 11,490
VV (12,29*2+11,42*2)*0,6 "nové stěny vodorovná" 28,452
VV (12,29*2+11,42*2)*0,6 "nové stěny svislá" 28,452
VV 24,5 "114 podlaha" 24,500
VV 17,9 "116 podlaha" 17,900
VV 139,387*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 160,295

223 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 natěradly za studena nebo za horka

m2 56,904 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 natěradly za studena nebo za horka

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé 

 plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

VV (12,29*2+11,42*2)*0,6 "nové stěny svislá" 28,452
VV 28,452*2 'Přepočtené koeficientem množství 56,904

224 K 711199097
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty

m2 28,452 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé 

 plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

VV (12,29*2+11,42*2)*0,6 "nové stěny svislá" 28,452

225 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m

t 0,302 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 0,00

226 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů tl přes 100 mm

m2 5,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených 
z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé 

 izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením 

 nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. 
Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV 5,8 "313" 5,800

227 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 128,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, 
páskou apod.)

VV (5*11,69) "3NP dvě vrstvy" 58,450
VV 5,8 "313 dvě vrstvy" 5,800
VV 64,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 128,500

228 M 63153706
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 100mm

m2 91,249 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm

VV (5*11,69) "3NP" 58,450
VV 5,8 "313" 5,800
VV 11,69*0,8*2 "půdní prostor" 18,704
VV 82,954*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,249

229 M 63153703
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 60mm

m2 137,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 60mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 6,5*12,5"V" 81,250
VV 3,5*12,5 "Z" 43,750
VV 125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 137,500

230 M 63153730
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 200mm

m2 137,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm

VV 6,5*12,5"V" 81,250
VV 3,5*12,5 "Z" 43,750
VV 125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 137,500

231 M 63153713
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 160mm

m2 91,249 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm

VV (5*11,69) "3NP" 58,450
VV 5,8 "313" 5,800
VV 11,69*0,8*2 "půdní prostor" 18,704
VV 82,954*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,249

232 K 713121111
Montáž izolace akustické podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 98,920 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž akustické izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 
určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 podlahy.

VV 8,4 "316" 8,400
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 16,21 "319" 16,210
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340
VV 13,94 "323" 13,940

233 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 113,758 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP deska pro kročejový útlum tl 30mm

VV 8,4 "316" 8,400
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 16,21 "319" 16,210
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340
VV 13,94 "323" 13,940
VV 98,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 113,758

234 K 713131121
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 37,408 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a 
závlačkami

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 
montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 

 pásy, desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní 
rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 
763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 
dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

 truhlářské.

VV 11,69*0,8*2*2 "půdní prostor" 37,408

235 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek

m2 125,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní 
rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 
763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 
dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

 truhlářské.
2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí 
pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami 
souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce 

 tesařské.

VV 6,5*12,5"V" 81,250
VV 3,5*12,5 "Z" 43,750

236 K 713151121
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
pod krokve rohoží, pásů, desek

m2 125,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní 
rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 
763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 
dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

 truhlářské.
2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí 
pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami 
souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce 

 tesařské.

VV 6,5*12,5"V" 81,250
VV 3,5*12,5 "Z" 43,750

237 K 713321221
Montáž izolace tepelné těles 1x pásy v pletivu plocha 
tvarová pletivo Pz

m2 21,980 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Montáž izolace tepelné těles rohožemi v pletivu bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) z pásů nebo jiných vláknitých materiálů 
v šestihranném pozinkovaném pletivu, upevněných na trny z tyčové 
oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů 
ploch tvarových jednovrstvá

VV (0,6*3,14*2)*5 "světlovody" 18,840
VV (0,5*3,14*2)*1 "odvětrání VZT" 3,140

238 M 63151674
rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 
kg/m3 tl.100 mm

m2 25,277 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl.100 mm

VV (0,6*3,14*2)*5 "světlovody" 18,840
VV (0,5*3,14*2)*1 "odvětrání VZT" 3,140
VV 21,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 25,277
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

239 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 2,120 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

240 K 72711.P001
Prostup kovového potrubí D 22 mm stěnou tl 350 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 90-120

kus 8,000 0,00

PP
Prostup kovového potrubí D 22 mm stěnou tl 350 cm včetně dodatečné 
izolace požární odolnost EI 90-120

VV 4*2"UT-CHR. UC 8,000

241 K 72711.P002
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 28 mm 
stěnou tl 350 cm požární odolnost EI 90-120

kus 4,000 0,00

PP
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup 
stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 28

VV 2*2"UT-CHR. UC 4,000

242 K 72711.P003
Prostup plastového potrubí PPR D 40 mm stěnou tl 350 
cm požární odolnost EI 90-120

kus 2,000 0,00

PP
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup 
stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 28

VV 1*2"UT-CHR. UC 2,000

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

243 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 12,886 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 
(dřevo v exteriéru)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 
ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, 

 katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 
neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-

 1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

 spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

 oceňuje ve specifikaci.

VV 0,16*0,12*3,12*2  "TE01 160/120" 0,120
VV 0,16*0,12*4,09*2  "TE02 160/120" 0,157
VV 0,16*0,12*4,7*2  "TE03 160/120" 0,180
VV 0,1*0,2*4,47*4  "TE07 100/200" 0,358
VV 0,1*0,2*1,655*4  "TE08 100/200" 0,132
VV 0,1*0,2*2,85*5  "TE09 100/200" 0,285
VV 0,1*0,2*0,975*2  "TE10 100/200" 0,039
VV 0,1*0,2*2,94*4  "TE11 100/200" 0,235
VV 0,1*0,2*0,98*2  "TE12 100/200" 0,039
VV 0,1*0,2*2,41*2  "TE13 100/200" 0,096
VV 0,08*0,12*1,3*14  "TE14 80/120" 0,175
VV 0,03*0,3*12,29*1  "TE15 30/300" 0,111
VV 0,08*0,16*6,46*12  "TE04 80/160" 0,992
VV 0,1*0,2*7,53*14  "TE05 100/200" 2,108
VV 0,1*0,2*8,975*10  "TE06 100/200" 1,795
VV 35*12,89*0,06*0,05 "latě" 1,353
VV 47*12,6*0,06*0,05 "latě" 1,777
VV 7,53*14*0,06*0,05  "TE05 100/200 kontralatě" 0,316
VV 8,975*10*0,06*0,05  "TE06 100/200 kontralatě" 0,269
VV 4,47*4*0,06*0,05  "TE07 100/200 kontralatě" 0,054
VV 1,655*4*0,06*0,05  "TE08 100/200 kontralatě" 0,020
VV 2,85*5*0,06*0,05  "TE09 100/200 kontralatě" 0,043
VV 0,975*2*0,06*0,05  "TE10 100/200 kontralatě" 0,006
VV 4,7*11,7*0,025 "půda přístavba" 1,375
VV 12,9*0,6*0,019 "V" 0,147
VV (7,5+9,1)*0,5*0,019 "štíty" 0,158
VV 12,65*(1,5+0,3)*0,019 "Z římsa" 0,433
VV (0,15*0,03*12,5)*2 "záklop vaznice" 0,113

244 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 60,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích 
prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, 
táhel

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 
ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, 

 katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 
neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-

 1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

 spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

 oceňuje ve specifikaci.

VV
15*2*2 "ocelový úhelník P6 150/150 mm - fixace krokve k 
vaznici"

60,000

245 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule t 0,130 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule

VV
(15*2*2*0,15*0,3*0,006)*8000/1000 "ocelový úhelník P6 
150/150 mm - fixace krokve k vaznici"

0,130
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

246 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 105,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích 
prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 
300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 
ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, 

 katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 
neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-

 1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

 spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

 oceňuje ve specifikaci.

VV 15 "M12 vrchol" 15,000
VV 15*2 "M12 příložka u vaznice" 30,000
VV 15*4 "M12 kleštiny" 60,000

247 M 31197004 tyč závitová Pz 4,6 M12 m 38,813 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP tyč závitová Pz 4,6 M12

VV 15*0,25 "M12 vrchol" 3,750
VV 15*2*0,30 "M12 příložka u vaznice" 9,000
VV 15*4*0,35 "M12 kleštiny" 21,000
VV 33,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 38,813

248 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
100 
kus

4,830 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12

VV 15*4/100 "M12 vrchol" 0,600
VV 15*2*4/100 "M12 příložka u vaznice" 1,200
VV 15*4*4/100 "M12 kleštiny" 2,400
VV 4,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,830

249 M 31121013
podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ 
D 12mm

100 
kus

2,415 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 12mm

VV 15*2/100 "M12 vrchol" 0,300
VV 15*2*2/100 "M12 příložka u vaznice" 0,600
VV 15*4*2/100 "M12 kleštiny" 1,200
VV 2,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,415

250 M 31121004 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm
100 
kus

1,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm

VV 15*2/100 "M12 vrchol" 0,300
VV 15*4*2/100 "M12 kleštiny" 1,200

251 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 24,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez 
s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

 souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. 

 vazníky).

VV 12*2 "záklop vaznice" 24,000

252 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,113 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV (0,15*0,03*12,5)*2 "záklop vaznice" 0,113

253 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 386,240 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez 
s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

 souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. 

 vazníky).

VV 3,12*2  "TE01 160/120" 6,240
VV 4,09*2  "TE02 160/120" 8,180
VV 4,7*2  "TE03 160/120" 9,400
VV 6,46*12  "TE04 80/160" 77,520
VV 7,53*14  "TE05 100/200" 105,420
VV 8,975*10  "TE06 100/200" 89,750
VV 4,47*4  "TE07 100/200" 17,880
VV 1,655*4  "TE08 100/200" 6,620
VV 2,85*5  "TE09 100/200" 14,250
VV 0,975*2  "TE10 100/200" 1,950
VV 2,94*4  "TE11 100/200" 11,760
VV 0,98*2  "TE12 100/200" 1,960
VV 2,41*2  "TE13 100/200" 4,820
VV 1,3*14  "TE14 80/120" 18,200
VV 12,29*1  "TE15 30/300" 12,290

254 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,216 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV 0,16*0,12*3,12*2  "TE01 160/120" 0,120
VV 0,16*0,12*4,09*2  "TE02 160/120" 0,157
VV 0,16*0,12*4,7*2  "TE03 160/120" 0,180
VV 0,1*0,2*4,47*4  "TE07 100/200" 0,358
VV 0,1*0,2*1,655*4  "TE08 100/200" 0,132
VV 0,1*0,2*2,85*5  "TE09 100/200" 0,285
VV 0,1*0,2*0,975*2  "TE10 100/200" 0,039
VV 0,1*0,2*2,94*4  "TE11 100/200" 0,235
VV 0,1*0,2*0,98*2  "TE12 100/200" 0,039
VV 0,1*0,2*2,41*2  "TE13 100/200" 0,096
VV 0,08*0,12*1,3*14  "TE14 80/120" 0,175
VV 0,03*0,3*12,29*1  "TE15 30/300" 0,111
VV 1,927*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,216
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

255 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 3,565 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m

VV 0,08*0,16*6,46*12  "TE04 80/160" 0,992
VV 0,1*0,2*7,53*14  "TE05 100/200" 2,108
VV 3,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,565

256 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 2,064 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m

VV 0,1*0,2*8,975*10  "TE06 100/200" 1,795
VV 1,795*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,064

257 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 211,656 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° 
při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a 
cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky 

 spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV 9,04*12,89 116,526
VV 7,55*12,6 95,130

258 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 235,870 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a 
cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky 

 spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV 7,53*14  "TE05 100/200" 105,420
VV 8,975*10  "TE06 100/200" 89,750
VV 4,47*4  "TE07 100/200" 17,880
VV 1,655*4  "TE08 100/200" 6,620
VV 2,85*5  "TE09 100/200" 14,250
VV 0,975*2  "TE10 100/200" 1,950

259 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 4,222 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 35*12,89*0,06*0,05 "latě" 1,353
VV 47*12,6*0,06*0,05 "latě" 1,777
VV 7,53*14*0,06*0,05  "TE05 100/200 kontralatě" 0,316
VV 8,975*10*0,06*0,05  "TE06 100/200 kontralatě" 0,269
VV 4,47*4*0,06*0,05  "TE07 100/200 kontralatě" 0,054
VV 1,655*4*0,06*0,05  "TE08 100/200 kontralatě" 0,020
VV 2,85*5*0,06*0,05  "TE09 100/200 kontralatě" 0,043
VV 0,975*2*0,06*0,05  "TE10 100/200 kontralatě" 0,006
VV 3,838*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,222

260 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 10,773 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

 a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,
 b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,

 c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,
 d) 762 36- Montáž spádových klínů.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

 katalogu 800-783 Nátěry.

VV 0,16*0,12*3,12*2  "TE01 160/120" 0,120
VV 0,16*0,12*4,09*2  "TE02 160/120" 0,157
VV 0,16*0,12*4,7*2  "TE03 160/120" 0,180
VV 0,1*0,2*4,47*4  "TE07 100/200" 0,358
VV 0,1*0,2*1,655*4  "TE08 100/200" 0,132
VV 0,1*0,2*2,85*5  "TE09 100/200" 0,285
VV 0,1*0,2*0,975*2  "TE10 100/200" 0,039
VV 0,1*0,2*2,94*4  "TE11 100/200" 0,235
VV 0,1*0,2*0,98*2  "TE12 100/200" 0,039
VV 0,1*0,2*2,41*2  "TE13 100/200" 0,096
VV 0,08*0,12*1,3*14  "TE14 80/120" 0,175
VV 0,03*0,3*12,29*1  "TE15 30/300" 0,111
VV 0,08*0,16*6,46*12  "TE04 80/160" 0,992
VV 0,1*0,2*7,53*14  "TE05 100/200" 2,108
VV 0,1*0,2*8,975*10  "TE06 100/200" 1,795
VV 35*12,89*0,06*0,05 "latě" 1,353
VV 47*12,6*0,06*0,05 "latě" 1,777
VV 7,53*14*0,06*0,05  "TE05 100/200 kontralatě" 0,316
VV 8,975*10*0,06*0,05  "TE06 100/200 kontralatě" 0,269
VV 4,47*4*0,06*0,05  "TE07 100/200 kontralatě" 0,054
VV 1,655*4*0,06*0,05  "TE08 100/200 kontralatě" 0,020
VV 2,85*5*0,06*0,05  "TE09 100/200 kontralatě" 0,043
VV 0,975*2*0,06*0,05  "TE10 100/200 kontralatě" 0,006
VV (0,15*0,03*12,5)*2 "záklop vaznice" 0,113

261 K 762511267
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných

m2 54,990 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB 
jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky 
desky 25 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek 
dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na 
dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje 

 ocenění dodávky spojovacích prostředků.

VV 4,7*11,7 "půda přístavba" 54,990

262 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 54,990 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- 
Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- 

 Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami 

 katalogu 800-783 Nátěry.

VV 4,7*11,7 "půda přístavba" 54,990

263 K 762842131
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 
0,8 m z palubek

m 29,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m 
(pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvemi) z hoblovaných 
prken z palubek

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití 
vnějšího přesahu střech šikmých prkny přibíjenými rovnoběžně 
s krokvemi na rošt, podbití z prken přibíjených kolmo na krokve se 

 ocení příslušnými položkami -2211 až -2231.
2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu, tyto se oceňují 

 cenou 762 42-9001 Montáž podkladového roštu podhledu.
3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové 

 délky podbití.

VV 12,9 "V" 12,900
VV 7,5+9,1 "štíty" 16,600

264 K 762842231
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
přes 0,8 m z palubek

m2 12,650 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z 
hoblovaných prken z palubek

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití 
vnějšího přesahu střech šikmých prkny přibíjenými rovnoběžně 
s krokvemi na rošt, podbití z prken přibíjených kolmo na krokve se 

 ocení příslušnými položkami -2211 až -2231.
2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu, tyto se oceňují 

 cenou 762 42-9001 Montáž podkladového roštu podhledu.
3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové 

 délky podbití.

VV 12,65 "V římsa" 12,650

265 M 61191155
palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm 
jakost A/B

m2 38,810 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B

VV 12,9*0,6 "V" 7,740
VV (7,5+9,1)*0,5 "štíty" 8,300
VV 12,65*(1,5+0,3) "Z římsa" 22,770

266 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 0,738 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen:

 a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125,
 b) 762 82- Montáž stropnic,

 c) 762 84- Montáž podbíjení.
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

 katalogu 800-783 Nátěry.

VV 12,9*0,6*0,019 "V" 0,147
VV (7,5+9,1)*0,5*0,019 "štíty" 0,158
VV 12,65*(1,5+0,3)*0,019 "Z římsa" 0,433

267 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 8,550 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

268 K 763111313
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 bez TI EI 15 Rw

m2 4,212 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 
12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 bez TI, EI 15

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 
 objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 1,45*2,905 "213 dočasná" 4,212

269 K 763111414
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 53 dB

m2 47,207 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 
2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 50 mm (OH min. 
15 kg/m3), Rw 53 dB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 
 objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 16,96-0,9*1,97+2,85*2,905 "316" 23,466

VV
(1,25+0,6+2,35+0,6+2,2+0,675+1+1,125)*2,905-0,8*1,97*3 
"317"

23,741

270 K 763111434
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 53 dB

m2 56,388 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 
H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 50 mm (OH 
min. 15 kg/m3), Rw 53 dB

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 
 objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 3,425*2,905-0,7*1,97*2 "317" 7,192
VV 0,775*2,905+3,04*2,905 "318" 11,083
VV 8,05+1,05*4,165 "319" 12,423
VV 5,79+1,15*2,17+5,79 "320" 14,076
VV 2,19*2,17-0,7*1,8 "321" 3,492
VV 1,05*3,425 "322" 3,596
VV 1,05*4,31 "322" 4,526

271 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 52,850 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném 
prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 
 objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 6,42+2,975 "316" 9,395
VV 1,25+0,6+2,35+0,6+2,2+0,775+3,04 "318" 10,815
VV 0,675+1,125+4,3 "319" 6,100
VV 1,15+2,45+1,15 "320" 4,750
VV 2,275+4,3+2,275 "321" 8,850
VV 1,25 "323" 1,250
VV 11,69 "půdička" 11,690

272 K 763111714 SDK příčka zalomení m 17,400 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 
 objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 2,9*6 "3NP" 17,400

273 K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a silikonováním

m 105,570 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu 
separační páskou se silikonem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 
 objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 6,45+2,85 "316" 9,300
VV 15,95 "317" 15,950
VV 6,45+10,565 "318" 17,015
VV 4,3+4,165*2+0,675 "319" 13,305
VV 2,45*2+0,9*2 "320" 6,700
VV 2,45*2+2,065*2 "321" 9,030
VV 1,95*2+3,09*2 "322" 10,080
VV 4,3+4,1*2 "323" 12,500
VV 11,69 "půda" 11,690

274 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 18,300 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky 
pozinkované

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 
 objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 2,9*2 "317" 5,800
VV 2,9*3 "318" 8,700
VV 2,9 "319" 2,900
VV 0,9 "320" 0,900

275 K 763111724 SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů m 18,300 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení 
různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 
 objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 2,9*2 "317" 5,800
VV 2,9*3 "318" 8,700
VV 2,9 "319" 2,900
VV 0,9 "320" 0,900

276 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 103,595 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 
m2 jednotlivě

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 
 objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

 jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

 0,8 m profilu UW.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 16,96-0,9*1,97+2,85*2,905 "316" 23,466

VV
(1,25+0,6+2,35+0,6+2,2+0,675+1+1,125)*2,905-0,8*1,97*3 
"317"

23,741

VV 3,425*2,905-0,7*1,97*2 "317" 7,192
VV 0,775*2,905+3,04*2,905 "318" 11,083
VV 8,05+1,05*4,165 "319" 12,423
VV 5,79+1,15*2,17+5,79 "320" 14,076
VV 2,19*2,17-0,7*1,8 "321" 3,492
VV 1,05*3,425 "322" 3,596
VV 1,05*4,31 "322" 4,526

277 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění jednoduché

m2 4,212 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. 

 nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění 

 pouze desek z obou stran příčky.

VV 1,45*2,905 "213 dočasná" 4,212

278 K 763113343
SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 

m2 8,050 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily 
navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75 
TI tl. 60 mm, Rw 52 dB

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou 763 11-1717.

3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 
 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m3.

4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 instalační příčky.

5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační 
 příčky.

6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 

 1,6 m profilu UW.
7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

 oceňuje ve specifikaci.
8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se 

 oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV 8,05 "323" 8,050

279 K 763121471
SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 50 
desky 2xH2DF 15 bez TI EI 60

m2 2,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými H2DF tl. 2 x 15 mm, bez TI, EI 60 stěna tl. 105 mm, 
profil 50

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou 763 12-1714.

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro 
lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad 
o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti přes 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru 
cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

 desek.

VV (0,6+0,4)*2,9 "313" 2,900

280 K 763121715
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
separační páskou a silikonováním

m 2,450 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava 
styku stěny a podhledu separační páskou se silikonem

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou 763 12-1714.

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro 
lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad 
o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti přes 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru 
cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

 desek.

VV 1,45 "217" 1,450
VV 0,6+0,4 "213" 1,000

281 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě

m2 4,750 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 
plochu do 6 m2 jednotlivě

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou 763 12-1714.

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro 
lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad 
o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti přes 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru 
cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

 desek.

VV (0,6+0,4)*2,9 "313" 2,900
VV 1,45*(0,25+0,25) "217 truhlík pod stropem" 0,725
VV 0,9*1,25 "320" 1,125

282 K 763122425
SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30

m2 1,850 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 125 mm, 
profil 100

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou 763 12-1714.

3. Ceny -2611 a -2612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
 plochy šachtové stěny.

4. V cenách -2611 a -2612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
 oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:

 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2611,
 b) 3,8 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2612.

5. V cenách -2621 až -2624 Montáž desek nejsou započteny náklady 
 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u šachtových stěn se oceňují 
cenami 763 12-17 pro předsazené stěny ze sádrokartonových desek 

 nebo 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV 1,45*(0,25+0,25) "217 truhlík pod stropem" 0,725
VV 0,9*1,25 "320" 1,125

283 K 7631314.1Z
SDK podhled deska 1xH2DF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - REI 30 min.

m2 14,728 0,00

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou protipožární h2DF, tl. 15 mm, TI tl. 60 mm 50 kg/m3 - 
REI 30 min.

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 
a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

VV 4,3*3,425 "320 + 322" 14,728

284 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 137,338 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 
a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

VV 5,69 "107" 5,690
VV 1,225*1,315+1,225*0,25 "109" 1,917
VV 7,74 "202" 7,740
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88+(2,45*2+4,65)*0,6 "216" 31,610
VV 7,68 "217" 7,680
VV 11,69*1,2+2,85*0,25 "218" 14,741

285 K 763131433
SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - REI 30 min.

m2 116,160 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 60 mm 50 kg/m3 - REI 30 min.

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 
a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

VV 11,6*6,45 74,820
VV 4,3*(4,1+4,165) 35,540
VV 5,8 "313" 5,800

286 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem

m 304,430 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové 
konstrukce profilem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 
a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

VV 12,32 "107" 12,320
VV 3,85 "109" 3,850
VV 10,32 "202" 10,320
VV 17,28 "212" 17,280
VV 29,49 "213" 29,490
VV 15,25 "214" 15,250
VV 14,53 "215" 14,530
VV 20,46 "216" 20,460
VV 13,93 "217" 13,930
VV 11,69*2+1,2*2 "218" 25,780
VV 6,9 "313" 6,900
VV 2,85*2+6,45*2 "316" 18,600
VV 15,95 "317" 15,950
VV 5,45+5,85+8,715*2+0,6+0,6+0,6 "318" 30,530
VV 4,3*2+0,6+0,6+4,165*2 "319" 18,130
VV 2,45*2+0,9*2 "320" 6,700
VV 2,45*2+2,065*2 "321" 9,030
VV 3,09*2+1,95*2 "322" 10,080
VV 4,3*2+4,1*2 "323" 16,800
VV 2,35*2+1,9*2 "101" 8,500

287 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 149,003 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 
a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

VV 5,8 "313" 5,800
VV 12,25*11,69 "3NP" 143,203

288 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

m2 171,353 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 
140g/m2

VV 5,8 "313" 5,800
VV 12,25*11,69 "3NP" 143,203
VV 149,003*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 171,353

289 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 22,285 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 
m2 jednotlivě

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 
a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

VV 4,3*3,425 "320 + 322" 14,728
VV 1,225*1,315+1,225*0,25 "109" 1,917
VV 2,35*1,9+2,35*0,25*2 "101" 5,640

290 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 25,880 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku 
zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 
a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

 množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

VV 25,88 "316" 25,880

291 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 5,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze 
sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových 
profilů, opláštění jednoduché

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž 
podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, 

 desek i tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění 

 pouze desek z nosné konstrukce podhledu.

VV 5,8 "313" 5,800

292 K 763132112
SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 
TI60 mm EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce CD+UD

m2 5,640 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl 
dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily 
vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI 
Z/S 30/40

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tato práce se ocení cenou 763 13-1714.

3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
 plochy samostatného požárního předělu.

4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného 

 požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na 

 desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních 
předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze 

 sádrokartonových desek.

VV 2,35*1,9+2,35*0,25*2 "101" 5,640

293 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž 
revizních dvířek velikost 300 x 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 
17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné 

 konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3  nejsou 
započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve 

 specifikaci.

VV 3 "ZTI" 3,000

294 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm

VV 3 "ZTI" 3,000

295 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 1000x600 mm kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž 
revizních dvířek velikost 600 x 600 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 
17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné 

 konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3  nejsou 
započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve 

 specifikaci.

VV 3 "VZT" 3,000

296 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 1000x600mm

VV 3 "VZT" 3,000

297 K 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK 
příčka

kus 7,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně 
kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže 
dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny 
náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se 

 oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí:
 a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:

 - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky
- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 

 mm,
 b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:

 - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,
 - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,

 - patka UA = 4 kusy.
2. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a 

 přetmelení, včetně kotevního materiálu.
3. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami 

 katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.
4. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na 

 ochranné úhelníky.
5. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na 

 UA profily.
6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení 

 stavebního pouzdra.
7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění 
stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové 
úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 

 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

VV 3 "Z04 800/1970" 3,000
VV 2 "Z05 700/1970" 2,000
VV 1 "Z06 900/1970" 1,000
VV 1 "Z08 700/1800" 1,000

298 M 55331531 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 levá,pravá kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 levá,pravá

VV 2 "Z05 700/1970" 2,000

299 M 55331532 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 levá,pravá kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 levá,pravá

VV 3 "Z04 800/1970" 3,000

300 M 55331533 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 levá,pravá kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 levá,pravá

VV 1 "Z06 900/1970" 1,000

301 M 553315.1Z
zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 levá,pravá 
výška 1800 mm

kus 1,000 0,00

PP zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 levá,pravá výška 1800 mm

VV 1 "Z08 700/1970" 1,000

302 K 763182411
SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA 
profilů hloubky do 0,5 m

m 66,400 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu 
střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny 
náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se 

 oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí:
 a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:

 - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky
- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 

 mm,
 b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:

 - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,
 - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,

 - patka UA = 4 kusy.
2. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a 

 přetmelení, včetně kotevního materiálu.
3. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami 

 katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.
4. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na 

 ochranné úhelníky.
5. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na 

 UA profily.
6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení 

 stavebního pouzdra.
7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění 
stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové 
úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 

 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

VV (1,8*2+0,82*2)*6 "Z" 31,440
VV (2,7*2+0,82*2)*4 "V" 28,160
VV (1,2*2+0,5*2)*2 "V" 6,800

303 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 8,362 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

304 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 16,950 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

VV 7,75+9,2 "stávající štít" 16,950

305 K 764011615
Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 
mm

m 25,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

VV 12,9+12,8 25,700

306 K 764212665
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm

m 25,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

 rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 12,9+12,8 25,700

307 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 23,300 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

VV 1,8*4 "1NP" 7,200
VV 1,8*8+0,85*1 "2NP" 15,250
VV 0,85*1 "3NP" 0,850

308 K 764311609
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm

m 11,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 800 mm

VV
11,8 "oplechování styku stávající střechy nad dílnou s 
přístavbou"

11,800

309 K 764314611
Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou

m2 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez 
lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nesjou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, 
tyto lze ocenit cenami souboru cen 764 01 - 162. Dilatační lišta z 

 pozinkovaného plechu s upravený povrchem.

VV 4*0,75 "prostup VZT" 3,000

310 K 764315605
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 
střech s krytinou prejzovou, vlnitou D do 300 mm

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 200 do 300 mm

VV 1 "VZT" 1,000

311 K 764316605
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou 
na prejzové nebo vlnité krytině D do 300 mm

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou 
nebo vlnitou, průměru přes 200 do 300 mm

VV 1 "VZT" 1,000

312 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 400 mm

m 25,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový rš 400 mm

VV 12,9+12,8 25,700

313 K 764511644
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 400/100 mm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/100 
mm

VV 2 2,000

314 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 120 mm

m 16,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

VV 9+7 16,000

315 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,486 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná 0,00

316 K 765111803
Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° n a 
sucho k dalšímu použití

m2 2,250 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho 
k dalšímu použití

VV 1,5*1,5 "prostup VZT" 2,250

317 K 765113013
Krytina keramická drážková velkoformátová glazovaná 
sklonu do 30° na sucho

m2 238,875 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho 
velkoformátová glazovaná

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek.

2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu 
podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je 

 třeba odečíst z celkové výměry střechy.
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových 
tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových 

 zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02.
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-

 764 Konstrukce klempířské.

VV 9,5*13 123,500
VV 8*13 104,000
VV 227,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 238,875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

318 K 765113122
Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou 
vysokou s hřebenem

m 26,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s 
větrací mřížkou vysokou s hřebenem

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek.

2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu 
podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je 

 třeba odečíst z celkové výměry střechy.
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových 
tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových 

 zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02.
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-

 764 Konstrukce klempířské.

VV 13+13 26,000

319 K 765113313
Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů 
glazovaných na sucho s větracím pásem kovovým

m 13,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° h řeben na sucho 
s větracím pásem kovovým z hřebenáčů glazovaných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek.

2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu 
podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je 

 třeba odečíst z celkové výměry střechy.
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových 
tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových 

 zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02.
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-

 764 Konstrukce klempířské.

VV 13 13,000

320 K 765113553
Krytina keramická drážková štítová hrana z 
velkoformátových okrajových tašek glazovaných na 
sucho

m 17,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na 
sucho z okrajových tašek velkoformátových glazovaných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek.

2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu 
podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je 

 třeba odečíst z celkové výměry střechy.
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových 
tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových 

 zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02.
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-

 764 Konstrukce klempířské.

VV 9,5+8 17,500

321 K 765113711
Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem 
plochy jednotlivě do 0,25 m2

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° lemování prostup ů 
těsnícím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek.

2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu 
podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je 

 třeba odečíst z celkové výměry střechy.
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových 
tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových 

 zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02.
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-

 764 Konstrukce klempířské.

VV 1 "VZT" 1,000
VV 2 "ZTI" 2,000

322 K 765113911 Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40° m2 227,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° P říplatek cenám za 
sklon přes 30° do 40°

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek.

2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu 
podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je 

 třeba odečíst z celkové výměry střechy.
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových 
tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových 

 zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02.
4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-

 764 Konstrukce klempířské.

VV 9,5*13 123,500
VV 8*13 104,000

323 K 765115011
Montáž keramické speciální tašky (větrací, 
protisněhové,prostupové) drážkové velkoformátové na 
sucho

kus 31,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek 
větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na 
sucho velkoformátových

VV 13*2 "větracích" 26,000
VV 5 "prostupové" 5,000

324 M 59660731 taška ražená glazura větrací kus 26,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP taška ražená glazura větrací 

VV 13*2 "větrací" 26,000

325 M 596607.1Z taška ražená glazura prostupová kus 5,000 0,00
PP taška ražená glazura prostupová

VV 5 "prostup" 5,000

326 K 765115121 Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene ukončení 
hřebenáče

VV 1 1,000

327 M 59660822
ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči drážkovému š 
210mm glazura

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči drážkovému š 210mm glazura

VV 1 1,000
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328 K 765115201 Montáž nástavce pro anténu pro keramickou krytinu kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro anténu

VV 2 2,000

329 M 59660254 nástavec pro anténu-kovový D 28-74mm kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP nástavec pro anténu-kovový D 28-74mm

VV 2 2,000

330 K 765115202
Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro 
keramickou krytinu

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání 
kanalizace

VV 1 1,000

331 M 59660255 nástavec odvětrání kovový D 125mm kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP nástavec odvětrání kovový D 125mm

VV 1 1,000

332 K 765115251 Montáž držáku hromosvodu na tašku keramické krytiny kus 38,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na 
tašku

VV (10+9)*2 38,000

333 M 59660650 držák hromosvodu režné pálené krytiny kus 38,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP držák hromosvodu režné pálené krytiny

VV (10+9)*2 38,000

334 K 765115252
Montáž držáku hromosvodu na hřeben keramické 
krytiny

kus 14,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na 
hřeben

VV 14 14,000

335 M 59660654 držák hromosvodu hřebenáčový kus 14,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP držák hromosvodu hřebenáčový

VV 14 14,000

336 K 765115253 Montáž držáku satelitní antény pro keramickou krytinu kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku satelitní antény

VV 2 2,000

337 M 59660253
držák satelitní antény D 48mm rozteč krokví 500-
950mm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP držák satelitní antény D 48mm rozteč krokví 500-950mm

VV 2 2,000

338 K 765115401 Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu kus 485,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku

VV 485 485,000
VV "9,5*13*2,1"
VV "8*13*2,1"
VV "1,5*1,5*2,1"

339 M 59660249 hák protisněhový kus 485,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP hák protisněhový 

VV 485 485,000

340 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 
20° lepením na bedn ění nebo izolaci

m2 229,750 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením 
(vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto 

 se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 9,5*13 123,500
VV 8*13 104,000
VV 1,5*1,5 2,250

341 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými spoji na bedn ění

m2 229,750 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° 
s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto 

 se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 9,5*13 123,500
VV 8*13 104,000
VV 1,5*1,5 2,250

342 K 765191041
Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů 
DN do 150 mm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů 
průměru do 150 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto 

 se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 2 2,000

343 K 765191043
Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů 
plochy do 1m2

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy 
jednotlivě do 1 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto 

 se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 1 "VZT" 1,000

344 K 765191051
Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene větrané 
střechy

m 26,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží, střechy 
větrané

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto 

 se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 13*2 26,000

345 K 765191071 Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu m 25,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu přesahem na okapnici

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto 

 se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 12,9+12,8 25,700

346 K 765191091
Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie 
za sklon přes 30°

m2 227,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na 
bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto 

 se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 9,5*13 123,500
VV 8*13 104,000

347 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 275,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 9,5*13 123,500
VV 8*13 104,000
VV 1,5*1,5 2,250
VV 229,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 275,700

348 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 45,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu.

 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:
 a) montáž a demontáž plachty,

 b) opotřebení plachty.

VV 15*3 "stávající hala" 45,000

349 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 12 m

t 11,272 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na 
objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

350 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se 

 oceňuje ve specifikaci.
2. V ceně -1113 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje 

 cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lištou.

VV 1 "316" 1,000

351 M 55347585
schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, El 
30TI, pro výšku max. 320 cm, 13 schodnic 130 X 70 

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, El 30TI, pro výšku max. 
320 cm, 13 schodnic 130 X 70 cm

VV 1 "316" 1,000

352 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2

m2 62,640 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; 
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž 

 obložení podhledů.

VV 5,8*1,6 "212" 9,280
VV 5,8*1,6 "213" 9,280
VV 3*2*1,6 "214" 9,600
VV 7,5*1,6 "215" 12,000
VV 7,5*1,6 "216" 12,000
VV 6,55*1,6 "217" 10,480

353 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

m2 62,640 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; 
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž 

 obložení podhledů.

VV 5,8*1,6 "212" 9,280
VV 5,8*1,6 "213" 9,280
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VV 3*2*1,6 "214" 9,600
VV 7,5*1,6 "215" 12,000
VV 7,5*1,6 "216" 12,000
VV 6,55*1,6 "217" 10,480

354 K 766421811
Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů 
plochy do 1,5 m2

m2 71,010 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2

VV 11,53 "212" 11,530
VV 11,53 "213" 11,530
VV 18,17 "214" 18,170
VV 15,25 "215" 15,250
VV 14,53 "216" 14,530

355 K 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů

m2 71,010 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž obložení podhledů podkladových roštů

VV 11,53 "212" 11,530
VV 11,53 "213" 11,530
VV 18,17 "214" 18,170
VV 15,25 "215" 15,250
VV 14,53 "216" 14,530

356 K 766622115
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 31,059 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
pevných do zdiva, výšky do 1,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 
vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení 
a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 

 zednického začištění.
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken 

 kyvných a otočných.
3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit 
položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi 
ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

 vnitřní.
 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV 1,785*1,45*11 "O01 specifikace viz tabulka výplní otvorů" 28,471
VV 1,785*1,45*1 "O06 specifikace viz tabulka výplní otvorů" 2,588

357 M 61140051
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 do v1,5m - kompletizované

m2 31,059 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m - 
kompletizované

VV 1,785*1,45*11 "O01 specifikace viz tabulka výplní otvorů" 28,471
VV 1,785*1,45*1 "O06 specifikace viz tabulka výplní otvorů" 2,588

358 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu 
otevíravých do zdiva

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 
vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení 
a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 

 zednického začištění.
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken 

 kyvných a otočných.
3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit 
položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi 
ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

 vnitřní.
 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV 1+1 "O02" 2,000

359 M 61140049
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2 - kompletizované

m2 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 - 
kompletizované

VV 1+1 "O02 specifikace viz tabulka výplní otvorů" 2,000

360 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 23,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují 

 dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 

 stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení 
kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání 

 a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a 
osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 

 zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV 7+8 "D01 800/1970" 15,000
VV 1+1 "D02 600/1970" 2,000
VV 1+2 "D03 800/1970" 3,000
VV 2 "D04 700/1970" 2,000
VV 1 "D06 700/1800" 1,000

361 M 611628.1Z
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 800x1970mm 
včetně kování a nerezového piktogramu, 
kompletizované - "D01"

kus 15,000 0,00

PP
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 800x1970mm  včetně kování a 
nerezového piktogramu, kompletizované - "D01"

VV 7+8 "D01 800/1970" 15,000

362 M 611628.2Z
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 600x1970mm  
včetně kování a nerezového piktogramu, 
kompletizované - "D02"

kus 2,000 0,00

PP
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 600x1970mm  včetně kování a 
nerezového piktogramu, kompletizované - "D02"

VV 1+1 "D02 600/1970" 2,000

363 M 611628.3Z
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 800x1970mm  
včetně kování a nerezového piktogramu, 
kompletizované - "D03"

kus 3,000 0,00

PP
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 800x1970mm  včetně kování a 
nerezového piktogramu, kompletizované - "D03"

VV 1+2 "D03 800/1970" 3,000
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364 M 611628.4Z
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 700x1970mm  
včetně kování a nerezového piktogramu, 
kompletizované - "D04"

kus 2,000 0,00

PP
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 700x1970mm  včetně kování a 
nerezového piktogramu, kompletizované - "D04"

VV 2 "D04 700/1970" 2,000

365 M 611628.6Z
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 700x1800mm  
včetně kování a nerezového piktogramu, 
kompletizované - "D06"

kus 1,000 0,00

PP
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 700x1800mm  včetně kování a 
nerezového piktogramu, kompletizované - "D06"

VV 1 "D06 700/1800" 1,000

366 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují 

 dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 

 stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení 
kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání 

 a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a 
osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 

 zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV 1 "D05 900/1970" 1,000

367 M 611628.5Z
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 900x1970mm 
včetně kování a nerezového piktogramu, 
kompletizované - "D05"

kus 1,000 0,00

PP
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 900x1970mm  včetně kování a 
nerezového piktogramu, kompletizované - "D05"

VV 1 "D05 900/1970" 1,000

368 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují 

 dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 

 stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení 
kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání 

 a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a 
osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 

 zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV 1 "D09 900/1970" 1,000

369 M 611628.7Z
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 900x1970mm 
požární včetně kování a nerezového piktogramu, 
kompletizované - "D09"

kus 1,000 0,00

PP
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 900x1970mm požární včetně kování 
a nerezového piktogramu, kompletizované - "D07"

VV 1 "D09 900/1970" 1,000

370 K 766671021 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 
výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným 
límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 
cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, 

 lemování a límce; tyto se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 
vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení 
a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 

 zednického začištění.

VV 2 "O04" 2,000

371 M 611436.4Z
okno střešní plastové 550/780 mm kompletizované 
včetně dopňků, lemování a sady BDX - "O04"

kus 2,000 0,00

PP
okno střešní plastové 550/780 mm kompletizované včetně dopňků, 
lemování a sady BDX - "O04"

VV 2 "O04" 2,000

372 K 766671023 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm kus 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 
výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným 
límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 98 
cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, 

 lemování a límce; tyto se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 
vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení 
a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 

 zednického začištění.

VV 6 "O03" 6,000

373 M 611436.3Z
okno střešní plastové 780/980 mm kompletizované 
včetně dopňků, lemování a sady BDX - "O03"

kus 6,000 0,00

PP
okno střešní plastové 780/980 mm kompletizované včetně dopňků, 
lemování a sady BDX - "O03"

VV 6 "O03" 6,000

374 K 766671026
Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 
cm

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 
výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným 
límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 160 
cm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, 

 lemování a límce; tyto se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 
vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení 
a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 

 zednického začištění.

VV 4 "O05" 4,000

375 M 611436.5Z
okno střešní plastové 780/1600 mm kompletizované 
včetně dopňků, lemování a sady BDX - "O05"

kus 4,000 0,00

PP
okno střešní plastové 780/1600 mm kompletizované včetně dopňků, 
lemování a sady BDX - "O05"

VV 4 "O05" 4,000

376 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na 

 zaměření zřizovaných otvorů.
2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových 

 dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV 1 "2NP" 1,000
VV 1 "2N3" 1,000

377 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm m 1,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm

VV 0,9*1 "2NP" 0,900
VV 0,9*1 "3NP" 0,900

378 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na 

 zaměření zřizovaných otvorů.
2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových 

 dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV 4 "1NP" 4,000
VV 8 "2NP" 8,000

379 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm m 21,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm

VV 4*1,8 "1NP" 7,200
VV 8*1,8 "2NP" 14,400

380 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 14,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

VV 4+8+2 14,000

381 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t 1,672 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

382 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
20 kg

m 30,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou 
(horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se 
montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 

 nebo na zabudované kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné 
madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení 

 samostatného sloupku.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-
 0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-
 6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,

 c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV 10 "Z11" 10,000
VV 20 "Z12" 20,000

383 M 140110.11Z
Nerezové čtyřhrann madlo 50/50 mm vžetně kotvení - 
"Z11"

kpl 1,000 0,00

PP Nerezové čtyřhrann madlo 50/50 mm vžetně kotvení - "Z11"

VV 1 "Z11" 1,000

384 M 140110.12Z
Nerezové čtyřhrann madlo 50/50 mm vžetně kotvení - 
"Z12"

kpl 1,000 0,00

PP Nerezové čtyřhrann madlo 50/50 mm vžetně kotvení - "Z12"

VV 1 "Z12" 1,000

385 K 767162115
Montáž nerezového zábradlí balkónového nebo 
lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních 
prvků délkyjednoho pole do 5,0 m

m 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z nerezových profilů s 
výplní včetně dodávky ocelových kotevních prvků rovného délky přes 
4,0 do 5,0 m

VV 1,4+3,45+0,2+4,85+0,35+1,75 "Z10" 12,000

386 M 553421.10Z Nerezové zábradlí kompletizované - "Z10" m 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Nerezové zábradlí kompletizované - "Z10"

VV 1,4+3,45+0,2+4,85+0,35+1,75 "Z10" 12,000
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387 K 767330111
Montáž tubusového světlovodu s lemováním 
zabudovaného v šikmé střeše kompletizovaný

kpl 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž tubusového světlovodu s lemováním zabudovaného v šikmé 
střeše kompletizovaný

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na:

a) zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, 
 podlahou

b) opracování prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, 
 fasádou, podlahou

2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání 
krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské, 800-764 
Konstrukce klempířské, 800-712 Povlakové krytiny, 801-3 Budovy a 

 haly - bourání konstsrukcí.

VV 5 "O09 kompletizovaný" 5,000

388 M 55381003
světlovod tubusový  D 350mm včetně doplňků 
kompletizovaný viz specifikace výrobků - "O09"

sada 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
světlovod tubusový  D 350mm včetně doplňků kompletizovaný viz 
specifikace výrobků - "O09"

VV 5 "O09" 5,000

389 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 25,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, 
uchyceným šroubováním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle 

 projektu.

VV 12,5*2 "zpět zakrytí střech stávající haly" 25,000

390 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 25,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných

VV 12,5*2 "odkrytí střechy stávající haly" 25,000

391 K 767649195
Montáž dveří ocelových  doplňků dveří - doplnění 
panikového kování do vstupních dveří

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž dveří ocelových doplňků dveří - doplnění panikového kování do 
vstupních dveří

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru 
stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž 
stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní 

 drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
 cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -
 6103 Montáž těsnění oken.

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří 
 včetně zárubní nebo ocelových rámů.

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení 
ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků 

 (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou 

 prvků.

VV 1 "101" 1,000

392 M 5532911.Z Panikové kování dodatečně osazené kus 1,000 0,00
PP Panikové kování dodatečně osazené

VV 1 "101" 1,000

393 K 767652210
Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové 
konstrukce plochy do 6 m2

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové 
konstrukce, plochy do 6 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění 
přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud.
2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, 

 pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.
3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování 

 dvířek průchodových.
4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž 
elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 

 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.

VV 1 "O08" 1,000
VV 1 "D07" 1,000
VV 1 "D08" 1,000

394 M 553446.08Z
vrata ocelová 1,9x2,5m 2/2 křídlová otočná s rámem 
včetně kování - kompletizovaná "O08"

kus 1,000 0,00

PP
vrata ocelová 1,9x2,5m 2/2 křídlová otočná s rámem včetně kování - 
kompletizovaná "O08"

VV 1 "O08" 1,000

395 M 553446.07Z
vrata ocelová 1,8x2,75m 2/2 křídlová otočná s rámem 
včetně kování - kompletizovaná "D07"

kus 1,000 0,00

PP
vrata ocelová 1,8x2,75m 2/2 křídlová otočná s rámem včetně kování - 
kompletizovaná "D07"

VV 1 "D07" 1,000

396 M 553446.09Z
vrata ocelová 2,0x2,1m 2/2 křídlová otočná s rámem 
včetně kování - kompletizovaná "D08"

kus 1,000 0,00

PP
vrata ocelová 2,0x2,1m 2/2 křídlová otočná s rámem včetně kování - 
kompletizovaná "D08"

VV 1 "D08" 1,000

397 K 767652220
Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové 
konstrukce plochy do 9 m2

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové 
konstrukce, plochy přes 6 do 9 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění 
přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud.
2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, 

 pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.
3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování 

 dvířek průchodových.
4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž 
elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 

 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 "O07" 1,000

398 M 553446.10Z
vrata ocelová 3,4x2,75m 2/2 křídlová otočná s rámem 
včetně kování - kompletizovaná "O07"

kus 1,000 0,00

PP
vrata ocelová 3,4x2,75m 2/2 křídlová otočná s rámem včetně kování - 
kompletizovaná "O07"

VV 1 "O07" 1,000

399 K 767810122
Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 200 
mm

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru přes 100 do 
200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem 

 připravené konstrukce.

VV 1 "odvětrání" 1,000

400 M 55341429 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 200mm kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 200mm

VV 1 "odvětrání" 1,000

401 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu

m 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu

VV 6 "přesun stávajícího žebříku po úpravě" 6,000

402 K 767832802
Demontáž venkovních požárních žebříků bez 
ochranného koše

m 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše

VV 6 6,000

403 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 574,430 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
100 do 250 kg

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV (6,95+2,25)*1,25*0,002*8000 "schodiště - plechové bednění" 184,000

VV 0,5*1,5*0,015*8000 "schodiště - roznášecí plech" 90,000
VV 3,3*22*2 "schodiště - kce. pod podestou" 145,200
VV 5*15,523*2 "schodiště - schodnice" 155,230

404 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 15mm tabule t 0,090 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 15mm tabule

VV 0,5*1,5*0,015*8000/1000 "schodiště - roznášecí plech" 0,090

405 M 13611210 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 2mm tabule t 0,184 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 2mm tabule

VV (6,95+2,25)*1,25*0,002*8 "schodiště - plechové bednění" 0,184

406 M 13010824 ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 t 0,145 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP ocel profilová UPN 180 jakost 11 375

VV 3,3*22*2/1000 "schodiště - kce. pod podestou" 0,145

407 M 14550328 profil ocelový obdélníkový svařovaný 140x80x5mm t 0,202 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 140x80x5mm

VV 5*15,523*2/1000 "schodiště - schodnice" 0,155
VV 1,5*15,523*2/1000 "schodiště - schodnice" 0,047

408 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 39,761 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 
do 10 kg

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV 1,9*6,37+3 "113 Lprofil 80/60/6 mm hrana vrat včetně patlí" 15,103
VV 3,4*6,37+3 "114 Lprofil 80/60/6 mm hrana vrat včetně patlí" 24,658

409 M 13010514
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 
80x60x6mm

t 0,040 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 80x60x6mm

VV
(1,9*6,37+3)/1000 "113 Lprofil 80/60/6 mm hrana vrat včetně 
patlí"

0,015

VV
(3,4*6,37+3)/1000 "114 Lprofil 80/60/6 mm hrana vrat včetně 
patlí"

0,025

410 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 3,159 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

411 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 368,490 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

 dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

 dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

 materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 7,82 "202" 7,820
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 10,46 "207" 10,460
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460
VV 18,13 "316" 18,130
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340

412 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 824,516 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

 dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

 dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

 materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 7,82 "202" 7,820
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460
VV 18,13 "316" 18,130
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340
VV 12,87*0,1 "202" 1,287
VV 14,75*0,1 "203" 1,475
VV 14,74*0,1 "204" 1,474
VV 14,62*0,1 "205" 1,462
VV 14,63*0,1 "206" 1,463
VV 13,74*0,1 "207" 1,374
VV 17,28*0,1 "212" 1,728
VV 29,49*0,1 "213" 2,949
VV 15,25*0,1 "214" 1,525
VV 14,53*0,1 "215" 1,453
VV 20,46*0,1 "216" 2,046
VV 13,93*0,1 "217" 1,393
VV 35,63*0,1 "218" 3,563
VV 12,44*0,1 "219" 1,244
VV 18,47*0,1 "220" 1,847
VV 17,25*0,1 "221" 1,725
VV 16,93*0,1 "222" 1,693
VV 16,95*0,1 "223" 1,695
VV 17,25*0,1 "224" 1,725
VV 19,37*0,1 "316" 1,937
VV 15,95*0,1 "317" 1,595
VV 29,44*0,1 "318" 2,944
VV 5,6*0,1 "320" 0,560
VV 7,93*0,1 "321" 0,793
VV 9,18*0,1 "322" 0,918
VV 0,5*19*2*0,1 "schodiště" 1,900
VV 412,258*2 'Přepočtené koeficientem množství 824,516

413 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 368,490 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

 dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

 dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

 materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 7,82 "202" 7,820
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680

Strana 62 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460
VV 18,13 "316" 18,130
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340

414 K 771161011
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 
dlažby

m 8,350 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační 
spáry v rovině dlažby

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

 dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

 dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

 materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1,45*5 "2NP" 7,250
VV 1,1 "3NP" 1,100

415 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 9,185 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm

VV 1,45*5 "2NP" 7,250
VV 1,1 "3NP" 1,100
VV 8,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,185

416 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby 
s kobercem apod.)

m 20,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího 
profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

 dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

 dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

 materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 0,8*10+0,6*2+1,2+0,8*6 "2NP" 15,200
VV 0,9+0,9+0,8*3+0,7*2 "3NP" 5,600

417 M 59054101 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm m 22,880 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm

VV 0,8*10+0,6*2+1,2+0,8*6 "2NP" 15,200
VV 0,9+0,9+0,8*3+0,7*2 "3NP" 5,600
VV 20,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,880

418 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 40,490 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných

VV 7,82 "102" 7,820
VV 17,24 "214" 17,240
VV 7,68 "219" 7,680
VV 7,75 "220" 7,750

419 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 418,680 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV 12,87 "202" 12,870
VV 14,75 "203" 14,750
VV 14,74 "204" 14,740
VV 14,62 "205" 14,620
VV 14,63 "206" 14,630
VV 13,74 "207" 13,740
VV 17,28 "212" 17,280
VV 29,49 "213" 29,490
VV 15,25 "214" 15,250
VV 14,53 "215" 14,530
VV 20,46 "216" 20,460
VV 13,93 "217" 13,930
VV 35,63 "218" 35,630
VV 12,44 "219" 12,440
VV 18,47 "220" 18,470
VV 17,25 "221" 17,250
VV 16,93 "222" 16,930
VV 16,95 "223" 16,950
VV 17,25 "224" 17,250
VV 19,37 "316" 19,370
VV 15,95 "317" 15,950
VV 29,44 "318" 29,440
VV 5,6 "320" 5,600
VV 7,93 "321" 7,930
VV 9,18 "322" 9,180

420 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm

m 19,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm

VV 0,5*19*2 19,000

421 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 32,740 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

VV 7,82 "102" 7,820
VV 17,24 "214" 17,240
VV 7,68 "219" 7,680

422 K 771574246
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks m2

m2 368,490 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 22 do 
25 ks/m2

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV 7,82 "202" 7,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460
VV 18,13 "316" 18,130
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340

423 M 59761432
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

m2 474,097 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

VV 7,82 "202" 7,820
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460
VV 18,13 "316" 18,130
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340
VV 12,87*0,1 "202" 1,287
VV 14,75*0,1 "203" 1,475
VV 14,74*0,1 "204" 1,474
VV 14,62*0,1 "205" 1,462
VV 14,63*0,1 "206" 1,463
VV 13,74*0,1 "207" 1,374
VV 17,28*0,1 "212" 1,728
VV 29,49*0,1 "213" 2,949
VV 15,25*0,1 "214" 1,525
VV 14,53*0,1 "215" 1,453
VV 20,46*0,1 "216" 2,046
VV 13,93*0,1 "217" 1,393
VV 35,63*0,1 "218" 3,563
VV 12,44*0,1 "219" 1,244
VV 18,47*0,1 "220" 1,847
VV 17,25*0,1 "221" 1,725
VV 16,93*0,1 "222" 1,693
VV 16,95*0,1 "223" 1,695
VV 17,25*0,1 "224" 1,725
VV 19,37*0,1 "316" 1,937
VV 15,95*0,1 "317" 1,595
VV 29,44*0,1 "318" 2,944
VV 5,6*0,1 "320" 0,560
VV 7,93*0,1 "321" 0,793
VV 9,18*0,1 "322" 0,918
VV 0,5*19*2*0,1 "schodiště" 1,900
VV 412,258*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 474,097

424 K 771577111
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 9,970 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340

425 K 771577154
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem dvousložkovým

m2 412,258 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek 
k cenám za dvousložkový spárovací tmel

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV 7,82 "202" 7,820
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500

Strana 64 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460
VV 18,13 "316" 18,130
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340
VV 12,87*0,1 "202" 1,287
VV 14,75*0,1 "203" 1,475
VV 14,74*0,1 "204" 1,474
VV 14,62*0,1 "205" 1,462
VV 14,63*0,1 "206" 1,463
VV 13,74*0,1 "207" 1,374
VV 17,28*0,1 "212" 1,728
VV 29,49*0,1 "213" 2,949
VV 15,25*0,1 "214" 1,525
VV 14,53*0,1 "215" 1,453
VV 20,46*0,1 "216" 2,046
VV 13,93*0,1 "217" 1,393
VV 35,63*0,1 "218" 3,563
VV 12,44*0,1 "219" 1,244
VV 18,47*0,1 "220" 1,847
VV 17,25*0,1 "221" 1,725
VV 16,93*0,1 "222" 1,693
VV 16,95*0,1 "223" 1,695
VV 17,25*0,1 "224" 1,725
VV 19,37*0,1 "316" 1,937
VV 15,95*0,1 "317" 1,595
VV 29,44*0,1 "318" 2,944
VV 5,6*0,1 "320" 0,560
VV 7,93*0,1 "321" 0,793
VV 9,18*0,1 "322" 0,918
VV 0,5*19*2*0,1 "schodiště" 1,900

426 K 771577155
Příplatek k montáž podlah keramických za lepení 
dvousložkovým lepidlem

m2 412,258 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek 
k cenám za dvousložkové lepidlo

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV 7,82 "202" 7,820
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680
VV 25,68 "218" 25,680
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460
VV 18,13 "316" 18,130
VV 8,39 "317" 8,390
VV 42,01 "318" 42,010
VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 4,34 "322" 4,340
VV 12,87*0,1 "202" 1,287
VV 14,75*0,1 "203" 1,475
VV 14,74*0,1 "204" 1,474
VV 14,62*0,1 "205" 1,462
VV 14,63*0,1 "206" 1,463
VV 13,74*0,1 "207" 1,374
VV 17,28*0,1 "212" 1,728
VV 29,49*0,1 "213" 2,949
VV 15,25*0,1 "214" 1,525
VV 14,53*0,1 "215" 1,453
VV 20,46*0,1 "216" 2,046
VV 13,93*0,1 "217" 1,393
VV 35,63*0,1 "218" 3,563
VV 12,44*0,1 "219" 1,244
VV 18,47*0,1 "220" 1,847
VV 17,25*0,1 "221" 1,725
VV 16,93*0,1 "222" 1,693
VV 16,95*0,1 "223" 1,695
VV 17,25*0,1 "224" 1,725
VV 19,37*0,1 "316" 1,937
VV 15,95*0,1 "317" 1,595
VV 29,44*0,1 "318" 2,944
VV 5,6*0,1 "320" 0,560
VV 7,93*0,1 "321" 0,793
VV 9,18*0,1 "322" 0,918
VV 0,5*19*2*0,1 "schodiště" 1,900

427 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 6,983 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
 přechodnou vlhkostí.

 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.
4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 
77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

VV 1,71 "320" 1,710
VV 3,92 "321" 3,920
VV 5,6*0,1 "320" 0,560
VV 7,93*0,1 "321" 0,793

428 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 16,030 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a 
stěnu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
 přechodnou vlhkostí.

 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.
4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 
77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

VV 5,6 "320" 5,600
VV 7,93+2,5 "321" 10,430

429 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 14,521 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 0,00

430 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 30,150 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady 

 na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

 dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

 dodání stěrky.

VV 16,21 "319" 16,210
VV 13,94 "323" 13,940

431 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 30,150 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady 

 na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

 dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

 dodání stěrky.

VV 16,21 "319" 16,210
VV 13,94 "323" 13,940

432 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m2 66,596 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 
(válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady 

 na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

 dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

 dodání stěrky.

VV 16,21 "319" 16,210
VV 13,94 "323" 13,940
VV 16,48*0,1 "319" 1,648
VV 15*0,1 "323" 1,500
VV 33,298*2 'Přepočtené koeficientem množství 66,596

433 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

m2 33,298 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady 

 na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

 dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

 dodání stěrky.

VV 16,21 "319" 16,210
VV 13,94 "323" 13,940
VV 16,48*0,1 "319" 1,648
VV 15*0,1 "323" 1,500

434 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 128,430 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 8,3 "212" 8,300
VV 8,3 "213" 8,300
VV 13,5 "215" 13,500
VV 11,86 "216" 11,860
VV 13,44 "217" 13,440
VV 11,75 "218" 11,750

435 K 776241111
Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového 
vinylu

m2 30,150 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez 
vzoru)

VV 16,21 "319" 16,210
VV 13,94 "323" 13,940

436 M 28411013
PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 
0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, 
hořlavost Bfl S1

m2 38,293 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 
34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1

VV 16,21 "319" 16,210
VV 13,94 "323" 13,940
VV 16,48*0,1 "319" 1,648
VV 15*0,1 "323" 1,500
VV 33,298*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 38,293

437 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 31,480 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž lišt obvodových lepených

VV 16,48 "319" 16,480
VV 15 "323" 15,000

438 M 697512.1Z lišta kobercová 50x7mm m 34,628 0,00
PP Soklový kobercový profil z PVC bílý 55/8 mm

VV 16,48 "319" 16,480
VV 15 "323" 15,000
VV 31,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,628

439 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 31,480 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání

VV 16,48 "319" 16,480
VV 15 "323" 15,000

440 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem

m2 33,298 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a 

 setření vlhkým mopem.
 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

VV 16,21 "319" 16,210
VV 13,94 "323" 13,940
VV 16,48*0,1 "319" 1,648
VV 15*0,1 "323" 1,500

441 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 128,430 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 8,3 "212" 8,300
VV 8,3 "213" 8,300
VV 13,5 "215" 13,500
VV 11,86 "216" 11,860
VV 13,44 "217" 13,440
VV 11,75 "218" 11,750

442 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

t 0,379 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

443 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 27,785 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.

2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
 materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV (1,25+0,6)*1,5 "115 obklad" 2,775
VV (3,4+0,6)*0,5 "216 obklad" 2,000
VV 2,45*2+0,9*2,9-0,7*1,97+0,9*2,15+0,9*0,15 "320" 8,201
VV (3,04+0,6*2)*0,5 "318" 2,120
VV 2,45*2+2,065*2,15+2,065*2,9-0,7*1,97-0,7*1,8 "321" 12,689

444 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 55,570 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.

2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
 materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV (1,25+0,6)*1,5 "115 obklad" 2,775
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (3,4+0,6)*0,5 "216 obklad" 2,000
VV (3,04+0,6*2)*0,5 "318" 2,120
VV 2,45*2+0,9*2,9-0,7*1,97+0,9*2,15+0,9*0,15 "320" 8,201
VV 2,45*2+2,065*2,15+2,065*2,9-0,7*1,97-0,7*1,8 "321" 12,689
VV 27,785*2 'Přepočtené koeficientem množství 55,570

445 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 8,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené 

 přechodnou vlhkostí.
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na 

 materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 
78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

VV (1,5+1,5)*2,9 "321" 8,700

446 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 2,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené 

 přechodnou vlhkostí.
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na 

 materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 
78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

VV 2,9 "321" 2,900

447 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 13,560 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

VV 2,5*1,5 "115" 3,750
VV (4,58+1,96)*1,5 "217" 9,810

448 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 23,665 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV (1,25+0,6)*1,5 "115 obklad" 2,775
VV 2,45*2+0,9*2,9-0,7*1,97+0,9*2,15+0,9*0,15 "320" 8,201
VV 2,45*2+2,065*2,15+2,065*2,9-0,7*1,97-0,7*1,8 "321" 12,689

449 M LSS.WAAMB201 obkládačka ColorONE, 198 x 398 x 7 mm m2 27,215 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP obkládačka ColorONE, 198 x 398 x 7 mm

VV (1,25+0,6)*1,5 "115 obklad" 2,775
VV 2,45*2+0,9*2,9-0,7*1,97+0,9*2,15+0,9*0,15 "320" 8,201
VV 2,45*2+2,065*2,15+2,065*2,9-0,7*1,97-0,7*1,8 "321" 12,689
VV 23,665*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 27,215

450 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 23,665 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 
za plochu do 10 m2 jednotlivě

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV (1,25+0,6)*1,5 "115 obklad" 2,775
VV 2,45*2+0,9*2,9-0,7*1,97+0,9*2,15+0,9*0,15 "320" 8,201
VV 2,45*2+2,065*2,15+2,065*2,9-0,7*1,97-0,7*1,8 "321" 12,689

451 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 23,665 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 
za dvousložkový spárovací tmel

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV (1,25+0,6)*1,5 "115 obklad" 2,775
VV 2,45*2+0,9*2,9-0,7*1,97+0,9*2,15+0,9*0,15 "320" 8,201
VV 2,45*2+2,065*2,15+2,065*2,9-0,7*1,97-0,7*1,8 "321" 12,689

452 K 781477115
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým

m2 23,665 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 
za dvousložkové lepidlo

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV (1,25+0,6)*1,5 "115 obklad" 2,775
VV 2,45*2+0,9*2,9-0,7*1,97+0,9*2,15+0,9*0,15 "320" 8,201
VV 2,45*2+2,065*2,15+2,065*2,9-0,7*1,97-0,7*1,8 "321" 12,689

453 K 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad

m2 0,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, 
plochy do 1 m2

VV 0,8*1 "321" 0,800

454 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 
3210x2250mm

m2 0,880 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 3210x2250mm

VV 0,8*1 "321" 0,800
VV 0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

455 K 781494111
Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 
včetně dodávky lišt

m 0,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem včetně dodávky lišt

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 

 řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než 

 řezačky.

VV 0,9 "321" 0,900

456 K 781494511
Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 
včetně dodávky lišt

m 21,880 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem ukončovací včetně dodávky lišt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 

 řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než 

 řezačky.

VV 1,5*2+1,25+0,45 "115" 4,700
VV 4*2+0,5*2 "216" 9,000
VV 3,04*2+0,6*2 "318" 7,280
VV 0,9 "320" 0,900

457 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 0,538 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

458 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 77,620 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

VV 12,9*0,6 "V" 7,740
VV (7,5+9,1)*0,5 "štíty" 8,300
VV 12,65*(1,5+0,3) "Z římsa" 22,770
VV 38,81*2 'Přepočtené koeficientem množství 77,620

459 K 783217101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 77,620 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

VV 12,9*0,6 "V" 7,740
VV (7,5+9,1)*0,5 "štíty" 8,300
VV 12,65*(1,5+0,3) "Z římsa" 22,770
VV 38,81*2 'Přepočtené koeficientem množství 77,620

460 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 9,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním

VV 6*0,75*2 "požární žebřík" 9,000

461 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 393,228 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV 3,4*0,546 "U160 - C" 1,856
VV 1,55*0,546 "U160 - D" 0,846
VV 6*0,813 "UPE 240 - A" 4,878
VV 1,76*0,24*2 "P10 - A" 0,845
VV 5,1*1,38 "HEB240 - B" 7,038
VV 2,925*0,24*3 "TR 60/60/6 - E" 2,106
VV 12*0,697*4 "UPE 200 - F" 33,456
VV 1,99*0,813*4 "UPE 240 - G" 6,471
VV 1,8*0,697*4 "UPE 200 - H" 5,018
VV 6,49*0,813*4 "UPE 240 - I" 21,105
VV 4,83*0,697*4 "UPE 200 - J" 13,466
VV 0,165*0,813*4 "UPE 240 - K" 0,537
VV (0,25*0,3*2)*4 "roznášecí plech P16 pod rám" 0,600
VV 0,5*1,5*2 "schodiště - roznášecí plech" 1,500
VV 3,3*0,611*2 "schodiště - kce. pod podestou" 4,033
VV (5+1,2)*(0,08*2+0,14*2)*2 "schodiště - schodnice" 5,456
VV (6,95+2,25)*1,25 "schodiště - plechové bednění" 11,500

VV
1,9*(0,08*2+0,06*2) "113 Lprofil 80/60/6 mm hrana vrat včetně 
patlí"

0,532

VV
3,4*(0,08*2+0,06*2) "114 Lprofil 80/60/6 mm hrana vrat včetně 
patlí"

0,952

VV 6*0,75*2 "požární žebřík" 9,000
VV 6*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "Z01 800/1970 tl. 150 cihla" 9,954
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "203 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "204 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "205 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "206 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,6*1+1,97*2)*0,35 "208 600/1970 Z03" 1,589
VV 1*(0,6*1+1,97*2)*0,35 "209 600/1970 Z03" 1,589
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "210 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "212 800/1970 Z02" 1,659
VV (1+1+1)+(0,8*1,+1,97*2)*0,35 "213 800/1970 Z02" 4,659
VV 3*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "Z04 800/1970" 4,977
VV 2*(0,7*1+1,97*2)*0,35 "Z05 700/1970" 3,248
VV 1*(0,9*1+1,97*2)*0,35 "Z06 900/1970" 1,694
VV 1*(0,7*1+1,8*2)*0,35 "Z08 700/1800" 1,505
VV 1,75*15 26,250
VV 196,614*2 'Přepočtené koeficientem množství 393,228

462 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 393,228 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV 3,4*0,546 "U160 - C" 1,856
VV 1,55*0,546 "U160 - D" 0,846
VV 6*0,813 "UPE 240 - A" 4,878
VV 1,76*0,24*2 "P10 - A" 0,845
VV 5,1*1,38 "HEB240 - B" 7,038
VV 2,925*0,24*3 "TR 60/60/6 - E" 2,106
VV 12*0,697*4 "UPE 200 - F" 33,456
VV 1,99*0,813*4 "UPE 240 - G" 6,471
VV 1,8*0,697*4 "UPE 200 - H" 5,018
VV 6,49*0,813*4 "UPE 240 - I" 21,105
VV 4,83*0,697*4 "UPE 200 - J" 13,466
VV 0,165*0,813*4 "UPE 240 - K" 0,537
VV (0,25*0,3*2)*4 "roznášecí plech P16 pod rám" 0,600
VV 0,5*1,5*2 "schodiště - roznášecí plech" 1,500
VV 3,3*0,611*2 "schodiště - kce. pod podestou" 4,033
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (5+1,2)*(0,08*2+0,14*2)*2 "schodiště - schodnice" 5,456
VV (6,95+2,25)*1,25 "schodiště - plechové bednění" 11,500

VV
1,9*(0,08*2+0,06*2) "113 Lprofil 80/60/6 mm hrana vrat včetně 
patlí"

0,532

VV
3,4*(0,08*2+0,06*2) "114 Lprofil 80/60/6 mm hrana vrat včetně 
patlí"

0,952

VV 6*0,75*2 "požární žebřík" 9,000
VV 6*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "Z01 800/1970 tl. 150 cihla" 9,954
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "203 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "204 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "205 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "206 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,6*1+1,97*2)*0,35 "208 600/1970 Z03" 1,589
VV 1*(0,6*1+1,97*2)*0,35 "209 600/1970 Z03" 1,589
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "210 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "212 800/1970 Z02" 1,659
VV (1+1+1)+(0,8*1,+1,97*2)*0,35 "213 800/1970 Z02" 4,659
VV 3*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "Z04 800/1970" 4,977
VV 2*(0,7*1+1,97*2)*0,35 "Z05 700/1970" 3,248
VV 1*(0,9*1+1,97*2)*0,35 "Z06 900/1970" 1,694
VV 1*(0,7*1+1,8*2)*0,35 "Z08 700/1800" 1,505
VV 1,75*15 26,250
VV 196,614*2 'Přepočtené koeficientem množství 393,228

463 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 393,228 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV 3,4*0,546 "U160 - C" 1,856
VV 1,55*0,546 "U160 - D" 0,846
VV 6*0,813 "UPE 240 - A" 4,878
VV 1,76*0,24*2 "P10 - A" 0,845
VV 5,1*1,38 "HEB240 - B" 7,038
VV 2,925*0,24*3 "TR 60/60/6 - E" 2,106
VV 12*0,697*4 "UPE 200 - F" 33,456
VV 1,99*0,813*4 "UPE 240 - G" 6,471
VV 1,8*0,697*4 "UPE 200 - H" 5,018
VV 6,49*0,813*4 "UPE 240 - I" 21,105
VV 4,83*0,697*4 "UPE 200 - J" 13,466
VV 0,165*0,813*4 "UPE 240 - K" 0,537
VV (0,25*0,3*2)*4 "roznášecí plech P16 pod rám" 0,600
VV 0,5*1,5*2 "schodiště - roznášecí plech" 1,500
VV 3,3*0,611*2 "schodiště - kce. pod podestou" 4,033
VV (5+1,2)*(0,08*2+0,14*2)*2 "schodiště - schodnice" 5,456
VV (6,95+2,25)*1,25 "schodiště - plechové bednění" 11,500

VV
1,9*(0,08*2+0,06*2) "113 Lprofil 80/60/6 mm hrana vrat včetně 
patlí"

0,532

VV
3,4*(0,08*2+0,06*2) "114 Lprofil 80/60/6 mm hrana vrat včetně 
patlí"

0,952

VV 6*0,75*2 "požární žebřík" 9,000
VV 6*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "Z01 800/1970 tl. 150 cihla" 9,954
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "203 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "204 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "205 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "206 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,6*1+1,97*2)*0,35 "208 600/1970 Z03" 1,589
VV 1*(0,6*1+1,97*2)*0,35 "209 600/1970 Z03" 1,589
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "210 800/1970 Z02" 1,659
VV 1*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "212 800/1970 Z02" 1,659
VV (1+1+1)+(0,8*1,+1,97*2)*0,35 "213 800/1970 Z02" 4,659
VV 3*(0,8*1+1,97*2)*0,35 "Z04 800/1970" 4,977
VV 2*(0,7*1+1,97*2)*0,35 "Z05 700/1970" 3,248
VV 1*(0,9*1+1,97*2)*0,35 "Z06 900/1970" 1,694
VV 1*(0,7*1+1,8*2)*0,35 "Z08 700/1800" 1,505
VV 1,75*15 26,250
VV 196,614*2 'Přepočtené koeficientem množství 393,228

464 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 441,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou 
vodou

VV 23*6*2+15*11 "stávající" 441,000

465 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 882,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

VV 23*6*2+15*11 "stávající" 441,000
VV 441*2 'Přepočtené koeficientem množství 882,000

466 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 441,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

VV 23*6*2+15*11 "stávající" 441,000

467 K 783897615
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za za barevné provedení v odstínu sytém

m2 441,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění 
barevného nátěru v odstínu sytém dvojnásobného

VV 23*6*2+15*11 "stávající" 441,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

468 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 2 254,325 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně 

 škrabaných vrstev barvy.

VV 15,97 "101" 15,970
VV 23,74 "102" 23,740
VV 29,85 "103" 29,850
VV 7,11 "104" 7,110
VV 5,17 "105" 5,170
VV 4,9 "106" 4,900
VV 5,69 "107" 5,690
VV 6,16 "108" 6,160
VV 15,55 "109" 15,550
VV 14,42 "110" 14,420
VV 10,99 "111" 10,990
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 9,27 "201" 9,270
VV 7,82 "202" 7,820
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 3,99 "208" 3,990
VV 9,65 "209" 9,650
VV 7,41 "210" 7,410
VV 2,83 "211" 2,830
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680
VV 616,631 "3NP stávajíc" 616,631
VV 19,05*3,1 "101" 59,055
VV 20,49*3,1 "102" 63,519
VV 25,03*3,1 "103" 77,593
VV 11,5*3,1 "104" 35,650
VV 9,44*3,1 "105" 29,264
VV 12,36*3,1 "106" 38,316
VV 12,32*3,1 "107" 38,192
VV 14,23*3,1 "108" 44,113
VV 17,9*3,1 "109" 55,490
VV 15,68*3,1 "110" 48,608
VV 14,23*3,1 "111" 44,113
VV 12,59*3,1 "201" 39,029
VV 12,87*3,1 "202" 39,897
VV 14,75*3,1 "203" 45,725
VV 14,74*3,1 "204" 45,694
VV 14,62*3,1 "205" 45,322
VV 14,63*3,1 "206" 45,353
VV 13,74*3,1 "207" 42,594
VV 10,32*3,1 "208" 31,992
VV 21,8*3,1 "209" 67,580
VV 11,04*3,1 "210" 34,224
VV 7,2*3,1 "211" 22,320
VV 17,28*3,1 "212" 53,568
VV 29,49*3,1 "213" 91,419
VV 15,25*3,1 "214" 47,275
VV 14,53*3,1 "215" 45,043
VV 20,46*3,1 "216" 63,426

469 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 1 185,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí podlah

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

 oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

VV 395*3 1 185,000

470 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 2 370,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

VV 395*3 1 185,000
VV 1185*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 370,000

471 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 771,797 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 
3,80 m

VV 15,97 "101" 15,970
VV 23,74 "102" 23,740
VV 29,85 "103" 29,850
VV 7,11 "104" 7,110
VV 5,17 "105" 5,170
VV 4,9 "106" 4,900
VV 5,69 "107" 5,690
VV 6,16 "108" 6,160
VV 15,55 "109" 15,550
VV 14,42 "110" 14,420
VV 10,99 "111" 10,990
VV 9,27 "201" 9,270
VV 7,82 "202" 7,820
VV 12,8 "203" 12,800
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 3,99 "208" 3,990
VV 9,65 "209" 9,650
VV 7,41 "210" 7,410
VV 2,83 "211" 2,830
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680
VV 616,631 "3NP stávajíc" 616,631
VV 19,05*3,1 "101" 59,055
VV 20,49*3,1 "102" 63,519
VV 25,03*3,1 "103" 77,593
VV 11,5*3,1 "104" 35,650
VV 9,44*3,1 "105" 29,264
VV 12,36*3,1 "106" 38,316
VV 12,32*3,1 "107" 38,192
VV 14,23*3,1 "108" 44,113
VV 17,9*3,1 "109" 55,490
VV 15,68*3,1 "110" 48,608
VV 14,23*3,1 "111" 44,113
VV 12,59*3,1 "201" 39,029
VV 12,87*3,1 "202" 39,897
VV 14,75*3,1 "203" 45,725
VV 14,74*3,1 "204" 45,694
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 14,62*3,1 "205" 45,322
VV 14,63*3,1 "206" 45,353
VV 13,74*3,1 "207" 42,594
VV 10,32*3,1 "208" 31,992
VV 21,8*3,1 "209" 67,580
VV 11,04*3,1 "210" 34,224
VV 7,2*3,1 "211" 22,320
VV 17,28*3,1 "212" 53,568
VV 29,49*3,1 "213" 91,419
VV 15,25*3,1 "214" 47,275
VV 14,53*3,1 "215" 45,043
VV 20,46*3,1 "216" 63,426
VV 42,46 "113" 42,460
VV 63,01 "114" 63,010
VV 19,46 "115" 19,460
VV 3,5 "218" 3,500
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460
VV 26,7*3,03 "113" 80,901
VV -(1,9*2,5) "113 výplně" -4,750
VV (1,9*1+2,5*2)*0,3 "113 špalety" 2,070
VV 34,22*3,03 "114" 103,687

VV
-((3,4*2,75)+(1,9+2,05)+(1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "114 
výplně"

-23,067

VV
((3,4*1+2,75*2)+(1,9*1+2,05*2)+(1,7*1+2,7*2)+(1,785*2+1,45*
2)*2)*0,3 "114 špalety"

10,482

VV 18,64*3,03 "115" 56,479
VV -(1,25+0,6)*1,5 "115 obklad" -2,775
VV -((1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "115 výplně" -9,767
VV ((1,785*2+1,45*2)*2)*0,3 "115 špalety" 3,882
VV 17,28*2,97 "212" 51,322
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "212 výplně" -6,753
VV ((1,785*1+1,45*2)*2)*0,3 "212 špaleta" 2,811
VV 29,49*2,97 "213" 87,585

VV -((0,9*1,97)+(0,6*1,97)*2+(0,8*1,97)*5+(1,2*2,1)) "213 výplně" -14,537

VV
((0,25*1,45*2+0,355*1,45)+(0,25*1,2*2+0,48*1,2)) "213 
špaleta"

2,416

VV 15,25*2,97 "214" 45,293
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97))"214 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "214 špalety" 1,406
VV 14,53*2,97 "215" 43,154
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "215 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "215 špalety" 1,406
VV 20,46*2,97 "216" 60,766
VV -(3,4+0,6)*0,5 "216 obklad" -2,000
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "216 výplně" -6,753
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "216 špalety" 1,406
VV 35,63*2,97 "218" 105,821
VV -((0,8*1,97)*6+(1,2*2,1)+(0,8*1,2)) "218 výplně" -12,936
VV ((0,25*1,2*2+0,3*1,2)+(0,8*2+1,2*2))*0,3 "218 špalety" 1,488
VV 12,44*2,97 "219" 36,947
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "219 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "219 špalety" 1,941
VV 18,47*2,97 "220" 54,856
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "220 výplně" -6,753
VV (1,785*2+1,45*2)*2*0,3 "220 špalety" 3,882
VV 17,25*2,97 "221" 51,233
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "221 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "221 špalety" 1,941
VV 16,93*2,97 "222" 50,282
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "222 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "222 špalety" 1,941
VV 16,95*2,97 "223" 50,342
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "223 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "223 špalety" 1,941
VV 17,25*2,97 "224" 51,233
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "224 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "224 špalety" 1,941
VV 11,69*1,8+36,41+36,41 "3NP" 93,862
VV -((0,9*1,97)+(0,8*1,2)) "3NP výplně" -2,733
VV ((1,1*1+2,05*2)*0,65+(0,8*2+1,2*2))*0,3 "3NP špalety" 2,214
VV 12,25*11,69 "3NP strop + šikmina" 143,203
VV (16,96-0,9*1,97+2,85*2,905)*2 "316" 46,933

VV
((1,25+0,6+2,35+0,6+2,2+0,675+1+1,125)*2,905-0,8*1,97*3)*2 
"317"

47,482

VV (3,425*2,905-0,7*1,97*2)*2 "317" 14,383
VV (0,775*2,905+3,04*2,905)*2 "318" 22,165
VV (8,05+1,05*4,165)*2 "319" 24,847
VV (5,79+1,15*2,17+5,79)*2 "320" 28,151
VV (2,19*2,17-0,7*1,8)*2 "321" 6,985
VV (1,05*3,425)*2 "322" 7,193
VV (1,05*4,31)*2 "323" 9,051

472 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 771,797 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV 15,97 "101" 15,970
VV 23,74 "102" 23,740
VV 29,85 "103" 29,850
VV 7,11 "104" 7,110
VV 5,17 "105" 5,170
VV 4,9 "106" 4,900
VV 5,69 "107" 5,690
VV 6,16 "108" 6,160
VV 15,55 "109" 15,550
VV 14,42 "110" 14,420
VV 10,99 "111" 10,990
VV 9,27 "201" 9,270
VV 7,82 "202" 7,820
VV 12,8 "203" 12,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 12,78 "204" 12,780
VV 12,61 "205" 12,610
VV 12,63 "206" 12,630
VV 10,46 "207" 10,460
VV 3,99 "208" 3,990
VV 9,65 "209" 9,650
VV 7,41 "210" 7,410
VV 2,83 "211" 2,830
VV 16,89 "212" 16,890
VV 25,71 "213" 25,710
VV 13,5 "214" 13,500
VV 11,86 "215" 11,860
VV 25,88 "216" 25,880
VV 7,68 "217" 7,680
VV 616,631 "3NP stávajíc" 616,631
VV 19,05*3,1 "101" 59,055
VV 20,49*3,1 "102" 63,519
VV 25,03*3,1 "103" 77,593
VV 11,5*3,1 "104" 35,650
VV 9,44*3,1 "105" 29,264
VV 12,36*3,1 "106" 38,316
VV 12,32*3,1 "107" 38,192
VV 14,23*3,1 "108" 44,113
VV 17,9*3,1 "109" 55,490
VV 15,68*3,1 "110" 48,608
VV 14,23*3,1 "111" 44,113
VV 12,59*3,1 "201" 39,029
VV 12,87*3,1 "202" 39,897
VV 14,75*3,1 "203" 45,725
VV 14,74*3,1 "204" 45,694
VV 14,62*3,1 "205" 45,322
VV 14,63*3,1 "206" 45,353
VV 13,74*3,1 "207" 42,594
VV 10,32*3,1 "208" 31,992
VV 21,8*3,1 "209" 67,580
VV 11,04*3,1 "210" 34,224
VV 7,2*3,1 "211" 22,320
VV 17,28*3,1 "212" 53,568
VV 29,49*3,1 "213" 91,419
VV 15,25*3,1 "214" 47,275
VV 14,53*3,1 "215" 45,043
VV 20,46*3,1 "216" 63,426
VV 42,46 "113" 42,460
VV 63,01 "114" 63,010
VV 19,46 "115" 19,460
VV 3,5 "218" 3,500
VV 9,48 "219" 9,480
VV 20,17 "220" 20,170
VV 16,46 "221" 16,460
VV 15,53 "222" 15,530
VV 15,59 "223" 15,590
VV 16,46 "224" 16,460
VV 26,7*3,03 "113" 80,901
VV -(1,9*2,5) "113 výplně" -4,750
VV (1,9*1+2,5*2)*0,3 "113 špalety" 2,070
VV 34,22*3,03 "114" 103,687

VV
-((3,4*2,75)+(1,9+2,05)+(1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "114 
výplně"

-23,067

VV
((3,4*1+2,75*2)+(1,9*1+2,05*2)+(1,7*1+2,7*2)+(1,785*2+1,45*
2)*2)*0,3 "114 špalety"

10,482

VV 18,64*3,03 "115" 56,479
VV -(1,25+0,6)*1,5 "115 obklad" -2,775
VV -((1,7*2,7)+(1,785*1,45)*2) "115 výplně" -9,767
VV ((1,785*2+1,45*2)*2)*0,3 "115 špalety" 3,882
VV 17,28*2,97 "212" 51,322
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "212 výplně" -6,753
VV ((1,785*1+1,45*2)*2)*0,3 "212 špaleta" 2,811
VV 29,49*2,97 "213" 87,585

VV -((0,9*1,97)+(0,6*1,97)*2+(0,8*1,97)*5+(1,2*2,1)) "213 výplně" -14,537

VV
((0,25*1,45*2+0,355*1,45)+(0,25*1,2*2+0,48*1,2)) "213 
špaleta"

2,416

VV 15,25*2,97 "214" 45,293
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97))"214 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "214 špalety" 1,406
VV 14,53*2,97 "215" 43,154
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "215 výplně" -4,164
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "215 špalety" 1,406
VV 20,46*2,97 "216" 60,766
VV -(3,4+0,6)*0,5 "216 obklad" -2,000
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "216 výplně" -6,753
VV (1,785*1+1,45*2)*0,3 "216 špalety" 1,406
VV 35,63*2,97 "218" 105,821
VV -((0,8*1,97)*6+(1,2*2,1)+(0,8*1,2)) "218 výplně" -12,936
VV ((0,25*1,2*2+0,3*1,2)+(0,8*2+1,2*2))*0,3 "218 špalety" 1,488
VV 12,44*2,97 "219" 36,947
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "219 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "219 špalety" 1,941
VV 18,47*2,97 "220" 54,856
VV -((1,785*1,45)*2+(0,8*1,97)) "220 výplně" -6,753
VV (1,785*2+1,45*2)*2*0,3 "220 špalety" 3,882
VV 17,25*2,97 "221" 51,233
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "221 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "221 špalety" 1,941
VV 16,93*2,97 "222" 50,282
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "222 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "222 špalety" 1,941
VV 16,95*2,97 "223" 50,342
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "223 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "223 špalety" 1,941
VV 17,25*2,97 "224" 51,233
VV -((1,785*1,45)+(0,8*1,97)) "224 výplně" -4,164
VV (1,785*2+1,45*2)*0,3 "224 špalety" 1,941
VV 11,69*1,8+36,41+36,41 "3NP" 93,862
VV -((0,9*1,97)+(0,8*1,2)) "3NP výplně" -2,733
VV ((1,1*1+2,05*2)*0,65+(0,8*2+1,2*2))*0,3 "3NP špalety" 2,214
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 12,25*11,69 "3NP strop + šikmina" 143,203
VV (16,96-0,9*1,97+2,85*2,905)*2 "316" 46,933

VV
((1,25+0,6+2,35+0,6+2,2+0,675+1+1,125)*2,905-0,8*1,97*3)*2 
"317"

47,482

VV (3,425*2,905-0,7*1,97*2)*2 "317" 14,383
VV (0,775*2,905+3,04*2,905)*2 "318" 22,165
VV (8,05+1,05*4,165)*2 "319" 24,847
VV (5,79+1,15*2,17+5,79)*2 "320" 28,151
VV (2,19*2,17-0,7*1,8)*2 "321" 6,985
VV (1,05*3,425)*2 "322" 7,193
VV (1,05*4,31)*2 "323" 9,051

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00
473 K 7871153.01.Z Lepení obkladu ze skla m2 4,120 0,00

PP Lepení obkladu ze skla 

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3416 a -3426 se oceňují i ocelová okna pro beztmelé 

 zasklení do betonových, zděných i
  hrázděných stěn.

VV (3,4+0,6)*0,5 "216 obklad" 2,000
VV (3,04+0,6*2)*0,5 "318" 2,120

474 M 6341320.01.Z Lakované sklo LACOBEL včetně dopravy m2 4,532 0,00
PP Lakované sklo LACOBEL včetně dopravy

VV (3,4+0,6)*0,5 "216 obklad" 2,000
VV (3,04+0,6*2)*0,5 "318" 2,120
VV 4,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,532

475 K 998787102
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 
m

t 0,093 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
476 K HZS1441 Hodinová zúčtovací sazba svářeč hod 80,000 0,00

CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí 
inženýrských a dopravních staveb svářeč

VV 40 "příprava v dílně" 40,000
VV 40 "stavba" 40,000

477 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 80,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí 
inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný

VV 40 "příprava v dílně" 40,000
VV 40 "stavba" 40,000

478 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 80,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
zámečník

VV 40 "příprava v dílně" 40,000
VV 40 "stavba" 40,000

479 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 80,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
zámečník odborný

VV 40 "příprava v dílně" 40,000
VV 40 "stavba" 40,000

480 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
50x50x5mm

t 0,015 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm

VV 3,77*8*0,5/1000 "L profil - požární žebřík" 0,015

481 K HZS2141 Hodinová zúčtovací sazba pokrývač hod 16,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
pokrývač

VV 16 "zásah do stávající střechy" 16,000

482 K HZS2142 Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný hod 16,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
pokrývač odborný

VV 16 "zásah do stávající střechy" 16,000

483 K HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 16,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
klempíř

VV 16 "zásah do stávající střechy" 16,000

484 K HZS2152 Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný hod 16,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
klempíř odborný

VV 16 "zásah do stávající střechy" 16,000

485 M 13814185 plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,6mm tabule t 0,010 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,6mm tabule

VV (1*1*0,0006*8)*2 0,010

486 K HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 160,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, 
natěrač, lakýrník

VV 160 "přemisťování vybavení kanceláří při výmalbě" 160,000

487 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 100,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 100 100,000

488 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 100,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV pomocný dělník PSV

VV 100 100,000

489 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový 34A/183B kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP přístroj hasicí ruční práškový 34A/183B

VV 2 2,000

490 M 449321.1Z detektor kouře pro VZT kus 1,000 0,00
PP detektor kouře pro VZT

VV 1 "VZT" 1,000

491 K HZS4132
Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista včetně 
jeřábu

hod 20,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista včetně jeřábu

VV 20 20,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

492 K 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace

VV 1 "dílenská dokumentace" 1,000

493 K 032103000
Náklady na stavební buňky včetně dopravy a 
manipulace - 4 kusy na 6 měsíců 

kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Náklady na stavební buňky včetně dopravy a manipulace - 4 kusy na 6 
měsíců 

VV
1 "sestava 4x stavební buňka pro provizorní kanceláře na 6 
měsíců"

1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Jan Landa DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.2 - PROVOZNÍ BODOVA - ESI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Landa

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

    741-1 - Osvětlení 0,00 0,00 0,00

    741-2 - Zásuvky 0,00 0,00 0,00

    741-3 - Rozvaděče a přípojky 0,00 0,00 0,00

    741-4 - Hromosvod a uzemnění 0,00 0,00 0,00

    741-5 - Ostatní 0,00 0,00 0,00

SO01.2 - PROVOZNÍ BODOVA - ESI

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Landa

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741-1 Osvětlení 0,00

1 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 290,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 
do 35 mm

2 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 290,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332

3 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 58,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

4 M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 58,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm

5 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 15,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

6 M 34571523
Elektroinstalační krabice pr. 97mm se svorkovnicí a 
víčkem

kus 15,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Elektroinstalační krabice pr. 97mm se svorkovnicí a víčkem

7 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 1 260,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

VV 950+310 1 260,000

8 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 1 140,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

VV 950*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 140,000

9 M 10.048.186 CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) M 372,000 0,00
PP CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)

P
 Poznámka k položce:

Kabel je určen pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, 
v zemi, v betonu.

VV 310*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 372,000

10 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

m 60,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

11 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 72,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2

VV 60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

12 K 741128005
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování 
vedení na omítce

m 1 320,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů 
trasování vedení na omítce

VV 950+310+60 1 320,000

13 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 275,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

14 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální

kus 9,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

15 M 34535516 spínač jednopólový 10A ostatní barvy kus 9,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP spínač jednopólový 10A ostatní barvy

16 K 741310011
Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací 
prostředí normální

kus 23,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových 
zapínacích

17 M 10.134.969 Spínač č.1/0 KS 23,000 0,00
PP Spínač č.1/0

18 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální kus 11,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových

19 M 34535576 spínač řazení 5 10A ostatní barvy kus 11,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP spínač řazení 5 10A ostatní barvy

20 K 741310022
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
normální

kus 8,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

21 M 10.132.990 MGU3.163.25 Přepínač střídavý, řazení 6, KS 8,000 0,00
PP MGU3.163.25 Přepínač střídavý, řazení 6,

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.2 - PROVOZNÍ BODOVA - ESI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

 Poznámka k položce:
Unica, přepínač střídavý, řazení 6, 16AX 250V AC, 1mod., marfil. 
označení řady: Unica (standard) - použití zařízení: ovládání - typ 
produktu nebo součásti: spínač.

22 M 11.133.768 224106 Fashion jednorámeček, modrý KS 39,000 0,00
PP 224106 Fashion jednorámeček, modrý

P

 Poznámka k položce:
ELSO Fashion, jednorámeček, modrý. řada: ELSO - označení řady: 
ELSO Fashion - typ produktu nebo součásti: krycí rámeček - počet 
kusů  na sadu: sada 10.

23 M 11.133.769 224206 Fashion dvojrámeček, modrý KS 6,000 0,00
PP 224206 Fashion dvojrámeček, modrý

P

 Poznámka k položce:
ELSO Fashion, dvojrámeček, modrý. řada: ELSO - označení řady: 
ELSO Fashion - typ produktu nebo součásti: krycí rámeček - počet 
kusů na sadu: sada 10.

24 K 741370034
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 
zdroje nouzové

kus 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové

25 M 741309901.R
Orientační svítidlo LED 3W/210 lm, 230V, autonomní 
baterie, elektronický předřadník+Příslušenství pro 
nouzové osvětlení např. piktogrami, plast.držáky apod.

kus 12,000 0,00

PP
Orientační svítidlo LED 3W/210 lm, 230V, autonomní baterie, 
elektronický předřadník+Příslušenství pro nouzové osvětlení např. 
piktogrami, plast.držáky apod.

26 K 741372013
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
reflektorové s čidlem

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností přisazených nástěnných reflektorových s pohybovým čidlem

27 M 741372901.R
Nástěnné kulaté LED svítidlo 34W, 3600 lm, 4000K, 
IP44 s pohybovým čidlem a opálovým PMMA krytem

kus 2,000 0,00

PP
Nástěnné kulaté LED svítidlo 34W, 3600 lm, 4000K, IP44 s pohybovým 
čidlem a opálovým PMMA krytem

28 M 741372902.R Úchytový materiál pro svítidla např. lanka, spony apod. kpl. 1,000 0,00

PP
Úchytový materiál pro svítidla např. lanka, spony apod.

29 K 741372051
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní 
reflektorové bez čidla

kus 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla

VV 4+6+22+4+4 40,000

30 M 741990010.R
Svítidlo "C" - přisazené svítidlo LED 38W, 4800 lm, 
4000K, IP65, elektronický předřadník, opálový PMMA 
kryt

kus 4,000 0,00

PP
Svítidlo "C" - přisazené svítidlo LED 38W, 4800 lm, 4000K, IP65, 
elektronický předřadník, opálový PMMA kryt

31 M 741990011.R
Svítidlo "E" - přisazené svítidlo LED 58W, 7600 lm, 
4000K, IP65, elektronický předřadník, opálový PMMA 
kryt

kus 6,000 0,00

PP
Svítidlo "E" - přisazené svítidlo LED 58W, 7600 lm, 4000K, IP65, 
elektronický předřadník, opálový PMMA kryt

32 M 741990012.R
Svítidlo "J" - přisazené LED svítidlo 37W, 4100 lm, 
4000K, mřížka ALDP

kus 22,000 0,00

PP
Svítidlo "J" - přisazené LED svítidlo 37W, 4100 lm, 4000K, mřížka 
ALDP

33 M 741990013.R
Svítidlo "D" - přisazené LED svítidlo 41W, 4900 lm, 
4000K, mřížka ALDP

kus 4,000 0,00

PP
Svítidlo "D" - přisazené LED svítidlo 41W, 4900 lm, 4000K, mřížka 
ALDP

34 M 741990014.R
Svítidlo "G" - přisazené asymetrické LED svítidlo 47W, 
6200 lm, 4000K

kus 4,000 0,00

PP
Svítidlo "G" - přisazené asymetrické LED svítidlo 47W, 6200 lm, 4000K

35 K 741372151 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa kus 22,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných 
lamp

VV 19+3 22,000

36 M 741990002.R
"Svítidlo ""B"" - LED svítidlo 27W, 3800 lm, 4000K, 
hlubokozářič 60° 1 linie"

kus 3,000 0,00

PP
"Svítidlo ""B"" - LED svítidlo 27W, 3800 lm, 4000K, 
hlubokozářič 60° 1 linie"

37 M 741990001.R
"Svítidlo ""Z"" - LED svítidlo 10W, 1300 lm, 4000K, 
hlubokozářič 60° 1 linie"

kus 19,000 0,00

PP
"Svítidlo ""Z"" - LED svítidlo 10W, 1300 lm, 4000K, 
hlubokozářič 60° 1 linie"

38 M 741990021.R
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, 
kabelové příchytky…)

kpl. 1,000 0,00

PP
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, kabelové 
příchytky…)

39 M 741990022.R Nespecifikovaný spotřební materiál kpl. 1,000 0,00
PP Nespecifikovaný spotřební materiál

40 K 741990023.R Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00
PP Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

D 741-2 Zásuvky 0,00

41 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 280,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 
do 35 mm

42 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 280,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332

43 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 168,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

44 M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 168,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

45 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 22,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

46 M 34571523
Elektroinstalační krabice pr. 97mm se svorkovnicí a 
víčkem

kus 22,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Elektroinstalační krabice pr. 97mm se svorkovnicí a víčkem

47 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 2 150,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

48 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 2 580,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV 2150*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 580,000

49 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

m 75,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

50 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 90,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2

VV 75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 90,000

51 K 741128005
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování 
vedení na omítce

m 2 225,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů 
trasování vedení na omítce

VV 2150+75 2 225,000

52 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 354,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

53 K 741313003
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2x(2P+PE) dvojnásobná

kus 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x 
(2P + PE) dvojnásobná

54 M 34555123 zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost kus 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost

55 K 741313011
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 
krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké

kus 119,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, 
provedení 2P + PE

56 M 34555104.R
Zásuvka jednonásobná 2P+PE s ochr.kolíkem a s 
clonkami, 16A, 250V AC, bílá

kus 119,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zásuvka jednonásobná 2P+PE s ochr.kolíkem a s clonkami, 16A, 250V 
AC, bílá

57 M 11.133.768 224106 Fashion jednorámeček, modrý KS 6,000 0,00
PP 224106 Fashion jednorámeček, modrý

P

 Poznámka k položce:
ELSO Fashion, jednorámeček, modrý. řada: ELSO - označení řady: 
ELSO Fashion - typ produktu nebo součásti: krycí rámeček - počet 
kusů  na sadu: sada 10.

58 M 11.133.769 224206 Fashion dvojrámeček, modrý KS 20,000 0,00
PP 224206 Fashion dvojrámeček, modrý

P

 Poznámka k položce:
ELSO Fashion, dvojrámeček, modrý. řada: ELSO - označení řady: 
ELSO Fashion - typ produktu nebo součásti: krycí rámeček - počet 
kusů na sadu: sada 10.

59 M 11.133.770 224206 Fashion trojrámeček, modrý KS 3,000 0,00
PP 224206 Fashion trojrámeček, modrý

60 M 11.133.771 224206 Fashion čtyřrámeček, modrý KS 22,000 0,00
PP 224206 Fashion čtyřrámeček, modrý

61 M 741990021.R.1
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, 
kabelové příchytky…)

kpl. 1,000 0,00

PP
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, kabelové 
příchytky…)

62 M 741990022.R Nespecifikovaný spotřební materiál kpl. 1,000 0,00
PP Nespecifikovaný spotřební materiál

63 K 741990023.R.1 Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00
PP Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

D 741-3 Rozvaděče a přípojky 0,00

64 K 741120401
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 
mm2 v rozváděči (CY)

m 330,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v 
rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2

VV 150+180 330,000

65 M 11.041.013 H07V-K 4 zž (CYA) 4520003 LAPP M 180,000 0,00
PP H07V-K 4 zž (CYA) 4520003 LAPP

VV 150*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

66 M 11.041.014 H07V-K 6 zž (CYA) 4520004 LAPP M 216,000 0,00
PP H07V-K 6 zž (CYA) 4520004 LAPP

VV 180*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 216,000

67 K 741120403
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 
mm2 v rozváděči (CY)

m 10,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v 
rozváděčích plných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm2

68 M 34141359
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 
16mm2

m 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2

VV 10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

69 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 90,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

70 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 108,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

VV 90*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 108,000
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71 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 135,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

VV 90+45 135,000

72 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 108,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV 90*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

73 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2 m 54,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2

VV 45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 54,000

74 K 741122025
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY)

m 90,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

75 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 108,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2

VV 90*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

76 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

m 385,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

77 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 462,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2

VV 385*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 462,000

78 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)

m 170,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

79 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 204,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2

VV 170*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 204,000

80 K 741128005
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování 
vedení na omítce

m 870,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů 
trasování vedení na omítce

VV 90+135+90+385+170 870,000

81 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 56,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

VV 26+30 56,000

82 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

83 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2

84 K 741139901.R Úprava rozvaděče R59 dle v.č.b.8.1 kpl. 1,000 0,00
PP Úprava rozvaděče R59 dle v.č.b.8.1

85 K 741139902.R Úprava rozvaděče R60 dle v.č.b.8.2 kpl. 1,000 0,00
PP Úprava rozvaděče R60 dle v.č.b.8.2

86 K 741139903.R Rozvaděč R90 komplet dle v.č.b.8.3 kus 1,000 0,00
PP Rozvaděč R90 komplet dle v.č.b.8.3

87 K 741139904.R Rozvaděč R91 komplet dle v.č.b.8.4 kus 1,000 0,00
PP Rozvaděč R91 komplet dle v.č.b.8.4

88 K 741139905.R Rozvaděč R92 komplet dle v.č.b.8.5 kus 1,000 0,00
PP Rozvaděč R92 komplet dle v.č.b.8.5

89 K 741309901.R

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro průmysl, 
přípojnice pro vyrovnání potenciálů dle ČSN 33 2000-4-
41/ -5-54 a vyrovnání potenciálů v ochraně před 
bleskem dle ČSN EN 62305,  7× plný nebo laněný 
vodič do 25 mm² nebo jemně laněný vodič do 16 mm², 
1× kru

kpl. 3,000 0,00

PP

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro průmysl, přípojnice pro 
vyrovnání potenciálů dle ČSN 33 2000-4-41/ -5-54 a vyrovnání 
potenciálů v ochraně před bleskem dle ČSN EN 62305, 7× plný nebo 
laněný vodič do 25 mm² nebo jemně laněný vodič do 16 mm², 1× 
kruhový vodič Ø 8–10, 1× plochý vodič do FL30 nebo kruhový vodič Ø 
8–10 (IEC 62305), např. OBO Bettermann 1809 A, včetně krabice pod 
omítku.

90 K 741990023.R Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00
PP Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

91 K 741990024.R Revize rozvaděčů, kusová zkouška kpl. 1,000 0,00

PP
Revize rozvaděčů, kusová zkouška

92 K HZS2222.1 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 70,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
elektrikář odborný

P
 Poznámka k položce:

Práce v rozvaděči

93 M 741990101.R Drobný spojovací a montážní materiál pro rozvaděče kpl. 1,000 0,00
PP Drobný spojovací a montážní materiál pro rozvaděče

D 741-4 Hromosvod a uzemnění 0,00

94 K 013254000 Revize kpl. 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Revize

95 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 
povrchu

m 50,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

96 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 52,381 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV 50/1,05 47,619
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VV 47,619*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,381

97 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 155,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
Ø do 10 mm

VV 125+30 155,000

98 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 20,460 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP drát D 10mm FeZn

VV 30*0,62*1,1 20,460

99 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 18,563 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP drát D 8mm AlMgSi

VV 125*0,135*1,1 18,563

100 M 1394468 PODPERA PV15U-d FeZn /101210/ kus 13,000 0,00
PP PODPERA PV15U-d FeZn /101210/

101 M 8500149540 Podpěra vedení, PV11b (L-430 mm) kus 38,000 0,00
PP Podpěra vedení, PV11b (L-430 mm)

P
 Poznámka k položce:

rozměry: L = 430 mm

102 M 8500149860 Podpěra vedení do zdiva, PV17 8/300 kus 23,000 0,00
PP Podpěra vedení do zdiva, PV17 8/300

P
 Poznámka k položce:

rozměry: L = 100 mm

103 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 44,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV 4+5+30+5 44,000

104 M 10.939.004 Svorkovnice ST10-PE 3036136 KS 4,000 0,00
PP Svorkovnice ST10-PE 3036136

P
 Poznámka k položce:

Testováno pro železniční aplikace.

105 M 10.046.569 Svorka SO a KS 10,000 0,00
PP Svorka SO a

P
 Poznámka k položce:

Svorka SO a

106 M 10.046.769 Svorka SS KS 30,000 0,00
PP Svorka SS

P
 Poznámka k položce:

Svorka SS

107 M 10.046.772 Svorka SZa zkušební   (SZm) KS 5,000 0,00
PP Svorka SZa zkušební   (SZm)

P
 Poznámka k položce:

Svorka SZa zkušební   (SZm)

108 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 26,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

VV 3+7+16 26,000

109 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby

110 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 16,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

111 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 7,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodičů, FeZn

112 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva

kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo 
trubek s držáky do zdiva

113 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn

114 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 10,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn

115 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben

VV 2+1 3,000

116 M 10.566.175 Tyč JR 3,0 ALMgSi jímací KS 1,000 0,00
PP Tyč JR 3,0 ALMgSi jímací

P
 Poznámka k položce:

Tyč JR 3,0 ALMgSi jímací

117 M 10.577.720 Tyč JR 1,5 ALMgSi jímací KS 2,000 0,00
PP Tyč JR 1,5 ALMgSi jímací

P
 Poznámka k položce:

Jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem.

118 M 10.854.310 Držák jímací tyče na hřebenáč KS 2,000 0,00

PP
Držák jímací tyče na hřebenáč

P
 Poznámka k položce:

Držák jímací tyče pro šikmé střechy, VA, 1.4301

119 M 10.028.109 Distanční vložka dl. 530mm s objímkou na stožár KS 3,000 0,00
PP Distanční vložka dl. 530mm s objímkou na stožár

120 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Měření zemních odporů zemniče

121 K 741990023.R.2 Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00
PP Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

122 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 21 m

den 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, 
s otočným košem výšky zdvihu do 21 m

D 741-5 Ostatní 0,00

123 K 013254000.1 Revize kpl. 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Revize
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124 K 612325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm

m2 180,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 
mm

VV 1050*0,1+500*0,15 180,000

125 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 110,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

VV 80+30 110,000

126 M 11.029.947 Lišta EILM 25x20 vkládací bílá 2m M 80,000 0,00
PP Lišta EILM 25x20 vkládací bílá 2m

127 M 10.074.475 Lišta LH 60x40 vkládací bílá 3m M 30,000 0,00
PP Lišta LH 60x40 vkládací bílá 3m

P

 Poznámka k položce:
Lišta hranatá LH 60x40, bílá, 3 m, folie. Klasický tvar. Určena pro 
montáž na stěnu, nebo na strop. Dvojitý zámek víka zvyšuje tuhos t 
lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka.

128 K 741-5.0001.R Příprava stavby, vytýčení trasy, koordinační činnost kpl. 1,000 0,00
PP Příprava stavby, vytýčení trasy, koordinační činnost

129 K 741-5.0002.R
Demontáže a likvidace elektroinstalace 2.NP staré 
budovy

kpl. 1,000 0,00

PP
Demontáže a likvidace elektroinstalace 2.NP staré budovy

130 K 741-5.0003.R Demontáže a likvidace elektroinstalace objektu garáží kpl. 1,000 0,00
PP Demontáže a likvidace elektroinstalace objektu garáží

131 K 741-5.0004.R
Dohledání kabeláže vedené přes prostor výstavby, 
provizorní propojení obvodů apod.

kpl. 1,000 0,00

PP
Dohledání kabeláže vedené přes prostor výstavby, provizorní propojení 
obvodů apod.

132 K 741-5.0005.R Definitivní přepojení obvodů apod. kpl. 1,000 0,00

PP
Definitivní přepojení obvodů apod.

133 K 741-5.0011.R Měření umělého a nouzového osvětlení včetně zprávy kpl. 1,000 0,00
PP Měření umělého a nouzového osvětlení včetně zprávy

134 K 741-5.0012.R Výchozí revize el. zařízení včetně zprávy kpl. 1,000 0,00
PP Měření umělého a nouzového osvětlení včetně zprávy

135 K 741-5.0013.R Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00

PP
Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

136 K 741-5.0014.R
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, 
kabelové příchytky…)

kpl. 1,000 0,00

PP
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, kabelové 
příchytky…)

137 K 741-5.0015.R Funkční zkoušky kpl. 1,000 0,00
PP Funkční zkoušky

138 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm

m 450,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm

139 K 974031123
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 
mm

m 200,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 100 mm

140 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 
stavebních materiálů

m 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
35 do 40 mm

VV 40*0,3 12,000

141 K 977151212
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 40 
mm do stavebních materiálů

m 1,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 
(směrem vzhůru), průměru přes 35 do 40 mm

VV 5*0,3 1,500

142 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně

t 2,868 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 
9 m

143 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,868 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

144 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 40,152 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 2,868*14 'Přepočtené koeficientem množství 40,152

145 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 2,868 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Studený DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.3 - PROVOZNÍ BODOVA - ZTI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Studený

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

    1 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00 0,00 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00 0,00 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 0,00 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 0,00 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 0,00 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00 0,00 0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00 0,00 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00 0,00 0,00

SO01.3 - PROVOZNÍ BODOVA - ZTI

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Strana 85 z 220



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Studený

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 240,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu.
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 

 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce 

 pro objekty oborů 821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 
je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

 přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)

VV 10*24"10DNŮ 240,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 240,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, 

 ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

VV 10*24"10DNŮ 240,000

3 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 30,173 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

VV 1*1,434*(13,950-0,5*0,707)"S04 19,497
VV 1*0,884*(7,7-0,5)"S07 6,365
VV 1*0,807*(4,3-0,5)"D02 3,067
VV 1*0,86*(1,8-0,5*0,707)"D01 1,244

4 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 6,035 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 30,173*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,035

5 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 13,194 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní 
prostředek v hornině tř. 1 až 4

VV 0,6*0,87*10,6"S04 5,533
VV 0,6*0,61*6,1"S07-1 2,233
VV 0,6*0,92*7,6"S07-2 4,195
VV 0,6*0,67*1,5"S05 0,603
VV 0,6*0,75*1,4"S06 0,630

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 81,180 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.3 - PROVOZNÍ BODOVA - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 
svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 
příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

 nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru 
cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 
cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

 souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 2*(1,434+0,4)*(13,950-0,5*0,707)"S04 49,872
VV 2*(0,884+0,4)*(7,7-0,5)"S07 18,490
VV 2*(0,807+0,4)*(4,3-0,5)"D02 9,173
VV 2*(0,86+0,4)*(1,8-0,5*0,707)"D01 3,645

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 81,180 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 15,539 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 
stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 
betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV 0,6*(0,2+0,87-1)*10,6"S04 0,445
VV 0,6*(0,2+0,92-1)*7,6"S07-2 0,547
VV 1*(1,434+0,4-1)*(13,950-0,5*0,707)"S04 11,339
VV 1*(0,884+0,4-1)*(7,7-0,5)"S07 2,045
VV 1*(0,807+0,4-1)*(4,3-0,5)"D02 0,787
VV 1*(0,86+0,4-1)*(1,8-0,5*0,707)"D01 0,376

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 22,649 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 452,980 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 22,649*20 'Přepočtené koeficientem množství 452,980

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 22,649 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 4,274"PODSYP 4,274
VV 7,01"OBSYP VNITŘNÍ 7,010
VV 11,233"OBSYP VENEK 11,233
VV PI*0,2125*0,2125*0,93"ŠACHTA RŠ-N3 0,132
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,649 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení 
neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky 
se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém 

 stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

 zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél 

 výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

 nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné 
přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

 výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku 
se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 22,649 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 16,203 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 
oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 

 nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 
. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 

 platí poznámka č. 8.VV 30,173"VÝKOP STROJ 30,173
VV -2,605"PODSYP VNĚ -2,605
VV -11,233"OBSYP VENEK -11,233
VV -PI*0,2125*0,2125*0,93"ŠACHTA RŠ-N3 -0,132

15 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

m3 10,047 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

VV 13,194"VÝKOP UVNITŘ 13,194
VV -1,669"PODSYP -1,669
VV -1,478"OBSYP VNITŘNÍ -1,478

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m

m3 1,478 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

VV 0,6*(0,3+0,16)*10,6"S04 2,926
VV 0,6*(0,3+0,11)*6,1"S07-1 1,501
VV 0,6*(0,3+0,11)*7,6"S07-2 1,870
VV 0,6*(0,3+0,11)*1,5"S05 0,369
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VV 0,6*(0,3+0,11)*1,4"S06 0,344
VV "-POTRUBÍ
VV -PI*0,08*10,6"S04 -2,664
VV -PI*0,055*(6,1+7,6)"S07 -2,367
VV -PI*0,055*(1,5)"S05 -0,259
VV -PI*0,055*(1,4)"S06 -0,242

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,956 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 1,478*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,956

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 10,842 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

VV 1*(0,16+0,3)*(13,950-0,5*0,707)"S04 6,254
VV 1*(0,1+0,3)*(7,7-0,5)"S07 2,880
VV 1*(0,1+0,3)*(4,3-0,5)"D02 1,520
VV 1*(0,1+0,3)*(1,8-0,5*0,707)"D01 0,579
VV -PI*0,08*0,08*(13,950-0,5*0,707)"S04 -0,273
VV -PI*0,055*0,055*(7,7-0,5)"S07 -0,068
VV -PI*0,055*0,055*(4,3-0,5)"D02 -0,036
VV -PI*0,055*0,055*(1,8-0,5*0,707)"D01 -0,014

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 21,684 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 10,842*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,684

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,025 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, 
bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech 
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

VV 1*(0,1*0,1*0,25)"S01 0,003
VV 2*(0,1*0,1*0,25)"S02 0,005
VV 2*(0,15*0,15*0,25)"S04 0,011
VV 1*(0,1*0,1*0,25)"V01 0,003
VV 1*(0,1*0,1*0,25)"V02 0,003

21 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 4,274 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV 1*0,1*(13,950-0,5*0,707)"S04 1,360
VV 1*0,1*(7,7-0,5)"S07 0,720
VV 1*0,1*(4,3-0,5)"D02 0,380
VV 1*0,1*(1,8-0,5*0,707)"D01 0,145
VV 0,6*0,1*10,6"S04 0,636
VV 0,6*0,11*6,1"S07-1 0,403
VV 0,6*0,1*7,6"S07-2 0,456
VV 0,6*0,1*1,5"S05 0,090
VV 0,6*0,1*1,4"S06 0,084

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

22 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm

m2 9,975 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 
mm

VV 69,6*0,07"HL50,Š70 4,872
VV 14,6*0,07"HL70,Š70 1,022
VV 4,8*0,15"HL70,Š150 0,720
VV 19,6*0,1"HL100,Š100 1,960
VV 6,4*0,15"HL150,Š150 0,960
VV 6,3*0,07"HL50,Š70 U STROPU 0,441

23 K 631311234
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 2,547 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 
120 do 240 mm tř. C 25/30

VV 3,7"1.16 3,700
VV 6,6"1.14 6,600
VV 6,5"1.15+13 6,500
VV 0,3*0,3"2.10 0,090
VV 0,3*0,3"2.16 0,090
VV 16,98*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,547

24 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,093 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 3,7*0,0044"1.16 0,016
VV 6,6*0,0044"1.14 0,029
VV 6,5*0,0044"1.15+13 0,029
VV 0,074*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,093

D 8 Trubní vedení 0,00

25 K 894812204
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
sběrné tvaru X

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 sběrné 
tvaru X

VV 1"RŠ-N3 1,000

26 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

VV 1"RŠ-N3 1,000

27 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 
šachtové roury

28 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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29 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2

m3 0,028 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, 
plochy do 1 m2

VV 0,3*0,3*0,15"2.10 0,014
VV 0,3*0,3*0,15"2.16 0,014

30 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2

m3 2,520 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy přes 4 m2

VV 3,7"1.16 3,700
VV 6,6"1.14 6,600
VV 6,5"1.15+13 6,500
VV 16,8*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,520

31 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 
do 50 mm pl přes 4 m2

m2 33,293 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 
plochy přes 4 m2

VV 5,69+3,15"1.16 8,840
VV 2,26*10,82"1.14 24,453

32 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 2,520 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 
svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

VV 3,7"1.16 3,700
VV 6,6"1.14 6,600
VV 6,5"1.15+13 6,500
VV 16,8*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,520

33 K 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 7,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

VV 1"2.03-2.04 1,000
VV 1"2.05-2.06 1,000
VV 1"2.08 1,000
VV 1"2.09 1,000
VV 1"2.14-2.15 1,000
VV 2"2.24-21 2,000

34 K 971033141
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

VV 1"1.04-1.03 1,000
VV 1"1.11-1.12 1,000
VV 1"1.14-1.15 1,000

35 K 971033161
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm

VV 1"1.03-1.06 1,000
VV 1"1.10-1.06 1,000
VV 1"1.12-1.15 1,000

36 K 971033171
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 750 mm

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 750 mm

VV 1"1.14-1.17 1,000

37 K 971042551
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
1 m2

m3 0,278 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoliv

VV 0,4*0,214*0,5"S04 0,043
VV 0,4*0,214*0,5"S07-1 0,043
VV 0,4*0,4*1,2"S07-2 0,192

38 K 971081311
Vybourání otvorů v deskových příčkách pl do 0,09 m2 tl 
do 50 mm

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání otvorů v příčkách heraklitových, rabicových a jiných 
deskových plochy do 0,09 m2, tl. do 50 mm

VV 2*1"3.04-3.03 2,000
VV 2*1"3.13-3.12 2,000

39 K 972054.P001
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,0225 m2 tl přes 150 mm

kus 7,000 0,00

PP
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl přes 
150 mm

VV 1"S01 1,000
VV 2"S02 2,000
VV 2"S04 2,000
VV 1"V01 1,000
VV 1"V02 1,000

40 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 74,200 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

VV 1,9"1.10 1,900
VV 2,7"1.12 2,700
VV 0,4"2.03 0,400
VV 3.3"2.04 3,300
VV "S01
VV 3,3"2,05 3,300
VV 0,4"2.06 0,400
VV 0,4"2.07 0,400
VV "S02
VV 1,9"1.09 1,900
VV 0,3"1.10 0,300
VV 4"1.11 4,000
VV 4,8"2.16 VZT1 4,800
VV 0,3"2.16 0,300
VV 3,7"2.14 3,700
VV 0,5"2.15 0,500
VV 3,2"2.16 VZT2 3,200
VV "S03
VV 4,5"2.12 4,500
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VV "S04
VV 2,4+0,3"3.12 2,700
VV 1,5"U1 1,500
VV 0,5"ZÚ3 0,500
VV 0,6"U2 0,600
VV "S05
VV 9,9"2.24 9,900
VV 0,4*3"2.21-23 1,200
VV 4.1"3.19 4,100
VV 2+2*3,2"3.2 8,400
VV "S06
VV 0,4"2.19 0,400
VV 6,9"2.20 6,900
VV "S07
VV 0,9"1.17 Z03 0,900
VV 1,5"1.17 US 1,500

41 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 14,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

VV 6,3"S01" 6,300
VV 6.3"S01 6,300
VV 2"S02 2,000

42 K 974031144
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 
mm

m 4,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm

VV 4,8"V01 4,800

43 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 
mm

m 19,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

VV 8,8+0,5"S05 9,300
VV 5,7+0,5"S06 6,200
VV 0,6+0,5"S07 1,100
VV "VĚTR-75
VV 3"S05 3,000

44 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm

m 6,400 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

VV 6,4"K110 6,400

45 K 974031232
Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 50 mm š 
do 70 mm

m 6,300 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 50 
mm a šířky do 70 mm

VV 6,3"V 1.10-1.11 6,300

46 K 974032132
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm

m 33,650 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z 
dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

VV 0,4"3.03 0,400
VV 1,75"3.04 1,750
VV 3,8"3.05 3,800
VV "S02
VV 2,6+1,7"3.12 4,300
VV 1,1"3.13 1,100
VV "S03
VV 2,4+0,3"3.12 2,700
VV 0,4+1,5"3.23 1,900
VV "S05
VV 4.1"3.19 4,100
VV 1+4,2"3.18 5,200
VV 2+2*3,2"3.2 8,400

47 K 974032153
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm

m 11,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z 
dutých cihel nebo tvárnic do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

VV 11,9"S02 11,900

48 K 977312111
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 50 mm

m 33,020 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 
mm

VV 2*5,69"1.16 11,380
VV 2*10,82"1.14 21,640

49 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 150 mm

m 61,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 
do 150 mm

VV 13,5+1,5"1.16 15,000
VV 19,4+2"1.14 21,400
VV 23+2,3"1.15+13 25,300

D 997 Přesun sutě 0,00

50 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 11,254 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

51 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 326,366 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 11,254*29 'Přepočtené koeficientem množství 326,366

52 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 8,731 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

53 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 1,917 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

54 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802

t 0,347 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 802

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

55 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 0,232 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

VV 11,227-8,731-1,917-0,347 0,232

D 998 Přesun hmot 0,00

56 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 31,645 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 
12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

57 K 721110951 Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 100 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí 
DN 100

VV 1"S01 1,000

58 K 721110961 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100 kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního 
potrubí DN 100

VV 1"S1 1,000
VV 1"S2 1,000
VV 1"S3 1,000

59 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 27,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

VV 0,9"D02 0,900
VV 23,6"S04 23,600
VV 1,6"S05 1,600
VV 1,6"S06 1,600

60 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 32,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

VV 4,5"D02 4,500
VV 2,8"D01 2,800
VV 25,6"S04 25,600

61 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 28,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75

VV 11,9"S02 11,900
VV 8,8+0,5"S05 9,300
VV 5,7+0,5"S06 6,200
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VV 0,6+0,5"S07 1,100

62 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 10,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110

VV 7,4"S04-PODKROVÍ 7,400
VV 3,1"S04-1NP 3,100

63 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 94,050 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40

VV 0,4"2.03 0,400
VV 3.3"2.04 3,300
VV 0,4"3.03 0,400
VV 1,75"3.04 1,750
VV 3,8"3.05 3,800
VV "S01
VV 3,3"2,05 3,300
VV 0,4"2.06 0,400
VV 0,4"2.07 0,400
VV "S02
VV 1,9"1.09 1,900
VV 0,3"1.10 0,300
VV 4"1.11 4,000
VV 0,3+0,9+9,6"2.16 VZT1 10,800
VV 0,3"2.16 0,300
VV 3,7"2.14 3,700
VV 0,5"2.15 0,500
VV 3,2"2.16 VZT2 3,200
VV 2,6+1,7"3.12 4,300
VV 1,1"3.13 1,100
VV "S03
VV 4,5"2.12 4,500
VV "S04
VV 2,4+0,3"3.12 2,700
VV 0,4+1,5"3.23 1,900
VV 1,5"U1 1,500
VV 0,5"ZÚ3 0,500
VV 0,6"U2 0,600
VV "S05
VV 9,9"2.24 9,900
VV 0,4*3"2.21-23 1,200
VV 4.1"3.19 4,100
VV 1+4,2"3.18 5,200
VV 2+2*3,2"3.2 8,400
VV "S06
VV 0,4"2.19 0,400
VV 6,9"2.20 6,900
VV "S07
VV 0,9"1.17 Z03 0,900
VV 1,5"1.17 US 1,500

64 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 18,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

VV 6,3"S01" 6,300
VV 6.3"S01 6,300
VV 2"S02 2,000
VV 0,8"VP-S04 0,800
VV 0,7"S1-S04 0,700
VV 1,9"S05 1,900

65 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 3,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110

VV 3,6"WC-S04 3,600

66 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 m 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 75

VV 3"S05 3,000

67 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 2,400 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110

VV 2,4"S04 2,400

68 K 721175112
Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné 
třívrstvé DN 110

m 4,100 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potrubí z plastových trub polypropylenové vysoce tlumící zvuk třívrstvé 
odpadní (svislé) DN 110

VV 4,1"S04 4,100

69 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 36,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 40

VV 30"ZÚ1 30,000
VV 1"ZÚ2 1,000
VV 2"ZÚ3 2,000
VV 3"Ux 3,000

70 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 50

VV 2"D 2,000
VV 1"S1 1,000

71 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 100

VV 1"WC 1,000

72 K 721211911 Montáž vpustí podlahových DN 40/50 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 40/50

VV 1"VP1-S04 1,000

73 M 55161.P001
vpusť podlahová s kulovým kloubem a suchou 
zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75

kus 1,000 0,00

PP
vpusť podlahová s kulovým kloubem a suchou zápachovou uzávěrkou 
vodorovný odtok DN 50/75

74 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110

VV 1"D02 1,000
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75 M 56231.P001
vpusť dvorní polymerbeton litinový rám+fólie DN 
110,160

kus 1,000 0,00

PP vpusť dvorní litinový rám+fólie DN 110,160

76 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70

VV 1"3.06 ZPĚT 1,000
VV 1"1.17 ZPĚT 1,000

77 K 721242106
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou 
a lapacím košem DN 125

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem 
DN 125

VV 1"D01 1,000

78 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75

VV 1"S05 1,000

79 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

VV 1"S04 1,000

80 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 191,850 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

VV 27,7"svod 110 27,700
VV 28,5"odpad 75 28,500
VV 10,5"odpad 110 10,500
VV 94,05"připoj 40 94,050
VV 18"připoj 50 18,000
VV 3,6"připoj 110 3,600
VV 3"větrt 75 3,000
VV 2,4"větr 110 2,400
VV 4,1"tiché 110 4,100

81 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 32,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

VV 32,9"svod 160 32,900

82 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m

t 32,492 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní 
kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

83 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m

t 0,269 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

84 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,269 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

85 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
25

m 2,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 
25

VV 1,6+1"1.15+1.4 2,600

86 K 722131914
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 32

soubor 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových vsazení odbočky do potrubí DN 32

VV 1"NAPOJENÍ V KOTELNĚ 1,000

87 K 722131933 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových propojení dosavadního potrubí DN 25

VV 1"OPĚTOVNÉ NAPOJENÍ V DÍLNÁCH 1,000
VV 1"ZÁTKA 1.15 1,000

88 K 722176112
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 20 mm

m 44,200 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 
20 mm

VV 2,7"1NP 1.15 2,700
VV 0,3+4,9"D-2.16 5,200
VV 0,3+5,4+2,7"D-3.18 8,400
VV 0,8"WC-3.20 0,800
VV 4,6"PŘÍVOD-U1-3.21 4,600
VV 1,2"U1-S1-3.21 1,200
VV 4,5"D-2.16 4,500
VV 5,3+3,6"D-3.18 8,900
VV 0,8+5+0,8"TUV-U1-3.21 6,600
VV 1,3"S01-3.21 1,300

89 M 286.P034 TRUBKA EVO (S 4) D 20 x 2,3 m 50,830 0,00
PP TRUBKA EVO (S 4) D 20 x 2,3

VV 44,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 50,830

90 K 722176113
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 25 mm

m 20,850 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 
25 mm

VV 0,4"WC-TUV 0,400
VV 0,15+0,3+0,15"TUV 3.22 0,600
VV 1+3,1"TUV-PŘÍVOD 4,100
VV 1,2"PŘÍVOD 1NP 1,200
VV 9,6"1.14 9,600
VV 0,4"WC-TUV 0,400
VV 3,95"1NP-PODKROVÍ 3,950
VV 0,15+0,3+0,15"TUV 3.22 0,600

91 M 42390143 objímka potrubí dvoušroubová M8 25–30 3/4“ kus 23,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP objímka potrubí dvoušroubová M8 25–30 3/4“

VV 16*1,39+0,76"SV25VOLNĚ 23,000

92 M 286.P035 TRUBKA EVO (S 4) D 25 x 2,8 m 23,978 0,00
PP TRUBKA EVO (S 4) D 25 x 2,8
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VV 20,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,978

93 K 722176115
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 40 mm

m 42,400 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 
40 mm

VV 6,9"1.15 6,900
VV 6,5+28,5+0,5"PŘÍVOD 35,500

94 M 42390145 objímka potrubí dvoušroubová M8 40–46 5/4“ kus 56,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP objímka potrubí dvoušroubová M8 40–46 5/4“

VV 42,4*1,3+0,88"SV40-VOLNĚ 56,000

95 M 286.P037 TRUBKA EVO (S 4) D 40 x 4,5 m 48,760 0,00
PP TRUBKA EVO (S 4) D 40 x 4,5

VV 42,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 48,760

96 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 
mm

m 22,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 
9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV 2,7"1NP 1.15 2,700
VV 0,3+4,9"D-2.16 5,200
VV 0,3+5,4+2,7"D-3.18 8,400
VV 0,8"WC-3.20 0,800
VV 4,6"PŘÍVOD-U1-3.21 4,600
VV 1,2"U1-S1-3.21 1,200

97 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 57,850 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 
9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

VV 0,4"WC-TUV 0,400
VV 0,15+0,3+0,15"TUV 3.22 0,600
VV 1+3,1"TUV-PŘÍVOD 4,100
VV 1,2"PŘÍVOD 1NP 1,200
VV 9,6"1.14 9,600
VV 0,4"WC-TUV 0,400
VV 3,95"1NP-PODKROVÍ 3,950
VV 6,9"1.15 6,900
VV 6,5+14,5+0,5"PŘÍVOD 21,500
VV 8,2+1"PŘÍVOD 9,200

98 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 
mm

m 21,300 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 
13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV 4,5"D-2.16 4,500
VV 5,3+3,6"D-3.18 8,900
VV 0,8+5+0,8"TUV-U1-3.21 6,600
VV 1,3"S01-3.21 1,300

99 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 0,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 
13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

VV 0,15+0,3+0,15"TUV 3.22 0,600

100 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 32,660 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40

VV 6,9"1.15 6,900
VV 6,5+14,5+0,5"PŘÍVOD 21,500
VV 28,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 32,660

101 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

VV 3"V1 3,000
VV 1+3*2+1+1"V2 9,000

102 K 722220231
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým 
vnitřním závitem

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2

VV 2"V1 2,000
VV 2"TUV 2,000

103 K 722220232
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým 
vnitřním závitem

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4

VV 1"NAPOJENÍ DÍLEN 1,000

104 K 722220234
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým 
vnitřním závitem

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4

VV 1"E 1,000

105 K 722220241
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým 
vnitřním závitem a převlečnou maticí

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 20 x G 3/4

VV 2"TUV 2,000

106 K 722232072
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 2x vn ější 
závit

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p římé 2x 
vnější závit G 1/2

VV 2"f-V1 2,000
VV 2"TUV 2,000

107 K 722232075
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C 2x vn ější 
závit

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p římé 2x 
vnější závit G 5/4

VV 1"e KOTELNA 1,000

108 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 102,650 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

VV 44,2"20 44,200
VV 20,85"25 20,850
VV 37,6"40 37,600

109 K 722290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m

t 32,492 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní 
vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

110 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m

t 0,168 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

111 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,168 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

112 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny 
s hlubokým splachováním odpad vodorovný

VV 1"WC 1,000

113 K 7252. P001
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
dávkovač mýdla

soubor 1,000 0,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač mýdla

VV 1"U1 1,000

114 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

VV 3"3.06,1.15,1.17 3,000

115 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm

VV 1"U1 1,000
VV 1"U2 1,000

116 K 725219101 Montáž umyvadla připevněného na konzoly soubor 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly

VV 1"3.06 ZPĚT 1,000
VV 1"1.17 ZPĚT 1,000

117 K 725241223
Vanička sprchová z litého polymermramoru 
čtvrtkruhová 900x900 mm

soubor 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm

VV 1"S1 1,000

118 K 725244813
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 
vaničku 900x900 mm

soubor 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové 
rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, 
vstup z oblouku, navaničku 900x900 mm

VV 1"S01 1,000

119 K 72529.P001
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC 
kartáč

soubor 1,000 0,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC kartáč

120 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů

soubor 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních 
papírů d=300 mm

VV 1"WC 1,000

121 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků

soubor 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových 
ručníků

VV 1"U 1,000

122 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

VV 2"D 2,000

123 K 725532317
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 
0,6 MPa 125 l / 2,2 kW

soubor 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační 
s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 125 l 
(2,2 kW)

VV 1"TUV-3.21 1,000

124 K 725535211 Ventil pojistný G 1/2 kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 1/2

VV 1"TUV1-3.21 1,000
VV 1"TUV2-1.15 1,000
VV 1"KOTELNA 1,000

125 K 725539201
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
do 15 litrů

soubor 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných 
(svislých nebo vodorovných) do 15 l

VV 1"TUV2-1.15 ZPĚT 1,000

126 K 725539302
Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních 
tlakových do 160 litrů

soubor 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů 
stacionárních přes 100 do 160 l

VV 1"KOTELNA 1,000

127 K 725590812
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m

t 32,492 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 
zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

128 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2

soubor 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

VV 2*2"D-a3 4,000
VV 1*2"U1-a1 2,000
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129 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 
3/4

VV 2*1"d-MYČKA 2,000

130 K 725819201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2 soubor 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2

VV 1"WC-c (vemtil dodávka nádržky) 1,000
VV 1"U2-a2 1,000

131 M 5511.P001 ventil rohový kombinovaný pračkový 3/8"+3/4" kus 1,000 0,00
PP ventil rohový kombinovaný pračkový 3/8"+3/4"

VV 1"U2-a2 1,000

132 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

VV 1"a2 1,000

133 K 725821326
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 265 mm

soubor 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 
265 mm

VV 2"D-a3 2,000

134 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

VV 2"U..-a1+a2 2,000

135 K 725849411
Montáž baterie sprchová nástěnnás nastavitelnou 
výškou sprchy

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou 
sprchy

VV 1"S1 1,000

136 M 55145594 baterie sprchová páková 150mm chrom kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP baterie sprchová páková 150mm chrom

137 M 55145003 souprava sprchová komplet sada 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP souprava sprchová komplet

138 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 
5/4

VV 1"u1 1,000
VV 1"U2 1,000

139 K 725859102
Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací 
předměty

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 
50

VV 2"D 2,000

140 K 72586.P001
Zápachová uzávěrka pro VZT zařízení DN 40 
podomítková

kus 30,000 0,00

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla 
podomítkové DN 40/50

VV 30"ZÚ1 30,000

141 K 72586.P002 Zápachová uzávěrka pro VZT DN 40 kus 1,000 0,00

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla 
podomítkové DN 40/50

VV 1"ZÚ2 1,000

142 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

VV 1"U1 1,000

143 K 725861311
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou 
pro pračku nebo myčku

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou 
pro pračku nebo myčku DN 40

VV 1"U2 1,000

144 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů 
s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50

VV 1"S1 1,000

145 K 725869101
Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 
40

kus 35,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových 
uzávěrek umyvadlových do DN 40

VV 30"ZÚ1 30,000
VV 1"ZÚ2 1,000
VV 2"ZÚ3 2,000
VV 1"3.06 ZPĚT 1,000
VV 1"1.17 ZPĚT 1,000

146 M 5516.P001 sifon podomítkový VZT zařízení kus 30,000 0,00
PP sifon podomítkový VZT zařízení

VV 30 30,000

147 M 5516.P002 sifon podomítkový VZT zařízení kus 1,000 0,00
PP sifon podomítkový VZT zařízení

VV 1"ZÚ2 1,000

148 M 5516.P003 sifon pro zařízení (trychtýř-napojení hadice) kus 2,000 0,00
PP sifon pro zařízení (trychtýř-napojení hadice)

VV 2"ZÚ3 2,000

149 K 725869214
Montáž zápachových uzávěrek džezových dvoudílných 
DN 50

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových 
uzávěrek dřezových dvoudílných DN 50

VV 2"D 2,000

150 K 725980.P001 Dvířka 20/20 NEREZ kus 6,000 0,00
PP Dvířka 20/20 NEREZ

VV 1"2.16 ZÚ-3 1,000
VV 2"S01+S02 2,000
VV 3"S04-7 3,000

151 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

t 0,248 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Strana 97 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

152 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,248 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

153 K 726121001
Instalační předstěna - klozet v 1120 mm závěsný do 
bytových jader mezi dvě stěny

soubor 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Předstěnové instalační systémy do bytových jader upevnění mezi dvě 
stěny pro závěsné klozety stavební výška 1120 mm

VV 1"WC 1,000

154 K 998726112
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 12 m

t 0,022 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 m do 12 m

155 K 998726181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,022 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

156 K 727121102
Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce 
požární odolnost EI 90 D 40

VV 1"KOTELNA 1,000
VV 1"ST OBJ-PŘÍSTAVBA 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

157 K 763112901
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 
0,02 m2

kus 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy 
jednotlivě do 0,02 m2 desek všech typů

VV 6"PODKR ZÚ1 6,000

158 K 763212972
Vyspravení sádrovláknité příčky, předsazené stěny 
plochy do 1 m2 deska tl 12,5 mm

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyspravení sádrovláknitých příček nebo předsazených stěn plochy 
jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2, desky tl. 12,5 mm

VV 1"K 3.05 1,000
VV 1"S01 PODKR 1,000
VV 1"S02 PODKR 1,000

159 K 763212982
Vyspravení sádrovláknité příčky, předsazené stěny 
plochy do 1,5 m2 deska tl 12,5 mm

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyspravení sádrovláknitých příček nebo předsazených stěn plochy 
jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2, desky tl. 12,5 mm

VV 1"K 3.05 1,000
VV 1"S01 PODKR 1,000
VV 1"S02 PODKR 1,000

160 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 
12 m

t 0,141 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jan Špingl DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.4 - PROVOZNÍ BODOVA - ÚT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Špingl

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 0,00 0,00

SO01.4 - PROVOZNÍ BODOVA - ÚT

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Špingl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

1 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací instalatér odborný + DODÁVKA - 
VIZ PŘÍLOHA

kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
instalatér odborný + DODÁVKA - VIZ PŘÍLOHA

VV 1 1,000

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.4 - PROVOZNÍ BODOVA - ÚT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jan Špingl DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.5 - PROVOZNÍ BODOVA - PLYN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Špingl

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 0,00 0,00

SO01.5 - PROVOZNÍ BODOVA - PLYN

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Špingl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

1 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací instalatér odborný + DODÁVKA - 
VIZ PŘÍLOHA

kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
instalatér odborný + DODÁVKA - VIZ PŘÍLOHA

VV 1 1,000

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.5 - PROVOZNÍ BODOVA - PLYN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Petr Mára DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.6 - PROVOZNÍ BODOVA - VZT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Mára

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 0,00 0,00

SO01.6 - PROVOZNÍ BODOVA - VZT

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Mára

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

1 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení  na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky odborný + DODÁVKA - VIZ PŘÍLOHA

kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na 
stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný + DODÁVKA - 
VIZ PŘÍLOHA

VV 1 1,000

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.6 - PROVOZNÍ BODOVA - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Jan Landa DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO01.7 - PROVOZNÍ BODOVA - ESL

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Landa

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00 0,00 0,00

      742-1 - Společná televizní anténa STA 0,00 0,00 0,00
      742-2 - Strukturovaná kabeláž LAN 0,00 0,00 0,00
      742-3 - Ostatní 0,00 0,00 0,00

SO01.7 - PROVOZNÍ BODOVA - ESL

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Landa

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

D 742-1 Společná televizní anténa STA 0,00

1 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 42,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 
omítku včetně zasekání

VV 42 42,000

2 M 34571062 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316 m 44,100 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316

VV 42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,100

3 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 62,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

VV 42+20 62,000

4 M 10.720.892 Koaxiální kabel pr. 6,6mm 75Ω M 44,100 0,00
PP Koaxiální kabel pr. 6,6mm 75Ω

VV 42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,100

5 M 10.720.893 Koaxiální kabel pr. 6,6mm 75Ω UV odolný M 21,000 0,00
PP Koaxiální kabel pr. 6,6mm 75Ω UV odolný

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

6 K 742420011 Montáž FM antény kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž společné televizní antény FM antény

7 M 742990021.R UHF anténa 21.-69.K 15dB kus 1,000 0,00
PP UHF anténa 21.-69.K 15dB

8 M 742990022.R Anténa FM kruhová kus 1,000 0,00
PP Anténa FM kruhová

9 K 742420018.R D+M Slučovače, zesilovače a rozbočovače kpl. 1,000 0,00
PP D+M Slučovače, zesilovače a rozbočovače

10 K 742420019.R
D+M Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení na 
rozhraní zón LPZ0 a LPZ1 

kus 2,000 0,00

PP
D+M Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení na rozhraní zón 
LPZ0 a LPZ1 

11 K 742420021
Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího 
materiálu

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně 
upevňovacího materiálu

12 M 742990001.R
Anténní stožár dl. 4m žárově zinkovaný vč. úchytů do 
krokve a podlahy

kus 1,000 0,00

PP Anténní stožár dl. 4m žárově zinkovaný vč. úchytů do krokve a podlahy

13 K 742420029.R Těsnění střechy proti vodě - ant.stožár kpl. 1,000 0,00
PP Těsnění střechy proti vodě - ant.stožár

14 K 742420030.R Výložník na stožár s třmeny kus 2,000 0,00

PP
Výložník na stožár s třmeny

15 K 742420061 Montáž rozvodnice STA kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž společné televizní antény rozvodnice STA

16 M 742915511.R Rozvaděč STA včetně 2x zásuvka 230V kus 1,000 0,00
PP Rozvaděč STA včetně 2x zásuvka 230V

17 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo 
průběžné

18 M 37451124 zásuvka tv+r ostatní barvy kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP zásuvka tv+r ostatní barvy

19 K 742990001.R Nastavení antén, měření signálu kpl. 1,000 0,00
PP Nastavení antén, měření signálu

20 K 742990002.R Měření jednotlivých zásuvek kus 2,000 0,00
PP Měření jednotlivých zásuvek

21 K 742990003.R
Drobný elektroinstalační materiál (konektory, 
svorkovnice, sádra, kabelové příchytky…)

kpl. 1,000 0,00

PP
Drobný elektroinstalační materiál (konektory, svorkovnice, sádra, 
kabelové příchytky…)

22 K 742990004.R Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00
PP Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

D 742-2 Strukturovaná kabeláž LAN 0,00

23 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 8,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

24 M 34571002 lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40 m 8,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

25 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 27,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

26 M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 27,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm

27 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

28 M 34571523
Elektroinstalační krabice pr. 97mm se svorkovnicí a 
víčkem

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Elektroinstalační krabice pr. 97mm se svorkovnicí a víčkem

29 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 550,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 
omítku včetně zasekání

VV 450+100 550,000

30 M 34571062 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316 m 472,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316

VV 450*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 472,500

31 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 105,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325

VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

32 K 742110501
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových 
včetně zasekání odbočných kruhových

33 M 34571519.R Rozvodná krabice pod omítku 240x176x79mm kus 4,000 0,00

PP
Rozvodná krabice pod omítku 240x176x79mm

34 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 1 318,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

VV 1268+50 1 318,000

35 M 10.048.996.R Kabel FTP 4x2x0,5 cat.6a (500MHz) M 1 521,600 0,00

PP
Kabel FTP 4x2x0,5 cat.6a (500MHz)

VV 1268*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 521,600

36 M 11.211.191.R Optický kabel SM 8vl. 9/125mm M 60,000 0,00

PP
Optický kabel SM 8vl. 9/125mm

VV 50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

37 K 742330003 Montáž rozvaděče optického nástěnného kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče optického nástěnného

38 M M.742-4.093.R 19´´ RACK rozvaděč nástěnný 600x400 18U kus 1,000 0,00
PP 19´´ RACK rozvaděč nástěnný 600x400 18U

39 K 742330021 Montáž police do rozvaděče kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 
rozvaděčům police

40 M M.742-4.094.R Ukládací police do RACKu hl. 350mm kus 1,000 0,00
PP Ukládací police do RACKu hl. 350mm

41 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 
rozvaděčům napájecího panelu

42 M M.742-4.095.R
Napájecí panel 6x230V, přepěťová ochrana SPD 3, 
vypínač, 2U, 19´´

kus 1,000 0,00

PP Napájecí panel 6x230V, přepěťová ochrana SPD 3, vypínač, 2U, 19´´

43 K 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 
rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U

44 M M.742-4.096.R Vyvazovací panel 19´´ 1U, 40x60mm kus 4,000 0,00
PP Vyvazovací panel 19´´ 1U, 40x60mm

45 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 
rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP

46 M M.742-4.097.R Patch panel 19´´ 24xRJ45, cat. 6a, osazený kus 2,000 0,00
PP Patch panel 19´´ 24xRJ45, cat. 6a, osazený

47 K 742330025.R Montážní sada šroubů do RACKu kus 11,000 0,00
PP Montážní sada šroubů do RACKu

48 M M.742-4.098.R
Montážní sada šroubů do RACKu (4x šroub M5, 4x 
plovoucí matka M5, 4x podložka)

kus 11,000 0,00

PP
Montážní sada šroubů do RACKu (4x šroub M5, 4x plovoucí matka M5, 
4x podložka)

49 K 742330026.R Montáž patchkord FTP 2xRJ45 dl. 1m kus 74,000 0,00

PP
Montážv patchkord FTP 2xRJ45 dl. 1m

VV 54+4+16 74,000

50 M M.742-4.099.R Patchcord FTP-FTP 2xRJ45 dl. 0,5m kus 54,000 0,00

PP
Patchcord FTP-FTP 2xRJ45 dl. 0,5m

51 M M.742-4.0991.R Patchcord SC/APC-SC/APC 9/125 dl. 1,0m kus 4,000 0,00

PP
Patchcord SC/APC-SC/APC 9/125 dl. 1,0m

52 M M.742-4.0992.R Pigtail SC/APC 9mm SM, dl. 1,0m kus 16,000 0,00

PP
Pigtail SC/APC 9mm SM, dl. 1,0m

53 K 742330027.R
Optická vana výsuvná, 12x SC, komplet vč. kazety, 
ochrany svárů, čelního panelu…

kus 2,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Optická vana výsuvná, 12x SC, komplet vč. kazety, ochrany svárů, 
čelního panelu…

54 K 742330028.R

D+M Switch 48xRJ45 10/100/1000 BASE-T, POE 
370W, 
2x SFP+ 10Gb, USB, řízený, např. Cisco Catalyst 2960-
X

kus 1,000 0,00

PP
Optická vana výsuvná, 12x SC, komplet vč. kazety, ochrany svárů, 
čelního panelu…

55 K 742330031.R
Ukončení FTP kabelů v RACK rozvaděči, vyvázání 
kabelů

kus 54,000 0,00

PP Ukončení FTP kabelů v RACK rozvaděči, vyvázání kabelů

56 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 27,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do 
nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky

57 M 11.008.140 SDN5000170 Zásuvka datová 2xRJ45 kat.6 S KS 27,000 0,00
PP SDN5000170 Zásuvka datová 2xRJ45 kat.6 S

P

 Poznámka k položce:
Sedna, zásuvka datová 2xRJ45 kat.6 STP, graphite. typ produktu nebo 
součásti: dvojitá datová zásuvka - použití zařízení: komunikace - 
úprava zařízení: bez rámu - typ stínění kabelu: STP - barva krycí 
desky: grafitová.

58 K 74233032.R
Ukončení OK kabelu v RACK rozvaděči, vyvázání 
kabelu

kus 2,000 0,00

PP Ukončení OK kabelu v RACK rozvaděči, vyvázání kabelu

59 K 74233033.R Svaření optického vlákna v RACK rozvaděči kus 16,000 0,00
PP Svaření optického vlákna v RACK rozvaděči

60 K 74233034.R Měření LAN vývodu vč. vypracování protokolu kus 54,000 0,00

PP
Měření LAN vývodu vč. vypracování protokolu

61 K 74233035.R
Měření optických vláken (1310, 1550 a 1625nm) vč. 
protokolu

kus 16,000 0,00

PP
Měření optických vláken (1310, 1550 a 1625nm) vč. protokolu

62 K 742990003.R.1
Drobný elektroinstalační materiál (konektory, 
svorkovnice, sádra, kabelové příchytky…)

kpl. 1,000 0,00

PP
Drobný elektroinstalační materiál (konektory, svorkovnice, sádra, 
kabelové příchytky…)

63 K 742990004.R.1 Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00
PP Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

64 K 742990005.R Demontáž a likvidace stávajících rozvodů kpl. 1,000 0,00

PP
Demontáž a likvidace stávajících rozvodů

65 K 742990006.R Kompletní nastavení aktivních prvků kpl. 1,000 0,00

PP
Kompletní nastavení aktivních prvků

D 742-3 Ostatní 0,00

66 K 310235241
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 30,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 
0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm

67 K 411388621
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl 
do 0,25 m2 ve stropech

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, 
bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. 
do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

68 K 460680162
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 
m2, tloušťky do 30 cm

kus 30,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu 
cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

69 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 50,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV 0,1*500 50,000

70 K 612325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm

m2 75,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 
mm

VV 0,15*500 75,000

71 K 74299.01.R Příprava stavby, vytýčení trasy, koordinační činnost kpl. 1,000 0,00
PP Příprava stavby, vytýčení trasy, koordinační činnost

72 K 74299.02.R Jednorázové zaškolení obsluhy kpl. 1,000 0,00

PP
Jednorázové zaškolení obsluhy

73 K 74299.03.R Revize kpl. 1,000 0,00
PP Revize

74 K 972054341
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,25 m2 tl do 150 mm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

75 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 500,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

76 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 3,180 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

77 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně

t 3,180 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 
9 m

78 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,180 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

79 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 47,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
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PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 3,18*15 'Přepočtené koeficientem množství 47,700

80 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 3,180 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Zbyněk Dubský DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO02.1 - SKLAD SSZT - SČ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

    1 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

    2 - Zakládání 0,00 0,00 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00 0,00 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 0,00 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00 0,00 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00 0,00 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 0,00 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00 0,00 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 0,00 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 0,00 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 0,00 0,00

SO02.1 - SKLAD SSZT - SČ

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106242
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2

m2 105,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 
m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo 
živice se spárami zalitými cementovou maltou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění 

 lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 
lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

 nebo podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 
 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 
které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

 obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV 105 "stávající plocha" 105,000

2 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
ručně

m2 105,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV 105 "stávající plocha" 105,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 32,850 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 
velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

 jakýmkoliv materiálem,
 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 
979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

 ceníku.
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 
včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných 

 hmot.

VV 12,85+20 32,850

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO02.1 - SKLAD SSZT - SČ

Strana 116 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu.
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 

 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce 

 pro objekty oborů 821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 
je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

 přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)

VV 24*5 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, 

 ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

VV 30 30,000

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 32,990 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 
 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 
nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem 

 hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 
vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení 

 i s příp. se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 

 vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodečítá.VV 105*0,20 "na úroveň pláně" 21,000

VV
(2,95+16,2+2,95+16,2+5,5*2+5,2)*0,4*0,55 "sklad + přístřešek 
pasy"

11,990

7 K 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3

m3 21,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 105*0,20 "na úroveň pláně" 21,000

8 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 4,200 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 105*0,20 "na úroveň pláně" 21,000
VV 21*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

9 K 132212102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

m3 11,990 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV
(2,95+16,2+2,95+16,2+5,5*2+5,2)*0,4*0,55 "sklad + přístřešek 
pasy"

11,990

10 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 2,398 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV
(2,95+16,2+2,95+16,2+5,5*2+5,2)*0,4*0,55 "sklad + přístřešek 
pasy"

11,990

VV 11,99*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,398

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 64,490 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 105*0,3 "stávající plocha" 31,500
VV 105*0,20 "na úroveň pláně" 21,000

VV
(2,95+16,2+2,95+16,2+5,5*2+5,2)*0,4*0,55 "sklad + přístřešek 
pasy"

11,990

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 289,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 105*0,3 "stávající plocha" 31,500
VV 105*0,20 "na úroveň pláně" 21,000

VV
(2,95+16,2+2,95+16,2+5,5*2+5,2)*0,4*0,55 "sklad + přístřešek 
pasy"

11,990

VV 64,49*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 289,800

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 64,490 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení 
neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky 
se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém 

 stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

 zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél 

 výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

 nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné 
přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

 výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku 
se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV 105*0,3 "stávající plocha" 31,500
VV 105*0,20 "na úroveň pláně" 21,000

VV
(2,95+16,2+2,95+16,2+5,5*2+5,2)*0,4*0,55 "sklad + přístřešek 
pasy"

11,990

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 128,980 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 105*0,3 "stávající plocha" 31,500
VV 105*0,20 "na úroveň pláně" 21,000

VV
(2,95+16,2+2,95+16,2+5,5*2+5,2)*0,4*0,55 "sklad + přístřešek 
pasy"

11,990

VV 64,49*2 'Přepočtené koeficientem množství 128,980

D 2 Zakládání 0,00

15 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 44,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 
 včetně přesahů.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se 
oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

 až 20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou 

 konstrukci.

VV 2,75*16 "sklad SSZT" 44,000

16 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 50,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2

VV 2,75*16 "sklad SSZT" 44,000
VV 44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 50,600

17 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 105,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin 
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 
I(d) do 0,8

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného 
 podloží.

VV 105 "pláň" 105,000

18 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

m3 11,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

 2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 30,5*0,2 "přístřešek" 6,100
VV 24,5*0,2 "zpevněné plochy" 4,900

19 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 19,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

 2 Zvláštní zakládání objektů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 30,5*0,2 "přístřešek" 6,100
VV 24,5*0,2 "zpevněné plochy" 4,900
VV 2,75*16*0,2 "sklad SSZT" 8,800

20 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm

m3 9,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

 2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 30,5*0,1 "přístřešek" 3,050
VV 24,5*0,1 "zpevněné plochy" 2,450
VV 2,75*16*0,1 "sklad SSZT" 4,400

21 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 7,590 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného 
tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV 2,75*16*0,15 "sklad SSZT" 6,600
VV 6,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,590

22 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5,625 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů desek zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (2,75*2+16*2)*0,15 "sklad SSZT" 5,625

23 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5,625 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů desek odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (2,75*2+16*2)*0,15 "sklad SSZT" 5,625

24 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,274 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV (2,75*16)*5,4/1000 "SSZT" 0,238
VV 0,238*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,274

25 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 20,056 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV
(2,95+16,2+2,95+16,2+5,5*2+5,2)*0,4*0,8 "sklad + přístřešek 
pasy"

17,440

VV 17,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,056

26 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 31,020 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (2,95+16,2+8,45+5,2+5,5+11)*0,3 "vnější" 14,790
VV (2,15*2+15,4*2+4,4*2+5,1*2)*0,3 "vnitřní" 16,230

27 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 31,020 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (2,95+16,2+8,45+5,2+5,5+11)*0,3 "vnější" 14,790
VV (2,15*2+15,4*2+4,4*2+5,1*2)*0,3 "vnitřní" 16,230

28 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,302 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV
(2,95+16,2+8,45+5,2+5,5+11)*6*0,888/1000 "R12 6x prut 
průběžný"

0,263

VV 0,263*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,302

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

29 K 311113153
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 21,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - 
 rohové tvárnice.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské 
výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

 nadzákladových zdí.
 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV (2,75*2+15,6)*0,5+15,6*0,5 "SSZT 2 vrstvy" 18,350
VV -(2,2*0,5+0,9*0,5) "SSZT výplně  2 vrstvy" -1,550
VV 5,3*0,5+1,9*0,5+3*0,5 "přístřešek 2 vrstvy" 5,100

30 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 159,436 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 
koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

 plochy ocelových koster nosníků.
 3. Od plochy zdiva se odečítá:

 a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 
stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění 

 oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

 jiných konstrukcí betonových a železobetonových.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 
příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

 cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV (2,75*2+15,6)*3,75+15,6*3,05+5*0,7 "SSZT 130,205
VV -(2,2*2,2+0,9*1,97) "SSZT výplně" -6,613
VV 5,5*3,55+1,9*2,815+10,97 "přístřešek" 35,844

31 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

 započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 
mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 
polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva 

 tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 
třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 
s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 
 na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u 
 složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny 

 náklady na:VV 3 "P02" 3,000

32 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

 započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 
mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 
polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva 

 tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 
třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

 více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 
s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

 na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 
 na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u 
 složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny 

 náklady na:VV 3 "P01" 3,000

33 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 7,168 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

VV 2,35*3,05 "SSZT" 7,168

34 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 2,350 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a 
aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce 

 příčky.
 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.

3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky 
 příčky).

VV 2,35 2,350

35 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 6,100 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a 
aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce 

 příčky.
 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.

3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky 
 příčky).

VV 3,05*2 "SSZT" 6,100

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

36 K 411118222
Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 
mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 
3,6 m

m2 44,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a 
betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C20/25 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky 
stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 
mm, délky nosníků přes 1,8 do 3,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou 
 maltou

 b) dodání a osazení betonových stropních vložek
c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování 

 betonu až do zatvrdnutí
 d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení ztužujících věnců

b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 
 36-.. Výztuž stropů .

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.

VV 2,75*16 "SSZT" 44,000

37 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,925 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
0,15*15,6 "spádový klín střechy - betonováno zároveˇse 
stropem"

2,340

VV 2,34*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 2,925

38 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,595 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV (2,75*16)*1,54/1000 "SSZT" 0,068
VV (16*2+2,75*2)*1,5*7,99/1000 "SSZT nad podporou" 0,449
VV 0,517*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,595

39 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,059 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

VV (16*2+2,75*2)*0,15*0,25 "SSZT pod stropem" 1,406
VV (16*2+2,75*2)*0,2*0,25 "SSZT v úrovni stropu" 1,875
VV (16*1+2,75*2+5*1)*0,15*0,25 "SSZT atika" 0,994
VV (2,1+4,6+5,7+2,8)*0,15*0,25 "přístřešek" 0,570
VV 5,7*0,15*0,25 "přístřešek" 0,214

40 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 40,470 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV (16*2+2,75*2)*0,15*2 "SSZT pod stropem" 11,250
VV (16*2+2,75*2)*0,2*2 "SSZT v úrovni stropu" 15,000
VV (16*1+2,75*2+5*1)*0,15*2 "SSZT atika" 7,950
VV (2,1+4,6+5,7+2,8)*0,15*2 "přístřešek" 4,560
VV 5,7*0,15*2 "přístřešek" 1,710

41 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 40,470 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

VV (16*2+2,75*2)*0,15*2 "SSZT pod stropem" 11,250
VV (16*2+2,75*2)*0,2*2 "SSZT v úrovni stropu" 15,000
VV (16*1+2,75*2+5*1)*0,15*2 "SSZT atika" 7,950
VV (2,1+4,6+5,7+2,8)*0,15*2 "přístřešek" 4,560
VV 5,7*0,15*2 "přístřešek" 1,710

42 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,785 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV
((16*2+2,75*2)*4+(4*4*1))*0,888/1000+250*1,05*0,222/1000 
"SSZT pod stropem"

0,206

VV
((16*2+2,75*2)*4+(4*4*1))*0,888/1000+250*1,15*0,222/1000 
"SSZT v úrovni stropu"

0,211

VV
((16*1+5*1+2,75*2)*4+(3*4*1))*0,888/1000+180*1,05*0,222/10
00 "SSZT atika"

0,147

VV
((2,1+4,6+5,7+2,8)*4+(3*4*1))*0,888/1000+110*1,05*0,222/10
00 "přístřešek"

0,090

VV 5,7*4*0,888/1000+39*1,05*0,222/1000 "přístřešek" 0,029
VV 0,683*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,785

D 5 Komunikace pozemní 0,00

43 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm

m2 11,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské 

 sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt).
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 

 oprav inženýrských sítí.
 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 

 2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu,
b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací 
posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného 
asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného 

 podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

VV 17*0,35 "oprava komunikace" 5,950
VV 5,95*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,900

44 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 55,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 
100 do 300 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 
stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 
z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 
cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

 nebo lože.

VV 30,5 "přístřešek" 30,500
VV 24,5 "zpevněné plochy" 24,500

45 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 66,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV 30,5 "přístřešek" 30,500
VV 24,5 "zpevněné plochy" 24,500
VV 55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

46 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 17,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 
 pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro 
lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

 bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV 17 17,000

47 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 5 5,000

48 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 2 2,000

49 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 15,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

VV 15 15,000

50 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,295 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého tř. C 16/20

VV 17*0,45*0,3 2,295

51 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 17,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV 17 "oprava komunikace" 17,000

52 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV 5 "oprava komunikace" 5,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

53 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 36,950 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stropů

VV 32,14 "101" 32,140
VV 4,81 "102" 4,810

54 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 36,950 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu rabicovým provizorním přichycením stropů

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV 32,14 "101" 32,140
VV 4,81 "102" 4,810

55 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

m2 36,950 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm 

 se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

 omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

 1... této části katalogu.

VV 32,14 "101" 32,140
VV 4,81 "102" 4,810

56 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 116,566 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV 32,08*2,95 "101" 94,636
VV -(2,2*2,2) "101 výplně" -4,840
VV (2,2*1+2,2*2)*0,2 "101 špalety" 1,320
VV 8,9*2,95 "102" 26,255
VV -(0,9*1,97) "102 výplně" -1,773
VV (0,9*1+1,97*2)*0,2 "102 špalety" 0,968

57 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 4,675 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV 0,5*5,5+0,35*5,5 "na dřevěnou kci" 4,675

58 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 116,566 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm 

 se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

 omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

 1... této části katalogu.

VV 32,08*2,95 "101" 94,636
VV -(2,2*2,2) "101 výplně" -4,840
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VV (2,2*1+2,2*2)*0,2 "101 špalety" 1,320
VV 8,9*2,95 "102" 26,255
VV -(0,9*1,97) "102 výplně" -1,773
VV (0,9*1+1,97*2)*0,2 "102 špalety" 0,968

59 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 223,942 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV (2,55*2+15,6+5)*0,5 "SSZT vnitřní atika" 12,850
VV (2,75*2+15,6+5)*3,75+15,6*3,05 "SSZT obvod" 145,455
VV -(2,2*2,2+0,9*1,97) "SSZT výplně" -6,613

VV (5,5*3,55*2)+(1,9*2,815*2+0,2*2,815)+(10,97*2) "přístřešek" 72,250

60 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 24,780 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně 

 úchytného materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

 oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna 
a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

 otvoru.

VV 3,75*3+0,5*2 "SSZT" 12,250
VV 2,815*2+3,45*2 "přístřešek" 12,530

61 M 59051470 lišta rohová Al 22/22 mm perforovaná m 26,019 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP lišta rohová Al 22/22 mm perforovaná

VV 3,75*3+0,5*2 "SSZT" 12,250
VV 2,815*2+3,45*2 "přístřešek" 12,530
VV 24,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,019

62 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 23,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně 

 úchytného materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

 oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna 
a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

 otvoru.

VV (2,2*1+2,2*2)*2 "101" 13,200
VV (1,1*1+2,05*2)*2 "102" 10,400

63 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 24,780 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 
m

VV (2,2*1+2,2*2)*2 "101" 13,200
VV (1,1*1+2,05*2)*2 "102" 10,400
VV 23,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,780

64 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm

m2 4,675 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 

 lze stanovit ve výši 2%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen 
 části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

 dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

 dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena 
izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV 0,5*5,5+0,35*5,5 "na dřevěnou kci" 4,675

65 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 25mm m2 5,844 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 25mm

VV 0,5*5,5+0,35*5,5 "na dřevěnou kci" 4,675
VV 4,675*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 5,844

66 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 12,850 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 15 mm hladká stěn

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm 

 se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-

 1... této části katalogu.

VV (2,55*2+15,6+5)*0,5 "SSZT vnitřní atika" 12,850

67 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm

m2 4,675 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm 
stěn

VV 0,5*5,5+0,35*5,5 "na dřevěnou kci" 4,675

68 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 197,592 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
stěn

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm 

 se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-

 1... této části katalogu.

VV (2,75*2+16)*3,75+15,6*3,05+5*0,75 "SSZT obvod" 131,955
VV -(2,2*2,2+0,9*1,97) "SSZT výplně" -6,613

VV (5,5*3,55*2)+(1,9*2,815*2+0,2*2,815)+(10,97*2) "přístřešek" 72,250

69 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 13,226 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž 
začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu 

 a materiálem ve specifikaci.

VV (2,2*2,2)*2+(0,9*1,97)*2 13,226

70 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 4,249 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
80 do 120 mm tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 
cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

 železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

 Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
 dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV 32,14*0,1 "101" 3,214
VV 4,81*0,1 "102" 0,481
VV 3,695*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,249

71 K 631319022
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s 
poprášením cementem

m3 3,695 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením 
s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 
120 mm (20 kg/m3)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 
druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

 tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 32,14*0,1 "101" 3,214
VV 4,81*0,1 "102" 0,481

72 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 7,390 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 80 do 120 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 
druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

 tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 32,14*0,1 "101" 3,214
VV 4,81*0,1 "102" 0,481
VV 3,695*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,390

73 K 631319196 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 m3 0,481 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 
druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

 tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 4,81*0,1 "102" 0,481

74 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,672 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 32,14*7,9*2/1000 "101" 0,508
VV 4,81*7,9*2/1000 "102" 0,076
VV 0,584*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,672

75 K 632453412
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
podkladní pro střední provoz tl 10 mm

m2 36,950 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro 
středně těžký provoz, tl. přes 5 do 10 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –3411 až –3426 jsou určeny pro vyrovnání a zpevnění 
stávajích betonových konstrukcí před pokládkou krycí vrstvy 

 průmyslových podlah.
2. Ceny –3451 až -3475 jsou určeny pro konečnou povrchovou úpravu 

 průmyslových podlah.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na penetraci podkladu.

VV 32,14 "101" 32,140
VV 4,81 "102" 4,810

76 K 632453452
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 
krycí pro střední provoz tl 8 mm

m2 36,950 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro středně 
těžký provoz, tl. přes 5 do 8 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –3411 až –3426 jsou určeny pro vyrovnání a zpevnění 
stávajích betonových konstrukcí před pokládkou krycí vrstvy 

 průmyslových podlah.
2. Ceny –3451 až -3475 jsou určeny pro konečnou povrchovou úpravu 

 průmyslových podlah.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na penetraci podkladu.

VV 32,14 "101" 32,140
VV 4,81 "102" 4,810

77 K 632459171 Příplatek k potěrům tl do 10 mm za plochu do 5 m2 m2 9,620 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru 
do 10 mm

VV 4,81 "102" 4,810
VV 4,81*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,620

78 K 634111115
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 120 mm

m 40,980 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou 
těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 120 mm

VV 32,08 "101" 32,080
VV 8,9 "102" 8,900

79 K 634661111
Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách 
silikonovým tmelem

m 4,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry 

 papírovou páskou.
2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na 

 těsnící provazec z pěnového polyetylénu.

VV 2,35*2 "101" 4,700

80 K 634911114
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé 
betonové mazanině

m 4,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové 
mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV 2,35*2 "101" 4,700

81 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 5,850 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z 
kačírku tl. 200 mm

VV 5,85 "SSZT k plotu" 5,850

82 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 
mm

kus 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 
do 300 x 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo 

 mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 8 "101" 8,000
VV 4 "102" 4,000

83 M 55341425 mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm kus 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm

VV 8 "101" 8,000
VV 4 "102" 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

84 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,195 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého tř. C 16/20

VV 6,5*0,2*0,15 "žlabovka" 0,195

85 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm

m 0,195 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z 
betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

 vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic 

 nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné 
 osy,

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby 
 (žlabu),

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 
 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka 
 tvárnice.

VV 6,5*0,2*0,15 "žlabovka" 0,195

86 M 59227051 žlabovka příkopová betonová 210x280x100mm m 6,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP žlabovka příkopová betonová 210x280x100mm

VV 6,5 6,500

87 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 154,350 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

 lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 

 již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 

 se práce provádí.

VV 154,35 154,350

88 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 105,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 
pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 
jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 
střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

 třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

 cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 
každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

 balkonů se přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

 předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 
dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 
rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

 ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, 

 umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků 
stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní 

 otvorů.

VV 105 105,000

89 K 953241213
Osazení smykových dilatačních trnů D 25 mm pro nižší 
zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem

kus 18,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší 
zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové 
oceli nebo plastu, průměr 25 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení 
smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení 

 smykového trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, 

 pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se 

 oceňuje současně s výztuží betonářskou.

VV 9*2 18,000

90 M 54879274
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší 
zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem 
D 25mm

kus 18,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s 
nerezovým kombinovaným pouzdrem D 25mm

VV 9*2 18,000

91 K 953331121
Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých 
asfaltových pásů natavených

m2 25,875 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky natavením, včetně dodání a 
osazení, v jakémkoliv zdivu, těžké asfaltové pásy

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy 

 vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

VV 22,5 "dilatace od stávajícího objektu" 22,500
VV 22,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 25,875

92 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,200 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV 0,4*1,05*10 4,200

93 K 977131119
Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného 
zdiva nebo prostého betonu

m 9,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
průměru přes 28 do 32 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím 

 kladivem a opotřebení příklepových vrtáků.

VV 9*2*0,5 9,000

D 997 Přesun sutě 0,00

94 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 105,986 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

 ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

95 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 105,986 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

96 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3 073,594 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 105,986*29 'Přepočtené koeficientem množství 3 073,594

97 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 59,786 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 105,986 105,986
VV -46,2 "kamenivo" -46,200

98 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 46,200 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 46,2 46,200

D 998 Přesun hmot 0,00

99 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 284,367 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

100 K 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou v plné ploše

m2 46,040 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi 
na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.

VV 2,75*16 "SSZT" 44,000
VV 5,3*0,2+1,9*0,2+3*0,2 "přístřešek" 2,040

101 K 711462103
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše

m2 13,125 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi 
na ploše svislé S přilepenou v plné ploše

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.

VV (2,75*2+16*2)*0,35 13,125

102 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 80,977 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm

VV 2,75*16 "vodorovná" 44,000
VV (2,75*2+16*2)*0,35 "svislá" 13,125
VV (2,75*2+16*2)*0,3 "zesílení hran" 11,250
VV 5,3*0,2+1,9*0,2+3*0,2 "přístřešek" 2,040
VV 70,415*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 80,977

103 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva podkladní

m2 59,165 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 
na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet 

 souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

 hmoždinek a zatmelení.

VV 2,75*16 "vodorovná" 44,000
VV (2,75*2+16*2)*0,35 "svislá" 13,125
VV 5,3*0,2+1,9*0,2+3*0,2 "přístřešek" 2,040

104 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva ochranná

m2 46,040 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 
na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet 

 souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

 hmoždinek a zatmelení.

VV 2,75*16 "vodorovná" 44,000
VV 5,3*0,2+1,9*0,2+3*0,2 "přístřešek" 2,040

105 M 69311184 geotextilie PP s ÚV stabilizací 1000g/m2 m2 110,465 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 1000g/m2

VV 2,75*16 "vodorovná podkladní" 44,000
VV 2,75*16 "vodorovná ochranná" 44,000
VV (2,75*2+16*2)*0,35 "svislá podkladní" 13,125
VV 5,3*0,2+1,9*0,2+3*0,2 "přístřešek podklad" 2,040
VV 5,3*0,2+1,9*0,2+3*0,2 "přístřešek ochranná" 2,040
VV 105,205*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,465

106 K 711491177
Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě 
nerezovou lištou

m 37,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 
na ploše vodorovné V připevnění izolace nerezovou lištou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet 

 souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

 hmoždinek a zatmelení.

VV (2,75*2+16*2) "svislá podkladní" 37,500

107 M 562450.1Z nerezová krycí lišta perforovaná m 37,500 0,00
PP nerezová krycí lišta perforovaná

VV (2,75*2+16*2) "zesílení hran" 37,500

108 K 711762711
Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran 
přilepením fólie rš 250 nebo 300 mm

m 37,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení detailů fóliemi zesílení koutů nebo hran fólií rš 250 nebo 300 
mm přilepenou nebo přivařenou

VV (2,75*2+16*2) "zesílení hran" 37,500

109 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,431 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny 0,00

110 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 36,480 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nat ěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 

 10 m2.

VV (4,56*2)*2"štítek - přechod na atiku ploché střechy" 18,240
VV 18,24*2 'Přepočtené koeficientem množství 36,480

111 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP lak penetrační asfaltový

VV (4,56*2)*2"štítek - přechod na atiku ploché střechy" 18,240
VV 18,24*0,0006 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

112 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 36,480 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy p řitavením 
NAIP v plné ploše

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 

 10 m2.

VV (4,56*2)*2"štítek - přechod na atiku ploché střechy" 18,240
VV 18,24*2 'Přepočtené koeficientem množství 36,480

113 M 62853006
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 41,952 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním 
povrchu

VV (4,56*2)*2"štítek - přechod na atiku ploché střechy" 18,240
VV 18,24*2,3 'Přepočtené koeficientem množství 41,952

114 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše

m2 62,550 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií p řilepenou 
lepidlem v plné ploše

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 

 10 m2.

VV 2,75*16+(2,75+16+2,75+5)*0,5+(2,75+16+2,75+5)*0,2 62,550

115 M 28342411
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná 

m2 90,218 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená 
k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)

VV 2,75*16+(2,75+16+2,75+5)*0,5+(2,75+16+2,75+5)*0,2 62,550
VV (2,75*2+5+16)*2*0,3 "zesílení koutu a hrany" 15,900
VV 78,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 90,218

116 K 712363004
Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením 
fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše

m2 11,780 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování 
(na tzv. fóliový plech) nalepením lepidlem v plné ploše

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 

 10 m2.

VV 10,8 "okapnice" 10,800
VV 2,75*2+5+16 "okapnička na atice" 26,500
VV 2,75*2+5+16+0,5+0,5 "pásek" 27,500
VV 2,75*2+5+16 "koutová lišta" 26,500
VV 2,75*2+5+16 "rohová lišta" 26,500
VV 117,8*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,780

117 M 55344008 pásek poplastovaného plechu dl 2m rozvinuté š 50mm m 31,625 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP pásek poplastovaného plechu dl 2m rozvinuté š 50mm

VV 2,75*2+5+16+0,5+0,5 "pásek" 27,500
VV 27,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 31,625

118 M 55344005
lišta koutová vnější z poplastovaného plechu délky 
2000 mm, rozvinuté šířky 100 mm

m 30,475 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
lišta koutová vnější z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté 
šířky 100 mm

VV 2,75*2+5+16 "rohová lišta" 26,500
VV 26,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,475

119 M 55344006
lišta koutová vnitřní z poplastovaného plechu délky 
2000 mm, rozvinuté šířky 100 mm

m 30,475 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
lišta koutová vnitřní z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté 
šířky 100 mm

VV 2,75*2+5+16 "koutová lišta" 26,500
VV 26,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,475

120 M 55344007
závětrná lišta z poplastovaného plechu délky 2000 mm, 
rozvinuté šířky 250 mm

m 30,475 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
závětrná lišta z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 
250 mm

VV 2,75*2+5+16 "okapnička na atice" 26,500
VV 26,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,475

121 M 55344003
okapnice široká z poplastovaného plechu délky 2000 
mm, rozvinuté šířky 250 mm

m 12,420 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
okapnice široká z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté 
šířky 250 mm

VV 10,8 "okapnice" 10,800
VV 10,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,420

122 K 712399097
Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu 
do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty

m2 18,550 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet 

 plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové 

 krytiny.

VV (2,75+16+2,75+5)*0,5+(2,75+16+2,75+5)*0,2 18,550

123 K 712964703
Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo 
hran fólií

m 26,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení 
koutů, rohů nebo hran fólií

VV 2,75*2+5+16 "koutová lišta" 26,500

124 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,432 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

125 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 10,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích 
prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, 
táhel
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 
ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, 

 katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 
neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-

 1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

 spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

 oceňuje ve specifikaci.

VV 2 "patka dřevěnéh pilíře BV/P 14-12" 2,000
VV 8 "ocelový pásek kotva pozednic" 8,000

126 M 311971.1Z Kotevní patka dřevěného sloupku BV/P 14-12 kus 2,000 0,00
PP Kotevní patka dřevěného sloupku BV/P 14-12 

VV 2 "kotvení sloupku" 2,000

127 M 13010358 ocel pásová válcovaná za studena 40x4mm t 0,008 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP ocel pásová válcovaná za studena 40x4mm

VV (0,75*1,26*8)/1000 "ocelový pásek kotva pozednic" 0,008

128 K 762332532
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2

m 44,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez 
s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

 souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. 

 vazníky).

VV 5,5*7 "krokev 100/180 mm" 38,500
VV 5,5 "krycí prkno 400/30 mm" 5,500

129 K 762332533
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2

m 16,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez 
s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

 souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. 

 vazníky).

VV 5,7 "vaznice 150/180 mm" 5,700
VV 2,6*2 "sloupek 150/150 mm" 5,200
VV 5,7 "pozednice 160/120 mm" 5,700

130 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,553 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV (0,12*0,2*5,5)*7 "krokev 100/180 mm" 0,924
VV (0,17*0,2*5,7)*1 "vaznice 150/180 mm" 0,194
VV (0,17*0,17*2,6)*2 "sloupek 150/150 mm" 0,150
VV (0,18*0,14*5,7)*1 "pozednice 160/120 mm" 0,144
VV 1,412*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,553

131 M 60516110 řezivo modřínové sušené tl 30mm m3 0,124 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP řezivo modřínové sušené tl 30mm

VV (0,45*0,05*5,5)*1 "krycí prkno 400/30 mm" 0,124

132 M 31197004 tyč závitová Pz 4,6 M12 m 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP tyč závitová Pz 4,6 M12

VV 3 3,000

133 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm

m2 7,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch 
zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do 
podkladu, tloušťky desky 25 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky 

 do podkladu.

VV (16*2+2,75*2)*0,2 7,500

134 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 2,477 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

 a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,
 b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,

 c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,
 d) 762 36- Montáž spádových klínů.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

 katalogu 800-783 Nátěry.

VV (0,12*0,2*5,5)*7 "krokev 100/180 mm" 0,924
VV (0,17*0,2*5,7)*1 "vaznice 150/180 mm" 0,194
VV (0,17*0,17*2,6)*2 "sloupek 150/150 mm" 0,150
VV (0,18*0,14*5,7)*1 "pozednice 160/120 mm" 0,144
VV (0,45*0,05*5,5)*1 "krycí prkno 400/30 mm" 0,124

VV
5,5*5,7*0,03 "záklop krovu hoblované prkna na pero drážku tl. 
25 mm"

0,941

135 K 762812370
Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero 
a drážku nebo polodrážku

m2 31,350 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s 
olištováním kolem zdí vrchního na pero a drážku, na polodrážku

VV 5,5*5,7 "záklop krovu" 31,350

136 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 35mm m3 0,941 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP řezivo smrkové sušené tl 35mm

VV
5,5*5,7*0,03 "záklop krovu hoblované prkna na pero drážku tl. 
25 mm"

0,941
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137 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 1,616 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

138 K 764011615
Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 
mm

m 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 
mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

VV 6 "přístřešek" 6,000

139 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm

m 5,750 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

 rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 5,75 "přístřešek" 5,750

140 K 764212665
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm

m 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

 rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 6 "přístřešek" 6,000

141 K 764214611
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm

m2 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm

VV
6 "přístřešek krycí plech ve hřebení trapézový plech / krycí 
prkno pozednice"

6,000

142 K 764311609
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm

m 10,310 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 800 mm

VV 5,75 "štítek - přechod na atiku ploché střechy" 5,750
VV 4,560 "štítek - přechod na atiku ploché střechy stávající" 4,560

143 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 17,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový rš 330 mm

VV 11 "SSZT" 11,000
VV 6 "přístřešek" 6,000

144 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 
mm

VV 1+1 2,000

145 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 9,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

VV 4,5+4,5 9,000

146 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,230 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná 0,00

147 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 
20° lepením na bedn ění nebo izolaci

m2 31,350 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením 
(vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto 

 se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 5,5*5,7 "záklop krovu" 31,350
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148 M DEK.2600401120 DEKTEN METAL PLUS II (37,5m2/bal.) m2 34,485 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP DEKTEN METAL PLUS II (37,5m2/bal.)

VV 5,5*5,7 "záklop krovu" 31,350
VV 31,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,485

149 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 6 m

t 0,014 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

150 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva včetně rámu

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří 
včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují 

 dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 

 stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení 
kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání 

 a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a 
osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 

 zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV 1 "102" 1,000

151 M 61144164
dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 
900x1970mm včetně rámu

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 900x1970mm včetně 
rámu

VV 1 "102" 1,000

152 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

t 0,080 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

153 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 31,350 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, 
uchyceným šroubováním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle 

 projektu.

VV 5,5*5,7 "záklop krovu" 31,350

154 M 15485108
profil trapézový  352/207/1035 pozink tl.plechu 0,63 
mm

m2 36,053 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil trapézový  352/207/1035 pozink tl.plechu 0,63 mm

VV 5,5*5,7 "záklop krovu" 31,350
VV 31,35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 36,053

155 K 767651210
Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně 
plochy do 6 m2

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové 
zárubně z dílů, plochy do 6 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění 
přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud.
2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, 

 pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.
3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování 

 dvířek průchodových.
4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž 
elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 

 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.

VV 1 "101" 1,000

156 M 55341910
vrata ocelová 2,2x2,2m včetně úhelníkové zárubně, 
kompletizované včetně zámku

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
vrata ocelová 2,2x2,2m včetně úhelníkové zárubně, kompletizované 
včetně zámku

VV 1 "O01" 1,000

157 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 50,925 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 
do 10 kg
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV
(2,2+2,2*3)*(4,75+0,5) "okování hran vjezdových vrat vnější a 
vitřní včetně patlí z páskoviny"

46,200

VV
0,9*(4,75+0,5) "okování vnější hrany vstupních dveří včetně 
patlí z páskoviny"

4,725

158 M 13010510
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 
75x50x5mm

t 0,061 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x5mm

VV
((2,2+2,2*3)*(4,75+0,5))/1000 "okování hran vjezdových vrat 
vnější a vitřní včetně patlí z páskoviny"

0,046

VV
(0,9*(4,75+0,5))/1000 "okování vnější hrany vstupních dveří 
včetně patlí z páskoviny"

0,005

VV 0,051*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,061

159 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,162 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

160 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 108,970 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu 
a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských 

 prvků natíraných před zabudováním do konstrukce.
2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod 

 lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru.
3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako 
samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro 

 ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.

VV (0,1*2+0,18*2)*5,5*7 "krokev 100/180 mm" 21,560
VV (0,4*2+0,03*2)*5,5 "krycí prkno 400/30 mm" 4,730
VV (0,15*2+0,18*2)*5,7 "vaznice 150/180 mm" 3,762
VV (0,15*2+0,15*2)*2,6*2 "sloupek 150/150 mm" 3,120
VV (0,16*2+0,12*2)*5,7 "pozednice 160/120 mm" 3,192
VV 5,5*5,7*2 "záklop krovu" 62,700
VV 99,064*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 108,970

161 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 217,941 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

VV (0,1*2+0,18*2)*5,5*7 "krokev 100/180 mm" 21,560
VV (0,4*2+0,03*2)*5,5 "krycí prkno 400/30 mm" 4,730
VV (0,15*2+0,18*2)*5,7 "vaznice 150/180 mm" 3,762
VV (0,15*2+0,15*2)*2,6*2 "sloupek 150/150 mm" 3,120
VV (0,16*2+0,12*2)*5,7 "pozednice 160/120 mm" 3,192
VV 5,5*5,7*2 "záklop krovu" 62,700
VV 99,064*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 217,941

162 K 783217101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 217,941 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

VV (0,1*2+0,18*2)*5,5*7 "krokev 100/180 mm" 21,560
VV (0,4*2+0,03*2)*5,5 "krycí prkno 400/30 mm" 4,730
VV (0,15*2+0,18*2)*5,7 "vaznice 150/180 mm" 3,762
VV (0,15*2+0,15*2)*2,6*2 "sloupek 150/150 mm" 3,120
VV (0,16*2+0,12*2)*5,7 "pozednice 160/120 mm" 3,192
VV 5,5*5,7*2 "záklop krovu" 62,700
VV 99,064*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 217,941

163 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 5,906 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV ((0,075+0,05)*2,2*4)*2 "úhelník" 2,200
VV ((0,075+0,05)*0,9*1)*2 "úhelník" 0,225
VV 0,75*(0,04*2+0,004*2)*8 "pásovina" 0,528
VV 2,953*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,906

164 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 5,906 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV ((0,075+0,05)*2,2*4)*2 "úhelník" 2,200
VV ((0,075+0,05)*0,9*1)*2 "úhelník" 0,225
VV 0,75*(0,04*2+0,004*2)*8 "pásovina" 0,528
VV 2,953*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,906

165 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 5,906 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV ((0,075+0,05)*2,2*4)*2 "úhelník" 2,200
VV ((0,075+0,05)*0,9*1)*2 "úhelník" 0,225
VV 0,75*(0,04*2+0,004*2)*8 "pásovina" 0,528
VV 2,953*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,906

166 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 197,592 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou 
vodou

VV (2,75*2+16)*3,75+15,6*3,05+5*0,75 "SSZT obvod" 131,955
VV -(2,2*2,2+0,9*1,97) "SSZT výplně" -6,613

VV (5,5*3,55*2)+(1,9*2,815*2+0,2*2,815)+(10,97*2) "přístřešek" 72,250

167 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 395,184 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

VV (2,75*2+16)*3,75+15,6*3,05+5*0,75 "SSZT obvod" 131,955
VV -(2,2*2,2+0,9*1,97) "SSZT výplně" -6,613

VV (5,5*3,55*2)+(1,9*2,815*2+0,2*2,815)+(10,97*2) "přístřešek" 72,250

VV 197,592*2 'Přepočtené koeficientem množství 395,184

168 K 783827405
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů

m2 197,592 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových 
povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) 
silikonový

VV (2,75*2+16)*3,75+15,6*3,05+5*0,75 "SSZT obvod" 131,955
VV -(2,2*2,2+0,9*1,97) "SSZT výplně" -6,613

VV (5,5*3,55*2)+(1,9*2,815*2+0,2*2,815)+(10,97*2) "přístřešek" 72,250

169 K 783897615
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za za barevné provedení v odstínu sytém

m2 197,592 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění 
barevného nátěru v odstínu sytém dvojnásobného

VV (2,75*2+16)*3,75+15,6*3,05+5*0,75 "SSZT obvod" 131,955
VV -(2,2*2,2+0,9*1,97) "SSZT výplně" -6,613

VV (5,5*3,55*2)+(1,9*2,815*2+0,2*2,815)+(10,97*2) "přístřešek" 72,250

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

170 K 784181011
Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 153,516 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m

VV 32,14 "101" 32,140
VV 4,81 "102" 4,810
VV 32,08*2,95 "101" 94,636
VV -(2,2*2,2) "101 výplně" -4,840
VV (2,2*1+2,2*2)*0,2 "101 špalety" 1,320
VV 8,9*2,95 "102" 26,255
VV -(0,9*1,97) "102 výplně" -1,773
VV (0,9*1+1,97*2)*0,2 "102 špalety" 0,968

171 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 153,516 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 
3,80 m

VV 32,14 "101" 32,140
VV 4,81 "102" 4,810
VV 32,08*2,95 "101" 94,636
VV -(2,2*2,2) "101 výplně" -4,840
VV (2,2*1+2,2*2)*0,2 "101 špalety" 1,320
VV 8,9*2,95 "102" 26,255
VV -(0,9*1,97) "102 výplně" -1,773
VV (0,9*1+1,97*2)*0,2 "102 špalety" 0,968

172 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 153,516 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV 32,14 "101" 32,140
VV 4,81 "102" 4,810
VV 32,08*2,95 "101" 94,636
VV -(2,2*2,2) "101 výplně" -4,840
VV (2,2*1+2,2*2)*0,2 "101 špalety" 1,320
VV 8,9*2,95 "102" 26,255
VV -(0,9*1,97) "102 výplně" -1,773
VV (0,9*1+1,97*2)*0,2 "102 špalety" 0,968

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
173 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 48,000 0,00

CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
truhlář

VV 8*3*2 "příprava řeziva - hoblování" 48,000

174 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový 34A/183B kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP přístroj hasicí ruční práškový 34A/183B

VV 2 2,000

175 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 24,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí

VV 24 24,000

176 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV pomocný dělník PSV

VV 40 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Jan Landa DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO02.2 - SKLAD SSZT - ESI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Landa

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00 0,00 0,00

      741-1 - Ëlektroinstalace 0,00 0,00 0,00
      741-2 - Hromosvod a uzemnění 0,00 0,00 0,00
      741-3 - Ostatní 0,00 0,00 0,00

SO02.2 - SKLAD SSZT - ESI

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Landa

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 741-1 Ëlektroinstalace 0,00

1 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

2 M 10.075.033 Lišta LHD 40x40 vkládací bílá 2m M 3,000 0,00
PP Lišta LHD 40x40 vkládací bílá 2m

P

 Poznámka k položce:
Lišta hranatá 40x40, bílá, 2 m, karton. Klasický tvar. Určena pro 
montáž na stěnu, nebo na strop. Dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty 
a zajišťuje pevnější fixaci víka.

3 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

4 M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm

5 K 741120403
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 
mm2 v rozváděči (CY)

m 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v 
rozváděčích plných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm2

6 M 34141359
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 
16mm2

m 3,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2

VV 3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

7 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 100,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

8 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 120,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

VV 100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 120,000

9 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 110,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

10 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 132,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV 110*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 132,000

11 K 741122024
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 4x10 mm2 (CYKY)

m 20,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2

12 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 24,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2

VV 20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

13 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 42,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

VV 22+20 42,000

14 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

15 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2

16 K 741210007.R
Montáž rozvaděč pod omítku pro 24 modulů, komplet 
dle výkresu

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg

17 M 35713143.R
Rozvaděč pod omítku pro 24 modulů, komplet dle 
výkresu

kus 1,000 0,00

PP
Rozvaděč pod omítku pro 24 modulů, komplet dle výkresu

18 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

19 M 34535516 spínač jednopólový 10A ostatní barvy kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP spínač jednopólový 10A ostatní barvy

20 K 741313003
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2x(2P+PE) dvojnásobná

kus 9,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x 
(2P + PE) dvojnásobná

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO02.2 - SKLAD SSZT - ESI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

21 M
ABB.5513AC023
57B

Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s 
natočenou dutinou

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

P
 Poznámka k položce:

bílá

22 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

VV 2+2 4,000

23 M 10.060.768 Jistič 16B/1 PL7 KS 2,000 0,00
PP Jistič 16B/1 PL7

P
 Poznámka k položce:

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A

24 M 10.060.761 Jistič 10B/1 PL7 KS 2,000 0,00
PP Jistič 10B/1 PL7

P
 Poznámka k položce:

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A

25 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

26 M 35822402 jistič 3pólový-charakteristika B 20A kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP jistič 3pólový-charakteristika B 20A

27 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 
ve skříni

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 
25 A ve skříni

28 M 10.061.078 Chránič 25/4/0,03 PF7 KS 1,000 0,00
PP Chránič 25/4/0,03 PF7

P
 Poznámka k položce:

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A

29 K 741372051
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní 
reflektorové bez čidla

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla

VV 2+2 4,000

30 M 741990001.R
LED svítidlo 34W / 3600 lm / 3000K IP44 s 
integrovaným mikrovlnným senzorem

kus 2,000 0,00

PP
LED svítidlo 34W / 3600 lm / 3000K IP44 s integrovaným mikrovlnným 
senzorem

31 M 741990002.R LED svítidlo 34W / 3600 lm / 3000K kus 2,000 0,00

PP
LED svítidlo 34W / 3600 lm / 3000K

32 K 741372151 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných 
lamp

33 M 741990003.R Průmyslové LED svítidlo 38W / 4800 lm / 4000K IP65 kus 3,000 0,00
PP Průmyslové LED svítidlo 38W / 4800 lm / 4000K IP65

34 K 741-5.0013.R Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00

PP
Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

35 K 741-5.0014.R
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, 
kabelové příchytky…)

kpl. 1,000 0,00

PP
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, kabelové 
příchytky…)

36 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

37 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm

m 90,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm

38 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 
stavebních materiálů

m 1,200 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
35 do 40 mm

VV 4*0,3 1,200

39 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně

t 0,366 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 
9 m

40 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,366 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

41 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5,124 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 0,366*14 'Přepočtené koeficientem množství 5,124
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

42 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 0,366 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

43 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
elektrikář

P
 Poznámka k položce:

 Práce v rozvaděči
Úprava rozvaděče R63 - úprava krycího plechu a DIN lišty

VV 5+5 10,000

D 741-2 Hromosvod a uzemnění 0,00

44 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 
povrchu

m 65,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

45 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 68,096 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV 65/1,05 61,905
VV 61,905*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,096

46 K 741410052.R D+M Krabice HOP včetně svorkovnice pod omítku kpl. 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krabice HOP včetně svorkovnice pod omítku

47 K 741410053.R
Nespecifikované práce spojené s uchycením podpěry 
PV1p

kpl. 1,000 0,00

PP
Nespecifikované práce spojené s uchycením podpěry PV1p

48 K 741410054.R Drobný uzemňovací a hromosvodový materiál kpl. 1,000 0,00

PP
Nespecifikované práce spojené s uchycením podpěry PV1p

49 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 100,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
Ø do 10 mm

VV 20+80 100,000

50 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 13,640 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP drát D 10mm FeZn

VV 20*0,62*1,1 13,640

51 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 11,880 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP drát D 8mm AlMgSi

VV 80*0,135*1,1 11,880

52 M 35441560 podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110 mm kus 25,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110 mm

53 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm kus 15,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm

54 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 50,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV 5+40+5 50,000

55 M 10.046.569 Svorka SO a KS 5,000 0,00
PP Svorka SO a

P
 Poznámka k položce:

Svorka SO a

56 M 10.046.769 Svorka SS KS 40,000 0,00
PP Svorka SS

P
 Poznámka k položce:

Svorka SS

57 M 10.046.772 Svorka SZa zkušební   (SZm) KS 5,000 0,00
PP Svorka SZa zkušební   (SZm)

P
 Poznámka k položce:

Svorka SZa zkušební   (SZm)

58 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 16,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

VV 5+11 16,000

59 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 11,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

60 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodičů, FeZn

61 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva

kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo 
trubek s držáky do zdiva

62 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn

63 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 10,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn

64 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 7,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben

65 M 35441050 tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn kus 7,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn

66 M 35441849 držák jímače a ochranné trubky - 200 mm, FeZn kus 15,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP držák jímače a ochranné trubky - 200 mm, FeZn

67 K 741-5.0013.R.1 Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00

PP
Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

68 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
PP Měření zemních odporů zemniče

D 741-3 Ostatní 0,00

69 K 013254000 Revize kpl. 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Revize

70 K 741-5.0001.R Příprava stavby, vytýčení trasy, koordinační činnost kpl. 1,000 0,00
PP Příprava stavby, vytýčení trasy, koordinační činnost

71 K 741-5.0015.R Funkční zkoušky kpl. 1,000 0,00
PP Funkční zkoušky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Zbyněk Dubský DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO03.1 - PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - S Č

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

    1 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

    2 - Zakládání 0,00 0,00 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00 0,00 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 0,00 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 0,00 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 0,00 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 0,00 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00 0,00

SO03.1 - PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - S Č

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106242
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2

m2 261,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 
m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo 
živice se spárami zalitými cementovou maltou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění 

 lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 
lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

 nebo podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 
 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 
které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

 obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV 261 "stávající plocha" 261,000

2 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
ručně

m2 261,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV 261 "stávající plocha" 261,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 48,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 
velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

 jakýmkoliv materiálem,
 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 
979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

 ceníku.
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 
včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných 

 hmot.

VV 48 48,000

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO03.1 - PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - S Č
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu.
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 

 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce 

 pro objekty oborů 821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 
je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

 přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)

VV 24*5 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, 

 ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

VV 30 30,000

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 109,434 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 
 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 
nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem 

 hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 
vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení 

 i s příp. se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 

 vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodečítá.VV 261*0,25 "na úroveň pláně" 65,250
VV 89,1*0,5*0,8 "zemění" 35,640
VV (1,1*1,1*0,8)*18 "základové patky" 17,424
VV -(1,1*0,5*0,8)*14-(1,7*0,5*0,8)*4 "výkop rýhy pro zemení" -8,880

7 K 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3

m3 65,250 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 nesoudržných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 261*0,25 "na úroveň pláně" 65,250

8 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 13,050 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 261*0,25 "na úroveň pláně" 65,250
VV 65,25*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 13,050

9 K 132212102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

m3 35,640 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 89,1*0,5*0,8 "zemění" 35,640

10 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 7,128 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 89,1*0,5*0,8 "zemění" 35,640
VV 35,64*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,128

11 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

m3 8,544 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 
ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 
m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení 

 na dopravní prostředek.
2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV (1,1*1,1*0,8)*18 "základové patky" 17,424
VV -(1,1*0,5*0,8)*14-(1,7*0,5*0,8)*4 "výkop rýhy pro zemení" -8,880

12 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 
pneum nářadím v horninách tř. 3

m3 1,709 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 
ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení 

 na dopravní prostředek.
2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV (1,1*1,1*0,8)*18 "základové patky" 17,424
VV -(1,1*0,5*0,8)*14-(1,7*0,5*0,8)*4 "výkop rýhy pro zemení" -8,880
VV 8,544*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,709

13 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 161,774 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 261*0,3 "stávající plocha" 78,300
VV 261*0,25 "na úroveň pláně" 65,250
VV 89,1*0,5*0,8 "zemění" 35,640
VV (1,1*1,1*0,8)*18 "základové patky" 17,424
VV -(1,1*0,5*0,8)*14-(1,7*0,5*0,8)*4 "výkop rýhy pro zemení" -8,880
VV -(1,4*2+3,9*14+3,75*2)*0,5*0,8 "zpětný zásyp zemění" -25,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

14 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 3 235,480 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 261*0,3 "stávající plocha" 78,300
VV 261*0,25 "na úroveň pláně" 65,250
VV 89,1*0,5*0,8 "zemění" 35,640
VV (1,1*1,1*0,8)*18 "základové patky" 17,424
VV -(1,1*0,5*0,8)*14-(1,7*0,5*0,8)*4 "výkop rýhy pro zemení" -8,880
VV -(1,4*2+3,9*14+3,75*2)*0,5*0,8 "zpětný zásyp zemění" -25,960
VV 161,774*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 235,480

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 161,774 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení 
neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky 
se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém 

 stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

 zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél 

 výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

 nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné 
přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

 výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku 
se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV 261*0,3 "stávající plocha" 78,300
VV 261*0,25 "na úroveň pláně" 65,250
VV 89,1*0,5*0,8 "zemění" 35,640
VV (1,1*1,1*0,8)*18 "základové patky" 17,424
VV -(1,1*0,5*0,8)*14-(1,7*0,5*0,8)*4 "výkop rýhy pro zemení" -8,880
VV -(1,4*2+3,9*14+3,75*2)*0,5*0,8 "zpětný zásyp zemění" -25,960

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 323,548 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 261*0,3 "stávající plocha" 78,300
VV 261*0,25 "na úroveň pláně" 65,250
VV 89,1*0,5*0,8 "zemění" 35,640
VV (1,1*1,1*0,8)*18 "základové patky" 17,424
VV -(1,1*0,5*0,8)*14-(1,7*0,5*0,8)*4 "výkop rýhy pro zemení" -8,880
VV -(1,4*2+3,9*14+3,75*2)*0,5*0,8 "zpětný zásyp zemění" -25,960
VV 161,774*2 'Přepočtené koeficientem množství 323,548

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 25,960 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Strana 148 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 
oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 

 nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 
. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 

 platí poznámka č. 8.VV (1,4*2+3,9*14+3,75*2)*0,5*0,8 "zpětný zásyp zemění" 25,960

D 2 Zakládání 0,00

18 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 25,920 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 
 včetně přesahů.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se 
oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

 až 20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou 

 konstrukci.

VV 1,2*1,2*18 "základové patky" 25,920

19 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2

m2 29,808 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
500g/m2

VV 1,2*1,2*18 "základové patky" 25,920
VV 25,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 29,808

20 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 261,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin 
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 
I(d) do 0,8

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného 
 podloží.

VV 261 "pláň včetně patek" 261,000

21 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

m3 4,356 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

 2 Zvláštní zakládání objektů.

VV (1,1*1,1*0,2)*18 "základové patky" 4,356

22 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 17,543 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV (1,1*1,1*0,6)*18 "základové patky" 13,068
VV (0,45*0,45*0,6)*18 "obetonování sloupů" 2,187
VV 15,255*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,543

23 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 19,440 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů patek zřízení
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (0,45*4*0,6)*18 "obetonování sloupů" 19,440

24 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 19,440 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů patek odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (0,45*4*0,6)*18 "obetonování sloupů" 19,440

25 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,063 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV (1*1*3,03)*18/1000 "základové patky" 0,055
VV 0,055*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,063

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

26 K 337171310
Montáž nosné ocelové kce skladovací haly v do 6 m 
rozpětí vazníků do 6 m

t 3,271 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž nosné ocelové konstrukce haly skladovací výšky do 6 m, 
rozpětí vazníků do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, 
vazníků, zavětrování, apod. , tj. na montáž kompletní nosné konstrukce 

 ocelové haly.

VV 4,3*18*21,632/1000 "1 - 150/150/5" 1,674
VV 3,7*18*21,632/1000 "1 - 150/150/5" 1,441
VV (0,3*0,3*0,012)*18*8 "roznášecí plech" 0,156

27 M 14550182.5Z profil ocelový 150x150x5mm t 3,115 0,00
PP profil ocelový 150x150x5mm

VV 4,3*18*21,632/1000 "1 - 150/150/5" 1,674
VV 3,7*18*21,632/1000 "1 - 150/150/5" 1,441

28 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 12mm tabule t 0,156 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 12mm tabule

VV (0,3*0,3*0,012)*18*8 "roznášecí plech" 0,156

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

29 K 441171111
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 
hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m

t 4,003 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti 
jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m

VV 5,05*9*21,59/1000 "2 -180/120/5" 0,981
VV 42*2*12,09/1000 "3 - 100/100/4" 1,016
VV 42*5*9,554/1000 "4 - 120/50/4" 2,006

30 M 14550182.2Z profil ocelový 100x100x4mm t 1,016 0,00
PP profil ocelový 100x100x4mm

VV 42*2*12,09/1000 "3 - 100/100/4" 1,016

31 M 14550182.3Z profil ocelový 120x50x4mm t 2,006 0,00
PP profil ocelový 120x50x4mm

VV 42*5*9,554/1000 "4 - 120/50/4" 2,006

32 M 14550182.6Z profil ocelový 180x120x5mm t 0,981 0,00
PP profil ocelový 180x120x5mm

VV 5,05*9*21,59/1000 "2 -180/120/5" 0,981

33 K 444171112
Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných 
ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m

m2 231,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových 
plechů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, 
betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými 
cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 

 Konstrukce pokrývačské.

VV 42*5,5 231,000

34 M 15485108
profil trapézový  352/207/1035 pozink tl.plechu 0,63 
mm

m2 265,650 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil trapézový  352/207/1035 pozink tl.plechu 0,63 mm

VV 42*5,5 231,000
VV 231*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 265,650

D 5 Komunikace pozemní 0,00

35 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm

m3 13,050 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

 2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 261*0,05 "stávající plocha" 13,050

36 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 
200 mm

m2 261,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 261 "stávající plocha" 261,000

37 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 
200 mm

m2 261,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 261 "stávající plocha" 261,000

38 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm

m2 33,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské 

 sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt).
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 

 oprav inženýrských sítí.
 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 

 2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu,
b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací 
posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného 
asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného 

 podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

VV 48*0,35 "oprava komunikace" 16,800
VV 16,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 33,600

39 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 261,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 
100 do 300 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 
stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 
z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 
cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

 nebo lože.

VV 261 "stávající plocha" 261,000

40 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 287,100 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV 261 "stávající plocha" 261,000
VV 261*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 287,100

41 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 48,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 
 pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro 
lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

 bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV 48 48,000

42 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 45,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 45 45,000

43 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 2 2,000

44 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 7,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

VV 7 7,000

45 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 6,480 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého tř. C 16/20

VV 48*0,45*0,3 6,480

46 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV 5 "oprava komunikace" 5,000

47 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 48,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV 48 "oprava komunikace" 48,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 4,275 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého tř. C 16/20

VV (7,5+40)*0,6*0,15 "žlabovka" 4,275

49 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm

m 47,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z 
betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

 vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic 

 nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné 
 osy,

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby 
 (žlabu),

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 
 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka 
 tvárnice.

VV 7,5+40 "žlabovka" 47,500

50 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x500x60mm m 47,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP žlabovka příkopová betonová 500x500x60mm

VV 7,5+40 "žlabovka" 47,500

51 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 338,550 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

 lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 

 již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 

 se práce provádí.

VV 338,55 338,550

52 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 72,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 16, délka 260 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 4*18 "kotvení roznášecího plechu" 72,000

D 997 Přesun sutě 0,00

53 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 236,055 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

 ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

54 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 236,055 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

55 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 6 845,595 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 236,055*29 'Přepočtené koeficientem množství 6 845,595

56 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 110,925 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 110,925 "ŽB" 110,925
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

57 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 124,680 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 235,605 235,605
VV -110,925 "živice" -110,925

D 998 Přesun hmot 0,00

58 K 998014211
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 
dílců

t 420,887 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly 
jednopodlažní

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické 
manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do 

 hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

59 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 19,440 0,00
CS ÚRS 2018 
01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV (0,3*0,3+0,15*4*0,75)*18  "nátěr ocelových kcí. gumoasfaltem" 9,720

VV 9,72*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,440

60 M 24617152
hmota hydroizolační asfaltová dvousložková aplikace 
nástřikem do spodní stavby - gumoasfalt

litr 32,076 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
hmota hydroizolační asfaltová dvousložková aplikace nástřikem do 
spodní stavby - gumoasfalt

VV (0,3*0,3+0,15*4*0,75)*18 9,720
VV 9,72*3,3 'Přepočtené koeficientem množství 32,076

61 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,032 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

62 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 39,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový rš 330 mm

VV 39 "K01 + K02" 39,000

63 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 
mm

VV 3 "K03" 3,000

64 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

VV 4*3 "K04" 12,000

65 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,094 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

66 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 450,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV 450 "stávající kolostav" 450,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

67 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 428,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV 4,1*18*(0,15*4) "1 - 150/150/5" 44,280
VV 3,5*18*(0,15*4) "1 - 150/150/5" 37,800
VV 5,05*9*(0,18*2+0,12*2) "2 -180/120/5" 27,270
VV 42*2*(0,1*4) "3 - 100/100/4" 33,600
VV 42*5*(0,12*2+0,05*2) "4 - 120/50/4" 71,400
VV 214,35*2 'Přepočtené koeficientem množství 428,700

68 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 214,350 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV 4,1*18*(0,15*4) "1 - 150/150/5" 44,280
VV 3,5*18*(0,15*4) "1 - 150/150/5" 37,800
VV 5,05*9*(0,18*2+0,12*2) "2 -180/120/5" 27,270
VV 42*2*(0,1*4) "3 - 100/100/4" 33,600
VV 42*5*(0,12*2+0,05*2) "4 - 120/50/4" 71,400

69 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 428,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV 4,1*18*(0,15*4) "1 - 150/150/5" 44,280
VV 3,5*18*(0,15*4) "1 - 150/150/5" 37,800
VV 5,05*9*(0,18*2+0,12*2) "2 -180/120/5" 27,270
VV 42*2*(0,1*4) "3 - 100/100/4" 33,600
VV 42*5*(0,12*2+0,05*2) "4 - 120/50/4" 71,400
VV 214,35*2 'Přepočtené koeficientem množství 428,700

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
70 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 40,000 0,00

CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí 
inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný

VV 40 40,000

71 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
zámečník

VV 40 "příprava v dílně" 40,000

72 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
zámečník odborný

VV 40 "příprava v dílně" 40,000

73 K HZS4.P001 Hodinová zúčtovací sazba jeřáb hod 12,000 0,00
PP Hodinová zúčtovací sazba jeřáb

VV 3*4"přendání mobilních buněk - 3 kusy" 12,000

74 K HZS4.P002 Hodinová zúčtovací sazba nákladního auta hod 12,000 0,00
PP Hodinová zúčtovací sazba nákladního auta

VV 3*4"přendání mobilních buněk - 3 kusy do 500 m" 12,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

75 K 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace

VV 1 "dílenská dokumentace" 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Zbyněk Dubský DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO03.2 - PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - ESI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00 0,00 0,00

      741-1 - Elektroinstalace 0,00 0,00 0,00
      741-2 - Uzemnění 0,00 0,00 0,00
      741-3 - Ostatní 0,00 0,00 0,00

SO03.2 - PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - ESI

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 741-1 Elektroinstalace 0,00

1 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 
uložená pevně

m 44,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

2 M 34571092
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 
délka 3 m

m 44,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3 m

3 M 34571763.R příchytka na trubky kpl. 1,000 0,00
PP příchytka na trubky

4 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 50,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

5 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 60,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

VV 50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

6 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 65,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

7 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 78,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

VV 65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 78,000

8 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 16,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

VV 8+8 16,000

9 K 741313051
Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE 
se zapojením vodičů

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
nástěnných do 25 A, provedení 3P + PE

10 M 35811071 zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pólová kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pólová

11 K 741372051
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní 
reflektorové bez čidla

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla

VV 2+2 4,000

12 M 741990001.R
LED svítidlo 34W / 3600 lm / 3000K IP44 s 
integrovaným mikrovlnným senzorem

kus 4,000 0,00

PP
LED svítidlo 34W / 3600 lm / 3000K IP44 s integrovaným mikrovlnným 
senzorem

13 K 741398121.R
Nespecifikované práce spojené s uchycením příchytek, 
svítidel a zásuvek do ocelového profilu tl. 4mm

kpl. 1,000 0,00

PP
Nespecifikované práce spojené s uchycením příchytek, svítidel a 
zásuvek do ocelového profilu tl. 4mm

14 K 741-5.0013.R Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00

PP
Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

15 K 741-5.0014.R
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, 
kabelové příchytky…)

kpl. 1,000 0,00

PP
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, kabelové 
příchytky…)

16 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

D 741-2 Uzemnění 0,00

17 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 
povrchu

m 95,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

18 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 99,524 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV 90,4765384615385*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 99,524

19 K 741410053.R
Nespecifikované práce spojené s uchycením svorky 
SP1 do ocelového profilu tl. 4mm

kpl. 1,000 0,00

PP
Nespecifikované práce spojené s uchycením svorky SP1 do ocelového 
profilu tl. 4mm

20 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 54,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
Ø do 10 mm

21 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 36,828 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP drát D 10mm FeZn

VV 54*0,62*1,1 36,828

22 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 18,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

23 M 10.046.731 Svorka SP1 (SPb) KS 18,000 0,00
PP Svorka SP1 (SPb)

P
 Poznámka k položce:

Svorka SP1 (SPb)

24 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 26,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

VV 18+8 26,000

25 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 8,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

26 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 18,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodičů, FeZn

27 K 741-5.0013.R.1 Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00

PP
Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

28 K 741820001.R Měření zemních odporů zemniče vč.zprávy sada 5,000 0,00
PP Měření zemních odporů zemniče vč.zprávy

D 741-3 Ostatní 0,00

29 K 013254000 Revize kpl. 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Revize

30 K 741-5.0001.R Příprava stavby, vytýčení trasy, koordinační činnost kpl. 1,000 0,00
PP Příprava stavby, vytýčení trasy, koordinační činnost

31 K 741-5.0015.R Funkční zkoušky kpl. 1,000 0,00
PP Funkční zkoušky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Zbyněk Dubský DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO04.1 - PŘÍSTŘEŠEK SSZT - SČ

Vyplň údaj

Strana 159 z 220



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

    1 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

    2 - Zakládání 0,00 0,00 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00 0,00 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 0,00 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 0,00 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 0,00 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 0,00 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00 0,00

SO04.1 - PŘÍSTŘEŠEK SSZT - SČ

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
ručně

m2 157,288 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV (0,45*0,45)*9 "patka oplocení" 1,823

VV
2,85*2,85*2+2,5*2,5*2+2,2*2,2*2+1,9*1,9*2+1,6*1,6*2 
"základové patky"

50,765

VV (64,8*0,5)+(1*0,5)*9 "zemění" 36,900
VV 85*0,6 "ESI" 51,000
VV 28*0,6 "žlabovka" 16,800

2 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 157,288 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV (0,45*0,45)*9 "patka oplocení" 1,823

VV
2,85*2,85*2+2,5*2,5*2+2,2*2,2*2+1,9*1,9*2+1,6*1,6*2 
"základové patky"

50,765

VV (64,8*0,5)+(1*0,5)*9 "zemění" 36,900
VV 85*0,6 "ESI" 51,000
VV 28*0,6 "žlabovka" 16,800

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu.
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 

 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce 

 pro objekty oborů 821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 
je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

 přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)

VV 24*5 120,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, 

 ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

VV 30 30,000

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 66,735 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 
 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 
nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem 

 hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 
vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení 

 i s příp. se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 

 vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodečítá.VV (64,8*0,5)*0,55+(1*0,5)*9*0,55 "zemění" 20,295
VV 85*0,6*0,6 "ESI" 30,600
VV (1,1*1,1*0,8)*10 "základové patky" 9,680
VV (0,55/3*(2,2*2,2+sqrt(2,2*2,2*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 3,106
VV (0,4/3*(1,9*1,9+sqrt(1,9*1,9*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 1,843
VV (0,25/3*(1,6*1,6+sqrt(1,6*1,6*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,922
VV (0,1/3*(1,3*1,3+sqrt(1,3*1,3*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,289

6 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně 
s motorovým vrtákem

m 10,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru 
přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v 

 hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,2*9 "sloupek plotu" 10,800

7 K 132212102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

m3 55,095 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV (64,8*0,5)*0,55+(1*0,5)*9*0,55 "zemění" 20,295
VV 85*0,6*0,6 "ESI" 30,600
VV 28*0,6*0,25 "žlabovka" 4,200

8 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 11,019 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV (64,8*0,5)*0,55+(1*0,5)*9*0,55 "zemění" 20,295
VV 85*0,6*0,6 "ESI" 30,600
VV 28*0,6*0,25 "žlabovka" 4,200
VV 55,095*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,019

9 K 133202012
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2

m3 15,840 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 
ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu přes 
4 do 20 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení 

 na dopravní prostředek.
2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV (1,1*1,1*0,8)*10 "základové patky" 9,680
VV (0,55/3*(2,2*2,2+sqrt(2,2*2,2*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 3,106
VV (0,4/3*(1,9*1,9+sqrt(1,9*1,9*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 1,843
VV (0,25/3*(1,6*1,6+sqrt(1,6*1,6*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,922
VV (0,1/3*(1,3*1,3+sqrt(1,3*1,3*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,289

10 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 
pneum nářadím v horninách tř. 3

m3 3,168 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 
ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení 

 na dopravní prostředek.
2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV (1,1*1,1*0,8)*10 "základové patky" 9,680
VV (0,55/3*(2,2*2,2+sqrt(2,2*2,2*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 3,106
VV (0,4/3*(1,9*1,9+sqrt(1,9*1,9*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 1,843
VV (0,25/3*(1,6*1,6+sqrt(1,6*1,6*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,922
VV (0,1/3*(1,3*1,3+sqrt(1,3*1,3*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,289
VV 15,84*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,168

11 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 5,871 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 
stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 
betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

 konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

 určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

 přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV (0,55/3*(2,2*2,2+sqrt(2,2*2,2*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 3,106
VV (0,4/3*(1,9*1,9+sqrt(1,9*1,9*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 1,843
VV (0,25/3*(1,6*1,6+sqrt(1,6*1,6*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,922

12 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 60,465 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1,2*9 "sloupek plotu" 10,800
VV (1,1*1,1*0,8)*10 "základové patky" 9,680
VV (0,55/3*(2,2*2,2+sqrt(2,2*2,2*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 3,106
VV (0,4/3*(1,9*1,9+sqrt(1,9*1,9*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 1,843
VV (0,25/3*(1,6*1,6+sqrt(1,6*1,6*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,922
VV (0,1/3*(1,3*1,3+sqrt(1,3*1,3*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,289
VV (64,8*0,5)*0,25+(1*0,5)*9*0,25 "zemění" 9,225
VV 85*0,6*0,4 "ESI" 20,400
VV 28*0,6*0,25 "žlabovka" 4,200

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 209,300 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1,2*9 "sloupek plotu" 10,800
VV (1,1*1,1*0,8)*10 "základové patky" 9,680
VV (0,55/3*(2,2*2,2+sqrt(2,2*2,2*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 3,106
VV (0,4/3*(1,9*1,9+sqrt(1,9*1,9*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 1,843
VV (0,25/3*(1,6*1,6+sqrt(1,6*1,6*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,922
VV (0,1/3*(1,3*1,3+sqrt(1,3*1,3*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,289
VV (64,8*0,5)*0,25+(1*0,5)*9*0,25 "zemění" 9,225
VV 85*0,6*0,4 "ESI" 20,400
VV 28*0,6*0,25 "žlabovka" 4,200
VV 60,465*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 209,300

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 60,465 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení 
neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky 
se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém 

 stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

 zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél 

 výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

 nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné 
přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

 výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku 
se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV 1,2*9 "sloupek plotu" 10,800
VV (1,1*1,1*0,8)*10 "základové patky" 9,680
VV (0,55/3*(2,2*2,2+sqrt(2,2*2,2*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 3,106
VV (0,4/3*(1,9*1,9+sqrt(1,9*1,9*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 1,843
VV (0,25/3*(1,6*1,6+sqrt(1,6*1,6*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,922
VV (0,1/3*(1,3*1,3+sqrt(1,3*1,3*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,289
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (64,8*0,5)*0,25+(1*0,5)*9*0,25 "zemění" 9,225
VV 85*0,6*0,4 "ESI" 20,400
VV 28*0,6*0,25 "žlabovka" 4,200

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 120,930 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV 1,2*9 "sloupek plotu" 10,800
VV (1,1*1,1*0,8)*10 "základové patky" 9,680
VV (0,55/3*(2,2*2,2+sqrt(2,2*2,2*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 3,106
VV (0,4/3*(1,9*1,9+sqrt(1,9*1,9*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 1,843
VV (0,25/3*(1,6*1,6+sqrt(1,6*1,6*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,922
VV (0,1/3*(1,3*1,3+sqrt(1,3*1,3*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 0,289
VV (64,8*0,5)*0,25+(1*0,5)*9*0,25 "zemění" 9,225
VV 85*0,6*0,4 "ESI" 20,400
VV 28*0,6*0,25 "žlabovka" 4,200
VV 60,465*2 'Přepočtené koeficientem množství 120,930

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 85,517 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 
oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 

 nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 
. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 

 platí poznámka č. 8.
VV

(0,55/3*(2,2*2,2+sqrt(2,2*2,2*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 "výkop 
patky základové patky"

3,106

VV
(0,4/3*(1,9*1,9+sqrt(1,9*1,9*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 "výkop patky 
základové patky"

1,843

VV
(0,25/3*(1,6*1,6+sqrt(1,6*1,6*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 "výkop 
patky základové patky"

0,922

VV
(0,1/3*(1,3*1,3+sqrt(1,3*1,3*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 "výkop patky 
základové patky"

0,289

VV -(0,45*0,45*0,55)*2 "obetonování sloupů" -0,223
VV -(0,45*0,45*0,4)*2 "obetonování sloupů" -0,162
VV -(0,45*0,45*0,25)*2 "obetonování sloupů" -0,101
VV -(0,45*0,45*0,1)*2 "obetonování sloupů" -0,041
VV (64,8*0,8)*0,85+(1*0,8)*9*0,85 "zemění" 50,184
VV 85*0,6*0,2 "ESI zemina" 10,200
VV 85*0,6*0,3 "ESI štěrkopísek" 15,300
VV 28*0,6*0,25 "žlabovka" 4,200

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 59,492 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV
(0,55/3*(2,2*2,2+sqrt(2,2*2,2*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 "výkop 
patky základové patky"

3,106

VV
(0,4/3*(1,9*1,9+sqrt(1,9*1,9*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 "výkop patky 
základové patky"

1,843

VV
(0,25/3*(1,6*1,6+sqrt(1,6*1,6*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 "výkop 
patky základové patky"

0,922

VV
(0,1/3*(1,3*1,3+sqrt(1,3*1,3*1,1*1,1)+1,1*1,1))*2 "výkop patky 
základové patky"

0,289

VV -(0,45*0,45*0,55)*2 "obetonování sloupů" -0,223
VV -(0,45*0,45*0,4)*2 "obetonování sloupů" -0,162
VV -(0,45*0,45*0,25)*2 "obetonování sloupů" -0,101
VV -(0,45*0,45*0,1)*2 "obetonování sloupů" -0,041
VV (64,8*0,25)*0,25+(1*0,25)*9*0,25 "zemění" 4,613
VV 85*0,6*0,3 "ESI štěrkopísek" 15,300
VV 28*0,6*0,25 "žlabovka" 4,200
VV 29,746*2 'Přepočtené koeficientem množství 59,492

D 2 Zakládání 0,00

18 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 14,400 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 
 včetně přesahů.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se 
oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

 až 20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou 

 konstrukci.

VV 1,2*1,2*10 "základové patky" 14,400

19 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2

m2 16,560 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
500g/m2

VV 1,2*1,2*10 "základové patky" 14,400
VV 14,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,560

20 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 106,288 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin 
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 
I(d) do 0,8

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného 
 podloží.

VV (0,45*0,45)*9 "patka oplocení" 1,823

VV
2,85*2,85*2+2,5*2,5*2+2,2*2,2*2+1,9*1,9*2+1,6*1,6*2 
"základové patky"

50,765

VV (64,8*0,5)+(1*0,5)*9 "zemění" 36,900
VV 28*0,6 "žlabovka" 16,800

21 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

m3 2,420 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

 2 Zvláštní zakládání objektů.

VV (1,1*1,1*0,2)*10 "základové patky" 2,420

22 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 10,947 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV (1,1*1,1*0,6)*10 "základové patky" 7,260
VV (0,45*0,45*0,9)*2 "obetonování sloupů" 0,365
VV (0,45*0,45*0,65)*2 "obetonování sloupů" 0,263
VV (0,45*0,45*0,5)*2 "obetonování sloupů" 0,203
VV (0,45*0,45*0,35)*2 "obetonování sloupů" 0,142
VV (0,45*0,45*0,25)*2 "obetonování sloupů" 0,101
VV (PI*0,15*0,15*1,2)*9 "plotové patky" 0,763
VV 0,75*0,75*0,75 "oprava vpustě" 0,422
VV 9,519*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 10,947

23 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 14,040 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů patek zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (0,45*4*0,9)*2 "obetonování sloupů" 3,240
VV (0,45*4*0,65)*2 "obetonování sloupů" 2,340
VV (0,45*4*0,5)*2 "obetonování sloupů" 1,800
VV (0,45*4*0,35)*2 "obetonování sloupů" 1,260
VV (0,45*4*0,25)*2 "obetonování sloupů" 0,900
VV 0,75*0,75*8 "oprava vpustě" 4,500

24 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 14,040 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů patek odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (0,45*4*0,9)*2 "obetonování sloupů" 3,240
VV (0,45*4*0,65)*2 "obetonování sloupů" 2,340
VV (0,45*4*0,5)*2 "obetonování sloupů" 1,800
VV (0,45*4*0,35)*2 "obetonování sloupů" 1,260
VV (0,45*4*0,25)*2 "obetonování sloupů" 0,900
VV 0,75*0,75*8 "oprava vpustě" 4,500

25 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,035 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV (1*1*3,03)*10/1000 "základové patky" 0,030
VV 0,03*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

26 K 337171310
Montáž nosné ocelové kce skladovací haly v do 6 m 
rozpětí vazníků do 6 m

t 0,940 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž nosné ocelové konstrukce haly skladovací výšky do 6 m, 
rozpětí vazníků do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, 
vazníků, zavětrování, apod. , tj. na montáž kompletní nosné konstrukce 

 ocelové haly.

VV 4,3*5*21,632/1000 "5 - 150/150/5" 0,465
VV 3,6*5*21,632/1000 "5 - 150/150/5" 0,389
VV (0,3*0,3*0,012)*10*8 "roznášecí plech" 0,086

27 M 14550182.5Z profil ocelový 150x150x5mm t 0,854 0,00
PP profil ocelový 150x150x5mm

VV 4,3*5*21,632/1000 "5 - 150/150/5" 0,465
VV 3,6*5*21,632/1000 "5 - 150/150/5" 0,389

28 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 12mm tabule t 0,086 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 12mm tabule

VV (0,3*0,3*0,012)*10*8 "roznášecí plech" 0,086

29 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
3,1 m se zabetonováním

kus 9,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 3,1 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 
připravených jamek

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání 
 jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena 

 stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení 

 oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující 

 sloupek.

VV 9 9,000

30 M 14550314 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x6mm t 0,256 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x6mm

VV 3,1*9*9,167/1000 "sloupky plotu" 0,256

31 K 348101250
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 
10 m2

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě 
přes 8 do 10 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o 
drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento 

 materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto 

 se oceňují ve specifikaci.

VV 1 1,000

32 M 553423.1Z
brána kovová dvoukřídlová 4900/2000 mm včetně 
nosného kovového rámu, uzamykatelného 
cylindrického zámku, kompletizavaná 

kus 1,000 0,00

PP
brána kovová dvoukřídlová 4900/2000 mm včetně nosného kovového 
rámu, uzamykatelného cylindrického zámku, kompletizavaná 

VV 1 1,000

33 K 348172214
Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových 
plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových 
plochy přes 5 do 10 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu.

2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 
60 cm a délce1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy 

 a haly - zděné a monolitické.

VV 1 1,000

34 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 2,0 m

m 52,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 
m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto 

 se oceňují ve specifikaci.

VV 5,6*2+20,85*2 52,900

35 M 31327515
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
55/2,5mm v 2000mm

m 60,835 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm

VV 5,6*2+20,85*2 52,900
VV 52,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 60,835

36 K 348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu m 105,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto 

 se oceňují ve specifikaci.

VV 5,6*2+20,85*2 52,900
VV 52,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 105,800

37 M 31478001 drát ostnatý D 2mm m 116,380 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP drát ostnatý D 2mm

VV 5,6*2+20,85*2 52,900
VV 52,9*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 116,380

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

38 K 441171111
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 
hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m

t 2,435 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti 
jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m

VV 20,75*2*12,09/1000 "2 - 100/100/4" 0,502
VV 21,75*6*9,554/1000 "3 - 120/50/4" 1,247
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1*5*13,969/1000 "4 -80/120/5" 0,070
VV 0,25*5*13,969/1000 "4 -80/120/5" 0,017
VV 5,55*5*21,59/1000 "6 -180/120/5" 0,599

39 M 14550182.2Z profil ocelový 100x100x4mm t 0,502 0,00
PP profil ocelový 100x100x4mm

VV 20,75*2*12,09/1000 "2 - 100/100/4" 0,502

40 M 14550182.3Z profil ocelový 120x50x4mm t 1,247 0,00
PP profil ocelový 120x50x4mm

VV 21,75*6*9,554/1000 "3 - 120/50/4" 1,247

41 M 14550182.4Z profil ocelový 80x120x5mm t 0,087 0,00
PP profil ocelový 80x120x5mm

VV 0,25*5*13,969/1000 "4 -80/120/5" 0,017
VV 1*5*13,969/1000 "4 -80/120/5" 0,070

42 M 14550182.6Z profil ocelový 180x120x5mm t 0,599 0,00
PP profil ocelový 180x120x5mm

VV 5,55*5*21,59/1000 "6 -180/120/5" 0,599

43 K 444171112
Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných 
ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m

m2 152,250 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových 
plechů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, 
betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými 
cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 

 Konstrukce pokrývačské.

VV 7*21,75 152,250

44 M 15485108
profil trapézový  352/207/1035 pozink tl.plechu 0,63 
mm

m2 175,088 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil trapézový  352/207/1035 pozink tl.plechu 0,63 mm

VV 7*21,75 152,250
VV 152,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 175,088

D 5 Komunikace pozemní 0,00

45 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm

m2 280,976 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské 

 sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt).
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 

 oprav inženýrských sítí.
 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 

 2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu,
b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací 
posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného 
asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného 

 podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

VV (0,45*0,45)*9 "patka oplocení" 1,823

VV
2,85*2,85*2+2,5*2,5*2+2,2*2,2*2+1,9*1,9*2+1,6*1,6*2 
"základové patky"

50,765

VV (64,8*0,5)+(1*0,5)*9 "zemění" 36,900
VV 85*0,6 "ESI" 51,000
VV 140,488*2 'Přepočtené koeficientem množství 280,976

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

46 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,520 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého tř. C 16/20

VV 28*0,6*0,15 "žlabovka" 2,520

47 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 443,200 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV (0,45*4)*9 "patka oplocení" 16,200

VV 2,85*2*2+2,5*3*2+2,2*3*2+1,9*3*2+1,6*2*2 "základové patky" 57,400

VV 60,8+64,8+1*2*9 "zemění" 143,600
VV 85*2 "ESI" 170,000
VV 28*2 "žlabovka" 56,000

48 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm

m 28,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z 
betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

 vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic 

 nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné 
 osy,

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby 
 (žlabu),

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 
 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka 
 tvárnice.

VV 28 "žlabovka" 28,000

49 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x500x60mm m 28,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP žlabovka příkopová betonová 500x500x60mm

VV 28 "žlabovka" 28,000

50 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 245,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

 lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 

 již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 

 se práce provádí.

VV 245 245,000

51 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 16, délka 260 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 4*10 "kotvení roznášecího plechu" 40,000

D 997 Přesun sutě 0,00

52 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 103,810 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

 ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 103,810 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

54 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3 010,490 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 103,81*29 'Přepočtené koeficientem množství 3 010,490

55 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 34,603 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 34,603 34,603

56 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 69,207 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 103,81 103,810
VV -34,603 "živice" -34,603

D 998 Přesun hmot 0,00

57 K 998014211
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 
dílců

t 147,942 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly 
jednopodlažní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické 
manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do 

 hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

58 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 10,800 0,00
CS ÚRS 2018 
01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV (0,3*0,3+0,15*4*0,75)*10  "nátěr ocelových kcí. gumoasfaltem" 5,400

VV 5,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,800

59 M 24617152
hmota hydroizolační asfaltová dvousložková aplikace 
nástřikem do spodní stavby - gumoasfalt

litr 17,820 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
hmota hydroizolační asfaltová dvousložková aplikace nástřikem do 
spodní stavby - gumoasfalt

VV (0,3*0,3+0,15*4*0,75)*10 5,400
VV 5,4*3,3 'Přepočtené koeficientem množství 17,820

60 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,018 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

61 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 21,750 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový rš 330 mm

VV 21,75 "K01 + K02" 21,750

62 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 
mm

VV 2 "K03" 2,000

63 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 8,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

VV 4*2 "K04" 8,000

64 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,055 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

65 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 207,640 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV 4,3*5*(0,15*4) "5 - 150/150/5" 12,900
VV 3,6*5*(0,15*4) "5 - 150/150/5" 10,800
VV 20,75*2*(0,1*4) "2 - 100/100/4" 16,600
VV 21,75*6*(0,12*2+0,05*2) "3 - 120/50/4" 44,370
VV 1*5*(0,08*2+0,12*2) "4 -80/120/5" 2,000
VV 0,25*5*(0,08*2+0,12*2) "4 -80/120/5" 0,500
VV 5,55*5*(0,18*2+0,12*2) "6 -180/120/5" 16,650
VV 103,82*2 'Přepočtené koeficientem množství 207,640

66 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 103,820 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV 4,3*5*(0,15*4) "5 - 150/150/5" 12,900
VV 3,6*5*(0,15*4) "5 - 150/150/5" 10,800
VV 20,75*2*(0,1*4) "2 - 100/100/4" 16,600
VV 21,75*6*(0,12*2+0,05*2) "3 - 120/50/4" 44,370
VV 1*5*(0,08*2+0,12*2) "4 -80/120/5" 2,000
VV 0,25*5*(0,08*2+0,12*2) "4 -80/120/5" 0,500
VV 5,55*5*(0,18*2+0,12*2) "6 -180/120/5" 16,650

67 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 207,640 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV 4,3*5*(0,15*4) "5 - 150/150/5" 12,900
VV 3,6*5*(0,15*4) "5 - 150/150/5" 10,800
VV 20,75*2*(0,1*4) "2 - 100/100/4" 16,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 21,75*6*(0,12*2+0,05*2) "3 - 120/50/4" 44,370
VV 1*5*(0,08*2+0,12*2) "4 -80/120/5" 2,000
VV 0,25*5*(0,08*2+0,12*2) "4 -80/120/5" 0,500
VV 5,55*5*(0,18*2+0,12*2) "6 -180/120/5" 16,650
VV 103,82*2 'Přepočtené koeficientem množství 207,640

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
68 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 40,000 0,00

CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí 
inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný

VV 40 40,000

69 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
zámečník

VV 40 "příprava v dílně" 40,000

70 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
zámečník odborný

VV 40 "příprava v dílně" 40,000

71 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový 34A/183B kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP přístroj hasicí ruční práškový 34A/183B

VV 3 3,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

72 K 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace

VV 1 "dílenská dokumentace" 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Zbyněk Dubský DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO04.2 - PŘÍSTŘEŠEK SSZT - ESI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00 0,00 0,00

      741-1 - Elektroinstalace 0,00 0,00 0,00
      741-2 - Přípojka 0,00 0,00 0,00
      741-3 - Uzemnění 0,00 0,00 0,00
      741-4 - Ostatní 0,00 0,00 0,00

SO04.2 - PŘÍSTŘEŠEK SSZT - ESI

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 741-1 Elektroinstalace 0,00

1 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 
uložená pevně

m 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

2 M 34571092
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 
délka 3 m

m 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3 m

3 M 34571763.R příchytka na trubky pr.20 a 32 kpl. 1,000 0,00
PP příchytka na trubky

4 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 
do 35 mm

5 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 40,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332

6 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 69,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

VV 55+14 69,000

7 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 66,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2

VV 55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

8 M 10.048.186 CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) M 48,000 0,00
PP CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)

P
 Poznámka k položce:

Kabel je určen pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, 
v zemi, v betonu.

VV 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

9 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

m 14,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

10 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 16,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2

VV 14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

11 K 741128005
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování 
vedení na omítce

m 83,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů 
trasování vedení na omítce

VV 69+14 83,000

12 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 13,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

13 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

14 M 34535516 spínač jednopólový 10A ostatní barvy kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP spínač jednopólový 10A ostatní barvy

15 K 741310091.R

D+M Zásuvková skříň 2x230V/16A+1x400V/16A 5P s 
proudovým chráničem, doplněná o jistič 1x10A a stykač 
pro osvětlení 
(např. Famatel v592), komplet dle výkresu rozvaděče

kpl. 1,000 0,00

PP
D+M Zásuvková skříň 2x230V/16A+1x400V/16A 5P s proudovým 
chráničem, doplněná o jistič 1x10A a stykač pro osvětlení 
(např. Famatel v592), komplet dle výkresu rozvaděče

16 K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu 
nástěnného

17 M 1212731.R
Pohybový spínač osvětlení IP44, detekční úhel min. 
120°, dosah min. 8m

kus 1,000 0,00

PP
Pohybový spínač osvětlení IP44, detekční úhel min. 120°, dosah min. 
8m

18 K 741370126
Montáž svítidlo žárovkové průmyslové závěsné 1 zdroj 
s přírubou a košem

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových 
stropních závěsných na oku 1 zdroj s přírubou a košem

19 M 34851330.R
Průmyslové závěsné LED svítidlo 58W / 7600 lm / 
4000K IP65 komplet vč. sady lankového závěsu

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Průmyslové závěsné LED svítidlo 58W / 7600 lm / 4000K IP65 komplet 
vč. sady lankového závěsu

20 K 741373002
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na 
výložník

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na výložník

21 M 34812112.R
Venkovní LED svítidlo 39W / 5000 lm / 4000K IP65 na 
výložník 60mm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Venkovní LED svítidlo 39W / 5000 lm / 4000K IP65 na výložník 60mm

22 K 741398121.R
Nespecifikované práce spojené s uchycením příchytek, 
svítidel a zásuvek do ocelového profilu tl. 4mm

kpl. 1,000 0,00

PP
Nespecifikované práce spojené s uchycením příchytek, svítidel a 
zásuvek do ocelového profilu tl. 4mm

23 K 741-5.0013.R Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00

PP
Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

24 K 741-5.0014.R
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, 
kabelové příchytky…)

kpl. 1,000 0,00

PP
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, kabelové 
příchytky…)

25 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

26 K 741910151
Montáž výložník atypický nástěnný se stojinou a 1 
rameno

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků 
atypických se zhotovením, jakékoliv šířky nástěnných se stojinou a 1 
ramenem

27 M 34844471 výložník obloukový pro svítidlo  jednoduchý kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP výložník obloukový pro svítidlo  jednoduchý

D 741-2 Přípojka 0,00

28 K 210812033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 100,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 
průřezu žil 4x6 až 10 mm2

29 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 115,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2

VV 100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 115,000

30 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

m 95,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

31 K 460421181
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm

m 95,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky 
lože do 25 cm

32 K 460510054
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 
obsypu, průměru do 10 cm

m 95,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 
plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 
výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

33 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE

m 95,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, 
HDPE+LDPE

34 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 
do 35 mm

35 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332

36 M 34571764.R příchytka na trubky pr. 32 kpl. 1,000 0,00
PP příchytka na trubky

37 K 741120403
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 
mm2 v rozváděči (CY)

m 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v 
rozváděčích plných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm2

38 M 34141359
vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 
16mm2

m 3,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2

VV 3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

39 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2

40 K 741320021
Montáž pojistka - spodek do 500 V, 25 A se zapojením 
vodičů

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 
V 25 A

41 M 34523620 hlavice pojistková E27 2310-12 základní provedení kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP hlavice pojistková E27 2310-12 základní provedení

42 K 741320041
Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným 
kroužkem se zapojením vodičů

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A 
se styčným kroužkem

43 K 741990023.R Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00
PP Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

44 K 741990024.R Výchozí revize el. zařízení včetně zprávy (přípojka) kpl. 1,000 0,00

PP
Výchozí revize el. zařízení včetně zprávy (přípojka)

45 K HZS2222.1 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
elektrikář odborný

P
 Poznámka k položce:

Práce v rozvaděči

46 M 741990101.R
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, 
kabelové příchytky…)

kpl. 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 741-3 Uzemnění 0,00

47 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 
povrchu

m 60,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2

48 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 62,857 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV 60/1,05 57,143
VV 57,143*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 62,857

49 K 741410052.R D+M Krabice HOP včetně svorkovnice pod omítku kpl. 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krabice HOP včetně svorkovnice pod omítku

50 K 741410053.R
Nespecifikované práce spojené s uchycením svorky 
SP1 do ocelového profilu tl. 4mm

kpl. 1,000 0,00

PP
Nespecifikované práce spojené s uchycením svorky SP1 do ocelového 
profilu tl. 4mm

51 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 30,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
Ø do 10 mm

52 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 20,460 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP drát D 10mm FeZn

VV 30*0,62*1,1 20,460

53 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 24,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

VV 10+10+4 24,000

54 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 10,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby

55 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 10,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodičů, FeZn

56 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

57 K 741-5.0013.R.1 Doprava, manipulace a přesun materiálu apod. kpl. 1,000 0,00

PP
Doprava, manipulace a přesun materiálu apod.

58 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Měření zemních odporů zemniče

D 741-4 Ostatní 0,00

59 K 013254000 Revize kpl. 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Revize

60 K 741-5.0001.R
Vytyčení nové kabelové trasy, určení míst el.zařízení, 
ovládacích prvků apod. včetně přípravy stavby

kpl. 1,000 0,00

PP
Vytyčení nové kabelové trasy, určení míst el.zařízení, ovládacích prvků 
apod. včetně přípravy stavby

61 K 741-5.0015.R Funkční zkoušky kpl. 1,000 0,00
PP Funkční zkoušky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Zbyněk Dubský DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO05.1 - OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SČ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

    1 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

    2 - Zakládání 0,00 0,00 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00 0,00 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00 0,00 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 0,00 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 0,00 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00 0,00 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 0,00 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbyněk Dubský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,031 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin 
cenami souboru 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním 

 kořenů.
2. Travinami se rozumějí také všechny zemědělské plodiny apod. 

 Vinná réva, chmel, maliní apod. se považují za křoviny.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění a 

 uložení travin a rákosu na hromady na vzdálenost do 50 m.
4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v ha 

 půdorysné plochy, z níž má být travina odstraněna najednou.

VV (45*2+13,6+11*2+25*2+65*2)/10000 0,031

2 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých 
bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a 
 polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene 
a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

 prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 
sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných 
kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 

 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po 
částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

 Plochy a úprava území.

VV 1 "S" 1,000

3 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a 

 polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů 
na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

 prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 

 1.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 

 této části katalogu.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 
sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

 hodnot.

VV 1 "S" 1,000

4 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 18,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 
lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

 nebo podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 

 C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 
které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

 obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV 4,5 "S plocha u vrat" 4,500
VV 14,3 "S přístupový chodník" 14,300

5 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
ručně

m2 205,440 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV 4,5 "S plocha u vrat" 4,500
VV 14,3 "S přístupový chodník" 14,300
VV (36+11,5+3,7+15,7)*0,6 "pod stávající živicí" 40,140
VV 135+11,5*1 "stávající živice kanalizace" 146,500

6 K 113107136
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
150 mm ručně

m2 25,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV 2*12,5 "před přístavbou" 25,000

7 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 186,640 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

 podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV (36+11,5+3,7+15,7)*0,6 "stávající živice" 40,140
VV 135+11,5*1 "stávající živice kanalizace" 146,500

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 63,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 
velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

 jakýmkoliv materiálem,
 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 
979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

 ceníku.
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 
včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných 

 hmot.

VV 11,5+3,5 "S vjezd" 15,000
VV 7+1+1 "S plocha u vjezdu" 9,000
VV 31 "S přístupový chodník" 31,000
VV 8 "S před oplocením" 8,000

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu.
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 

 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce 

 pro objekty oborů 821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 
je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

 přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)

VV 24*5 120,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, 

 ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

VV 30 30,000

11 K 120951123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně

m3 0,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti 
na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně z betonu železového nebo předpjatého

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 
betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo 
beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez 

 vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako 
pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 
konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 

 5 až 7 cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku.
4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti 
se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru 

 cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku.
5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se 

 ocení individuálně.
6. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.
7. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

 konstrukce do těžiště skládky.

VV 2*4*0,2*0,5 "šachta" 0,800
VV 1*1*0,2*0,5 "šachta" 0,100

12 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným 
přemístěním do 50 m

m3 16,200 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné 
či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 
150 mm

VV (12*2,5+12*11)*0,1 "S prostor před admin." 16,200

13 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 48,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 

 čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný 
objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při 

 jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k 
 ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV (12*2,5+12*11)*0,3 "S prostor před admin. na pláň" 48,600

14 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 9,720 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 

 čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný 
objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při 

 jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k 
 ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV (12*2,5+12*11)*0,3 "S prostor před admin. na pláň" 48,600
VV 48,6*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,720

15 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 266,478 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami 
 pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru 

 vedení ke stranám výkopu;
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 
nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem 

 hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 

 vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při 
vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu 
v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení 

 i s příp. se vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 
investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 

 uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená 

 vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodečítá.VV (12*2,5+12*11)*0,1 "S prostor před admin. ornice" 16,200
VV (12*2,5+12*11)*0,3 "S prostor před admin. na pláň" 48,600
VV (11+6+4+2+24+12)*1,2 "Z" 70,800
VV (33+16)*1,2 "V" 58,800
VV 4,5*0,2 "S plocha u vrat" 0,900
VV 14,3*0,2 "S přístupový chodník" 2,860
VV (36+11,5+3,7+15,7)*0,6*0,2 "pod stávající živicí" 8,028
VV (12*2,5+12*11)*0,2 "S prostor před admin." 32,400
VV 36*0,25*0,75 "S strana plotu" 6,750

VV
19,65*0,4*1+1,3*1,6*1+2,7*0,4*1+13,8*0,4*1+3,4*0,4*1*2+4,7*
0,4*1 "základové pasy"

21,140

16 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně 
s motorovým vrtákem

m 93,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru 
přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v 

 hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.

VV (25+6*2)*1,2 "V" 44,400
VV (27+7*2)*1,2 "Z" 49,200

17 K 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3

m3 44,188 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 nesoudržných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 4,5*0,2 "S plocha u vrat" 0,900
VV 14,3*0,2 "S přístupový chodník" 2,860
VV (36+11,5+3,7+15,7)*0,6*0,2 "pod stávající živicí" 8,028
VV (12*2,5+12*11)*0,2 "S prostor před admin." 32,400

18 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 8,838 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 4,5*0,2 "S plocha u vrat" 0,900
VV 14,3*0,2 "S přístupový chodník" 2,860
VV (36+11,5+3,7+15,7)*0,6*0,2 "pod stávající živicí" 8,028
VV (12*2,5+12*11)*0,2 "S prostor před admin." 32,400
VV 44,188*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,838

19 K 132212102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

m3 27,890 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 36*0,25*0,75 "S strana plotu" 6,750

VV
19,65*0,4*1+1,3*1,6*1+2,7*0,4*1+13,8*0,4*1+3,4*0,4*1*2+4,7*
0,4*1 "základové pasy"

21,140

20 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 5,578 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý 

 přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 36*0,25*0,75 "S strana plotu" 6,750

VV
19,65*0,4*1+1,3*1,6*1+2,7*0,4*1+13,8*0,4*1+3,4*0,4*1*2+4,7*
0,4*1 "základové pasy"

21,140

VV 27,89*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,578

21 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 143,491 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV (12*2,5+12*11)*0,1 "S prostor před admin. ornice" 16,200
VV (12*2,5+12*11)*0,3 "S prostor před admin. na pláň" 48,600
VV 4,5*0,2 "S plocha u vrat" 0,900
VV (25+6*2)*1,2*0,15*0,15*3,14 "V" 3,137
VV (27+7*2)*1,2*0,15*0,15*3,14 "Z" 3,476
VV 14,3*0,2 "S přístupový chodník" 2,860
VV (36+11,5+3,7+15,7)*0,6*0,2 "pod stávající živicí" 8,028
VV (12*2,5+12*11)*0,2 "S prostor před admin." 32,400
VV 36*0,25*0,75 "S strana plotu" 6,750

VV
19,65*0,4*1+1,3*1,6*1+2,7*0,4*1+13,8*0,4*1+3,4*0,4*1*2+4,7*
0,4*1 "základové pasy"

21,140

22 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 869,820 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

 terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

 náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV (12*2,5+12*11)*0,1 "S prostor před admin. ornice" 16,200
VV (12*2,5+12*11)*0,3 "S prostor před admin. na pláň" 48,600
VV 4,5*0,2 "S plocha u vrat" 0,900
VV 14,3*0,2 "S přístupový chodník" 2,860
VV (36+11,5+3,7+15,7)*0,6*0,2 "pod stávající živicí" 8,028
VV (12*2,5+12*11)*0,2 "S prostor před admin." 32,400
VV 36*0,25*0,75 "S strana plotu" 6,750

VV
19,65*0,4*1+1,3*1,6*1+2,7*0,4*1+13,8*0,4*1+3,4*0,4*1*2+4,7*
0,4*1 "základové pasy"

21,140

VV (25+6*2)*1,2*0,15*0,15*3,14 "V" 3,137
VV (27+7*2)*1,2*0,15*0,15*3,14 "Z" 3,476
VV 143,491*20 'Přepočtené koeficientem množství 2 869,820

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 143,491 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 
připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení 
neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky 
se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém 

 stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

 zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél 

 výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

 nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné 
přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

 výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku 
se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV (12*2,5+12*11)*0,1 "S prostor před admin. ornice" 16,200
VV (12*2,5+12*11)*0,3 "S prostor před admin. na pláň" 48,600
VV 4,5*0,2 "S plocha u vrat" 0,900
VV 14,3*0,2 "S přístupový chodník" 2,860
VV (36+11,5+3,7+15,7)*0,6*0,2 "pod stávající živicí" 8,028
VV (12*2,5+12*11)*0,2 "S prostor před admin." 32,400
VV 36*0,25*0,75 "S strana plotu" 6,750

VV
19,65*0,4*1+1,3*1,6*1+2,7*0,4*1+13,8*0,4*1+3,4*0,4*1*2+4,7*
0,4*1 "základové pasy"

21,140

VV (25+6*2)*1,2*0,15*0,15*3,14 "V" 3,137
VV (27+7*2)*1,2*0,15*0,15*3,14 "Z" 3,476

24 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 254,582 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

VV (12*2,5+12*11)*0,3 "S prostor před admin. na pláň" 48,600
VV 4,5*0,2 "S plocha u vrat" 0,900
VV 14,3*0,2 "S přístupový chodník" 2,860
VV (36+11,5+3,7+15,7)*0,6*0,2 "pod stávající živicí" 8,028
VV (12*2,5+12*11)*0,2 "S prostor před admin." 32,400
VV 36*0,25*0,75 "S strana plotu" 6,750

VV
19,65*0,4*1+1,3*1,6*1+2,7*0,4*1+13,8*0,4*1+3,4*0,4*1*2+4,7*
0,4*1 "základové pasy"

21,140

VV (25+6*2)*1,2*0,15*0,15*3,14 "V" 3,137
VV (27+7*2)*1,2*0,15*0,15*3,14 "Z" 3,476
VV 127,291*2 'Přepočtené koeficientem množství 254,582

25 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 93,750 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 
oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 

 nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 
. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 

 platí poznámka č. 8.VV 36*0,25*0,75 "S strana plotu" 6,750
VV (12,5*2)*0,4 "před přístavbou" 10,000
VV (177,5+15*1)*0,4 "pod živici" 77,000

26 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 187,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 36*0,25*0,75 "S strana plotu" 6,750
VV (12,5*2)*0,4 "před přístavbou" 10,000
VV (177,5+15*1)*0,4 "pod živici" 77,000
VV 93,75*2 'Přepočtené koeficientem množství 187,500

27 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 116,820 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 

 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se 

 oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

 neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 
projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 
výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

 neodečítá.

VV 2,25*12,5+2,25*1,85+7,65*11,05 "S prostor před admin." 116,820

D 2 Zakládání 0,00

28 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 185,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin 
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 
I(d) do 0,8

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného 
 podloží.

VV 12,5*14,8 185,000

29 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 3,069 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

 2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
(19,65*0,4+1,3*1,6+2,7*0,4+3,5*0,4+3,8*0,4*2+1,5*0,4*2+4,7*
0,4+4,8*0,4)*0,15

3,069

30 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 23,529 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

Strana 185 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
(19,65*0,4+1,3*1,6+2,7*0,4+3,5*0,4+3,8*0,4*2+1,5*0,4*2+4,7*
0,4+4,8*0,4)*1

20,460

VV 20,46*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,529

31 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 24,275 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
(35,45+0,4+10,1+0,4+5,45+0,4+4,1+1,3+1,6+1,4+0,4+2,3+3,5
+3,4+1,9+0,4+1,5+3+4,7+3+1,5+0,4+1,9+3,4+4,8+0,4)*0,25

24,275

32 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 24,275 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
(35,45+0,4+10,1+0,4+5,45+0,4+4,1+1,3+1,6+1,4+0,4+2,3+3,5
+3,4+1,9+0,4+1,5+3+4,7+3+1,5+0,4+1,9+3,4+4,8+0,4)*0,25

24,275

33 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,023 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV
(19,65*0,4+1,3*1,6+2,7*0,4+3,5*0,4+3,8*0,4*2+1,5*0,4*2+4,7*
0,4+4,8*0,4)*1*50/1000

1,023

34 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,010 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV 1,3*2*3,03/1000 "patka pod stožáry" 0,008
VV 0,008*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

35 K 338171115
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m ukotvením k pevnému podkladu

kus 12,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání 
 jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena 

 stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení 

 oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující 

 sloupek.

VV 12 "S plot" 12,000

36 M 5534225.1Z
sloupek plotový poplastovaný pro 3D plotový panel, 
1100/60/40 mm s plastovou zátkou včetně padní desky 
a kotvení - systémový 

kus 12,000 0,00

PP
sloupek plotový poplastovaný pro 3D plotový panel, 1100/60/40 mm s 
plastovou zátkou včetně padní desky a kotvení - systémový 

VV 12 12,000

37 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
3,1 m se zabetonováním

kus 78,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 3,1 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 
připravených jamek

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání 
 jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena 

 stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení 

 oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující 

 sloupek.

VV (25+6*2)"V" 37,000
VV (27+7*2) "Z" 41,000

38 M 55342264
sloupek plotový poplastovaný 2750/48x1,5mm se 
zátkou

kus 52,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP sloupek plotový poplastovaný 2750/48x1,5mm se zátkou

VV (25)"V" 25,000
VV (27) "Z" 27,000

39 M 55342275
vzpěra plotová poplastovaná 38x1,5mm včetně krytky 
s uchem 3000mm

kus 26,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
vzpěra plotová poplastovaná 38x1,5mm včetně krytky s uchem 
3000mm

VV (6*2)"V" 12,000
VV (7*2) "Z" 14,000

40 K 348101110
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné 
nebo betonové plochy do 2 m2

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, 
plochy jednotlivě do 2 m2
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o 
drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento 

 materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto 

 se oceňují ve specifikaci.

VV 1 "vstupní branka" 1,000

41 M 55342320
branka vchodová kovová 1200x1600 mm včetně 
kotvení

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP branka vchodová kovová 1200x1600 mm včetně kotvení

VV 1 "vstupní branka" 1,000

42 K 348121221
Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 
plotové sloupky

kus 50,000 0,00
CS ÚRS 2017 
01

PP
Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 
3 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku držáků 

 desek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV (24)"V" 24,000
VV (26) "Z" 26,000

43 M 592331200 deska plotová KZD 2-290 290x5x29 cm kus 50,000 0,00
CS ÚRS 2017 
01

PP deska plotová betonová 290x5x29 cm

VV (24)"V" 24,000
VV (26) "Z" 26,000

44 M 5534225.2Z
Držák podhrabové desky výšky 300 mm - pozink - 
PRŮBĚŽNÝ

kus 74,000 0,00

PP Držák podhrabové desky výšky 300 mm - pozink - PRŮBĚŽNÝ

VV (23+6*2)"V" 35,000
VV (25+7*2) "Z" 39,000

45 M 5534225.3Z
Držák podhrabové desky výšky 300 mm - pozink - 
KONCOVÝ

kus 8,000 0,00

PP Držák podhrabové desky výšky 300 mm - pozink - KONCOVÝ

VV 8 8,000

46 K 348171143
Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 
1,0 do 1,5 m

m 12,200 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové 
profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV 9+1,6+1,6 "S plot" 12,200

47 M 45021015.1Z
Plotový svařovaný panel 3D 1030 x 2500 mm z 
pozinkovaných poplastovaných drátů - PLOTOVÝ 
SYSTÉM 

kus 8,000 0,00

PP
Plotový svařovaný panel 3D 1030 x 2500 mm z pozinkovaných 
poplastovaných drátů - PLOTOVÝ SYSTÉM 

VV 8 8,000

48 M 45021015.2Z PLOTOVÝ SYSTÉM  - doplňkový materiál kpl 1,000 0,00
PP PLOTOVÝ SYSTÉM  - doplňkový materiál

VV 1 "kpl" 1,000

49 K 348172116
Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových 
plochy přes 9,0 m2 do 12,0 m2

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových 
plochy přes 9 do 12 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu.

2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 
60 cm a délce1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy 

 a haly - zděné a monolitické.

VV 1 "zpětná montáž stávající brány" 1,000

50 K 348172911 Montáž pohonu pro bránu kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu.

2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 
60 cm a délce1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy 

 a haly - zděné a monolitické.

VV 1 "zpětná montáž stávající brány" 1,000

51 K 348262044
Plot z betonových bloků velikosti plochy do 0,08 m2 
hladkých přírodních zeď šířky do 200 mm jednořadá

m2 57,760 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 
200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), 
pohledové plochy přes 0,04 do 0,08 m2 hladkých přírodních (šedých)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm.

 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm.
3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto 
se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních 

 trubek katalogu 827-1.
 4. Množství jednotek:

 a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva
 b) roh v m výšky zdiva

 c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků
 d) krycí desky se určuje v m délky zdiva

 e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

VV
(9,8*0,6+0,4*1,6+0,4*1,2)+(2,4*0,6+0,4*1,2*2)+(2*0,6+0,4*1,2)
+(2,5*2,2+3,7*1,6+3,6)+(5,1*1,8)+(3,6*1,8+1,5*1,8+1,5*1,8)+(
4,4*0,6+0,4*2,2+0,4*0,2)+5+2

57,760

52 K 348262214
Plot z betonových bloků roh plotové zdi z bloků 
hladkých přírodních

m 17,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění roh (pravoúhlé 
zalomení ) plotové zdi, z bloků hladkých přírodních (šedých)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm.

 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm.
3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto 
se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních 

 trubek katalogu 827-1.
 4. Množství jednotek:

 a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva
 b) roh v m výšky zdiva

 c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků
 d) krycí desky se určuje v m délky zdiva

 e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

VV 2,2*8 17,600

53 K 348262304
Plot z betonových bloků sloupek velikosti 200x400 mm 
plotové zdi z bloků hladkých přírodních

m 20,200 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění sloupek plotové zdi, 
rozměru 200x400 mm, z tvárnic hladkých přírodních (šedých)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm.

 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm.
3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto 
se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních 

 trubek katalogu 827-1.
 4. Množství jednotek:

 a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva
 b) roh v m výšky zdiva

 c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků
 d) krycí desky se určuje v m délky zdiva

 e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

VV 2,2+1,8+1,8+1,8+1,8+2,2+2,2+2+2,2+2,2 20,200

54 K 348262404
Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí 
deskou hladkou přírodní

m 44,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi 
krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní 
(šedou)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm.

 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm.
3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto 
se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních 

 trubek katalogu 827-1.
 4. Množství jednotek:

 a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva
 b) roh v m výšky zdiva

 c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků
 d) krycí desky se určuje v m délky zdiva

 e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

VV 10,1+5,6+2,5+14+3,4*2+1,5*2+2 44,000

55 K 348262421
Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku 
zákrytovou deskou 500x250 mm přírodní

kus 8,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového 
sloupku zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 
500x250x70 mm přírodní (šedou)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm.

 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm.
3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto 
se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních 

 trubek katalogu 827-1.
 4. Množství jednotek:

 a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva
 b) roh v m výšky zdiva

 c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků
 d) krycí desky se určuje v m délky zdiva

 e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

VV 8 8,000

56 K 348262501
Plot z betonových bloků výztuž 1x BSt 500 D 10 plotové 
zdi šířky přes 200 do 400 mm

m2 57,760 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění výztuž 1x BSt 500 D 
10 mm včetně výplně z betonu C16/20 plotové zdi, šířky přes 200 do 
400 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm.

 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm.
3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto 
se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních 

 trubek katalogu 827-1.
 4. Množství jednotek:

 a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva
 b) roh v m výšky zdiva

 c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků
 d) krycí desky se určuje v m délky zdiva

 e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

VV
(9,8*0,6+0,4*1,6+0,4*1,2)+(2,4*0,6+0,4*1,2*2)+(2*0,6+0,4*1,2)
+(2,5*2,2+3,7*1,6+3,6)+(5,1*1,8)+(3,6*1,8+1,5*1,8+1,5*1,8)+(
4,4*0,6+0,4*2,2+0,4*0,2)+5+2

57,760

57 K 348272293
Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových 
tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C16/20

m2 57,760 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Ploty z tvárnic betonových plotová zeď Příplatek k cenám plotového 
zdiva za provedení ztužujícího sloupku šířky 400 mm, osové 
vzdálenosti do 3200 mm vylitím betonu C 16/20, včetně výztuže 2x BSt 
500 Ø 10 mm, tloušťka zdiva 195 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se u:

 a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva,
b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 

 plochy zdiva,
 c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva,

 d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva,
 e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků,

 f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů,
 g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů.

2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u 
 průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky.

3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u 
 průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.

VV
(9,8*0,6+0,4*1,6+0,4*1,2)+(2,4*0,6+0,4*1,2*2)+(2*0,6+0,4*1,2)
+(2,5*2,2+3,7*1,6+3,6)+(5,1*1,8)+(3,6*1,8+1,5*1,8+1,5*1,8)+(
4,4*0,6+0,4*2,2+0,4*0,2)+5+2

57,760

Strana 188 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

58 K 348272313
Ztužující věnec plotové zdi tl 190 mm z věncovek 
hladkých přírodních vč výplně betonem C16/20

m 44,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ploty z tvárnic betonových ztužující věnec včetně výplně z betonu C 
16/20 a výztuže 1x BSt 500 Ø 10 mm z věncovek hladkých přírodních, 
tloušťka zdiva 190 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se u:

 a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva,
b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 

 plochy zdiva,
 c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva,

 d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva,
 e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků,

 f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů,
 g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů.

2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u 
 průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky.

3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u 
 průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.

VV 10,1+5,6+2,5+14+3,4*2+1,5*2+2 44,000

59 K 348273902
Držák plotových polí průběžný dl 300 mm vkládaný do 
ložných spár plotového sloupku

kus 16,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané 
do ložných spár současně při zdění držák plotových polí průběžný, pro 
sloupek délky 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se u:

 a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva,
b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 

 plochy zdiva,
 c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva,

 d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva,
 e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků,

 f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů,
 g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů.

2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u 
 průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky.

3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u 
 průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.

VV 8*2 16,000

60 K 348273903
Držák plotových polí průběžný dl 400 mm vkládaný do 
ložných spár plotového sloupku

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané 
do ložných spár současně při zdění držák plotových polí průběžný, pro 
sloupek délky 400 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se u:

 a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva,
b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 

 plochy zdiva,
 c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva,

 d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva,
 e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků,

 f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů,
 g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů.

2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u 
 průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky.

3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u 
 průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.

VV 3 "dopravní značka" 3,000

61 K 348273931
Poštovní schránka pevná zazděná do plotového 
sloupku nebo zdi tl 200 mm

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané 
do ložných spár současně při zdění poštovní schránka (1 zvonek a 1 
jmenovka) pevná pro sloupek nebo zeď tloušťky (hloubky) 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se u:

 a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva,
b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 

 plochy zdiva,
 c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva,

 d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva,
 e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků,

 f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů,
 g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů.

2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u 
 průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky.

3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u 
 průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.

VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

62 K 441171111
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 
hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m

t 0,126 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti 
jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m

VV 4,1*3*9,554/1000 "vazničky 120/50/4" 0,118
VV 0,2*6,37*2*3/1000 "L profil 80/60/6" 0,008

63 M 14550182.3Z profil ocelový 120x50x4mm t 0,118 0,00
PP profil ocelový 120x50x4mm

VV 4,1*3*9,554/1000 "vazničky 120/50/4" 0,118

64 M 13010514
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 
80x60x6mm

t 0,010 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 80x60x6mm

VV 0,2*6,37*2*3/1000 "L profil 80/60/6" 0,008
VV 0,008*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

65 K 444171111
Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných 
ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m

m2 10,455 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových 
plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m

Strana 189 z 220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, 
betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými 
cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 

 Konstrukce pokrývačské.

VV 4,1*2,55 10,455

66 M 15485108
profil trapézový  352/207/1035 pozink tl.plechu 0,63 
mm

m2 12,023 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP profil trapézový  352/207/1035 pozink tl.plechu 0,63 mm

VV 4,1*2,55 10,455
VV 10,455*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,023

D 5 Komunikace pozemní 0,00

67 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm

m3 3,290 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

 2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 65,8*0,05 "nová plocha" 3,290

68 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 
200 mm

m2 3,290 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 65,8*0,05 "nová plocha" 3,290

69 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 
200 mm

m2 3,290 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 65,8*0,05 "nová plocha" 3,290

70 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm

m2 512,476 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské 

 sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt).
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 

 oprav inženýrských sítí.
 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 

 2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu,
b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací 
posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného 
asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného 

 podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

VV (36+15,65)*0,75 "oprava komunikace" 38,738
VV (12,5*2) "před přístavbou" 25,000
VV (177,5+15*1) "pod živici" 192,500
VV 256,238*2 'Přepočtené koeficientem množství 512,476

71 K 581121215
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 
mm

m2 43,750 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 150 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních 

 komunikací.
 2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty:

a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-
 41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší,

b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 
 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) ošetření povrchu krytu vodou,
 b) postřik proti odpařování vody.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje 

 cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu,
b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami 

 souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací,
c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 

 Vložka pod litý asfalt,
d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 

 12-41 Dilatační spáry vkládané,
e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-
1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár 

 v cementobetonovém krytu,
f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-
8111 Provedení postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo 

 podkladu ochrannou emulzí,
g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 

 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu.

VV 12,5*2 "před přístavbou" 25,000
VV 7,5*2,5 "před akumulátorovnou" 18,750

72 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 50,313 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm

VV 12,5*2 "před přístavbou" 25,000
VV 7,5*2,5 "před akumulátorovnou" 18,750
VV 43,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 50,313

73 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 65,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 
100 do 300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 
stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 
z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 
cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

 nebo lože.

VV 65,8 "nová plocha" 65,800

74 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 72,380 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV 65,8 "nová plocha" 65,800
VV 65,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,380

75 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 11,158 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého tř. C 16/20

VV 67,9*0,45*0,3  "chodníkový obrubník" 9,167
VV 14,75*0,45*0,3  "silniční obrubník" 1,991

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

76 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 
upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 
konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 

 800-783 Nátěry,
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.
 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 
 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 
 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV 1 "zpětná montáž dopravní značky" 1,000

77 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 
základu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
 b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

 s betonovým základem.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV 1 1,000

78 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 1 1,000

79 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 14,750 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 
 pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro 
lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

 bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV 14,75  "silniční obrubník" 14,750

80 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 2,290 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 14,75*0,45*0,3  "silniční obrubník" 1,991
VV 1,991*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,290

81 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 67,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

 započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 

 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV 67,9  "chodníkový obrubník" 67,900

82 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 78,085 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 67,9  "chodníkový obrubník" 67,900
VV 67,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 78,085

83 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 156,900 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV 36+11,5+3,7+15,7 66,900
VV 15*2+50+10 90,000

84 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 12,500 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV 12,5 "S oplocení" 12,500

85 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 54,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

 lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 

 již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 

 se práce provádí.

VV 36*1+3*1+15 54,000

86 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 12, délka 160 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 2*3 "kotvení stříšky" 6,000

87 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 8,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 12, délka 260 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 4*2 "kotvení informační cedule" 8,000

88 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 37,735 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV 35,25*0,4*1,75 "S plot" 24,675

VV 40*0,3*0,3*1,2 "Z plot betonové patky 75,6+12,5+8,75 délka" 4,320

VV 30*0,3*0,3*1,2 "V plot betonové patky 65 délka" 3,240
VV 12,5*0,4*1,1 5,500

89 K 962032314
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na jakoukoli maltu

m3 1,485 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných 
průřezu do 0,36 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami 
-2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV (0,3*0,3*1,5)*11 "S plot" 1,485

90 K 962032431
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3

m3 5,063 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo 
tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami 
-2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV (4,5+2,5+15,5)*0,15*1,5 "S plot" 5,063

91 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
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PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž 
tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 

 Odstranění svislých dopravních značek.
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje 

 cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

VV 1 1,000

92 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou 
patkou

kus 105,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s 
betonovou patkou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na 

 vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 40+20 "Z plot betonové patky 75,6+12,5+8,75 délka" 60,000
VV 30+15 "V plot betonové patky 65 délka" 45,000

93 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 32,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na 

 vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 32 32,000

94 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 2,0 m

m 167,350 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 
1,6 do 2,0 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na 

 vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

VV 5,5 "S plot" 5,500
VV 75,6+12,5+8,75 "Z plot betonové patky" 96,850
VV  65 "V plot betonové patky" 65,000

95 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na 

 vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 1 "S vstupní branka" 1,000

96 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na 

 vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 1 "Z plot branka" 1,000

97 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na 

 vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV
1 "S vjezdová brána posuvná včetně el. motoru a 
příslušenství"

1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

98 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace

t 255,232 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

 ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

99 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 255,232 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

100 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 7 401,728 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 255,232*29 'Přepočtené koeficientem množství 7 401,728

101 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 88,385 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 88,385 "beton" 88,385

102 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 15,432 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 15,432 "ŽB" 15,432

103 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 11,786 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 11,786 "keramika" 11,786

104 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 8,174 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 255,232 255,232
VV -15,432 "ŽB" -15,432
VV -88,385 "beton" -88,385
VV -11,786 "keramika" -11,786
VV -41,061 "živice" -41,061
VV -90,394 "kamenivo" -90,394

105 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 41,061 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 41,061 "živice" 41,061

106 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 90,394 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 90,394 "kamenivo" 90,394

D 998 Přesun hmot 0,00

107 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 511,598 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

108 K 764212631
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 160 mm

m 9,100 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 160 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

 rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 2,5*2+4,1 "stojatá lišta" 9,100

109 K 764212637
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 670 mm

m 13,200 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 670 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

 rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 2,5*2+4,1*2 "lem stříšky" 13,200

110 K 764212667
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 670 mm

m 4,100 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

 rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 4,1 "okapový plech" 4,100

111 K 764511612
Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 
330 mm

m 4,100 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel hranatý rš 330 mm

VV 4,1 4,100

112 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm

m 2,750 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm

VV 2,75 2,750

113 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,127 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

114 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 50,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
20 do 50 kg

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV 50 "informační cedule" 50,000

115 M 40445405
informační tabule s polepem, 2x sloupek s roznášecím 
plechem včetně kotvení

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
informační tabule s polepem, 2x sloupek s roznášecím plechem včetně 
kotvení

VV 1 "informační tabule s polepem" 1,000

116 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,018 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

117 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 9,036 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV 4,1*3*(0,12*2+0,05*2) "120/50/4" 4,182
VV 0,2*6*(0,08+0,06)*2 "L profil 80/60/6" 0,336
VV 4,518*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,036

118 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 4,518 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV 4,1*3*(0,12*2+0,05*2) "120/50/4" 4,182
VV 0,2*6*(0,08+0,06)*2 "L profil 80/60/6" 0,336
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119 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 9,036 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV 4,1*3*(0,12*2+0,05*2) "120/50/4" 4,182
VV 0,2*6*(0,08+0,06)*2 "L profil 80/60/6" 0,336
VV 4,518*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,036

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

120 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

 a) pochůzky projektovanou tratí,
 b) vyznačení budoucí trasy,

 c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

 štoly.

VV 1 "stávající sítě v celém areálu investora" 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
121 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 16,000 0,00

CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí 
inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný

VV 16 16,000

122 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 16,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
zámečník

VV 16 "příprava v dílně" 16,000

123 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 16,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
zámečník odborný

VV 16 "příprava v dílně" 16,000

124 K HZS2152 Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný hod 24,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
klempíř odborný

VV 24 "příprava v dílně" 24,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

125 K 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace

VV 1 "dílenská dokumentace" 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26046920
A 3 PROJEKT, s.r.o. DIČ: CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Studený DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

SO05.3 - OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZTI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Studený

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

    1 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00 0,00 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00 0,00 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00 0,00 0,00

SO05.3 - OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZTI

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
A 3 PROJEKT, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Studený

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 11510.P001 VÝVOZ SEPTIKU FEKÁLNÍM VOZEM 10m3 KS 4,000 0,00

PP VÝVOZ SEPTIKU FEKÁLNÍM VOZEM 10m3

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 249,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

 dnech pracovního klidu.
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 
vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

 oceňuje cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 

 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

 projektovaných studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce 

 pro objekty oborů 821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 
je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

 přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

 čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)

VV 415/8/5*24 249,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 249,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 
odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 
započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, 

 ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 
investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

 osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

 (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 
výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

 11 Převedení vody potrubím.

4 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 107,333 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3

VV 1*1,5*(56,3-2-2+0,5)"UV5-RŠ S1 79,200
VV 1*1,81*(1,6-0,5*0,707+0,5)"UV4 3,161
VV 1*1,4*(7,6-0,5*0,707+0,5)"UV3 10,845
VV 1*1,47*(7,6-0,5*0,707+0,5)"UV2 11,387
VV 1*2,4*(2,35-1+0,5)"UV1 4,440
VV "-RUČNÍ
VV -1,7 -1,700

5 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 21,467 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 107,333*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 21,467

6 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3 1,700 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV 1*(1,533-0,4)*1,5"SEE 1,700

7 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 0,340 0,00
CS ÚRS 2019 
01

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

VV 1,7*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,340

8 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,732 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 2*2*(2,55+(0,15+0,1+0,1))"RŠ-N2 11,600
VV 2*2*(1,933+(0,15+0,1+0,1))"RŠ-N1 9,132

9 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 4,146 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

VV 20,732*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,146

10 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 279,885 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 2*(1,5+0,4)*(56,3-2-2+0,5)"UV5-RŠ S1 200,640
VV 2*(2)*(1,6-0,5*0,707+0,5)"UV4 6,986
VV 2*(1,4+0,4)*(7,6-0,5*0,707+0,5)"UV3 27,887
VV 2*(1,47+0,4)*(7,6-0,5*0,707+0,5)"UV2 28,972
VV 2*(2)*(2,35-1+0,5)"UV1 7,400
VV 2*(0,5+0,5)*(2)"RŠ-N2 4,000
VV 2*(0,5+0,5)*(2)"RŠ-N1 4,000

11 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 6,060 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV 2*(1,81+0,4-2)*(1,6-0,5*0,707+0,5)"UV4 0,734
VV 2*(2,4+0,4-2)*(2,35-1+0,5)"UV1 2,960
VV 2*(0,5+0,5)*(2,55+(0,15+0,1+0,1)-2)"RŠ-N2 1,800
VV 2*(0,5+0,5)*(1,933+(0,15+0,1+0,1)-2)"RŠ-N1 0,566

12 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 279,885 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 6,060 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky přes 2 do 4 m

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 48,661 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 7,19"LOŽE POTRUBÍ 7,190
VV 0,8"LOŽE ŠACHTY 0,800
VV 0,8"PODKL. BETON ŠACHET 0,800
VV PI*0,2125*0,2125*(2,205+1,761+1,761+1,811+1,602-5*0,4) 1,013
VV PI*0,5*0,5*(1,833+2,313+0,15*2-0,4*2) 2,864
VV "ZÁSYP SUŤ OSTATNÍ SO
VV 10,032/2.5*1,3"SUŤ SO 05-10,032t 5,217
VV 11,254/1,8*1,3"SUŤ SO 01 -11,254t 8,128
VV "ZEMINA OSTATNÍ SO
VV 22,649"ZEMINA SO01-ZTI 22,649

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 62,238 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

 poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 
oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 

 nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 
. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 
výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 

 platí poznámka č. 8.VV 107,333+1,7"VÝKOP 109,033
VV -7,19"LOŽE -7,190
VV -2*2*2*0,1"LOŽE ŠACHTY -0,800
VV 2*2*0,1*2"BETON ŠACHTY 0,800
VV -35,728"OBSYP POTRUBÍ -35,728
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV -PI*0,2125*0,2125*(2,205+1,761+1,761+1,811+1,602-5*0,4) -1,013
VV -PI*0,5*0,5*(1,833+2,313+0,15*2-0,4*2) -2,864

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 34,085 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

VV 1*(0,3+0,2)*(56,3-1,24-1,24+0,5-5,3)"UV5-RŠ S1 24,510
VV 1*(0,3+0,16)*(5,3)"UV5-RŠ S1 2,438
VV 1*(0,3+0,16)*(1,6-0,5*0,707+0,5)"UV4 0,803
VV 1*(0,3+0,16)*(7,6-0,5*0,707+0,5)"UV3 3,563
VV 1*(0,3+0,16)*(7,6-0,5*0,707+0,5)"UV2 3,563
VV 1*(0,3+0,16)*(2,35-1+0,5)"UV1 0,851
VV 1,2*0,9*0,5 0,540
VV -PI*0,08*0,08*(5,3+1,6+7,6+7,6+2,35)"UV1-UV5 -0,492
VV -PI*0,1*0,1*(56,3-1,24-1,24)"UV5-RŠ-S1 -1,691

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 68,170 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 34,085*2 'Přepočtené koeficientem množství 68,170

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

18 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,864 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

VV 0,9*1,2*(1,8-0,5-0,5)"ZÁSYP ARM. Š 0,864

19 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 7,190 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV 1*0,1*(56,3-2-2+0,5)"UV5-RŠ S1 5,280
VV 1*0,1*(1,6-0,5*0,707+0,5)"UV4 0,175
VV 1*0,1*(7,6-0,5*0,707+0,5)"UV3 0,775
VV 1*0,1*(7,6-0,5*0,707+0,5)"UV2 0,775
VV 1*0,1*(2,35-1+0,5)"UV1 0,185

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV 2*2*2*0,1"ŠACHTY 0,800

21 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm

VV 2"v40 2,000
VV 2"V60 2,000
VV 1"V100 1,000

22 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

23 M 59224135
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x90x60mm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm

24 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

25 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 
výkop

m3 0,800 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

VV 2*2*0,1*2"ŠACHTY 0,800

26 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového 
lože otevřený výkop

m2 1,600 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV 2*(2*4)*0,1 1,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

27 K 632452113
Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým 
hladítkem

m2 0,785 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 
mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV PI*0,5*0,5"RŠ-S1 0,785

D 8 Trubní vedení 0,00

28 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160

m 24,450 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

VV 5,3"UV5-RŠ S1 5,300
VV 1,6"UV4 1,600
VV 7,6"UV3 7,600
VV 7,6"UV2 7,600
VV 2,35"UV1 2,350

29 K 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 200

m 51,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200

VV 56,3-5,3"UV5-RŠ S1 51,000

30 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV 1"UV5 1,000
VV 1"UV4 1,000
VV 2"UV3 2,000
VV 2"UV2 2,000

31 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 6,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

32 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

VV 1"REDUKCE 1,000

33 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP redukce kanalizační PVC 200/160

34 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200

kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200

VV 3"ODBOČKA UV 3,000
VV 2"ODBOČKA PŘEDPOKLAD 2,000

35 M 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°

36 M 28611395
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
200/150/45°

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°

VV 3"ODBOČKA UV 3,000

37 K 890131812
Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného 
prostoru do 3 m3

m3 0,360 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 
ze zdiva cihelného

VV ((1,2+0,15+0,15)*(0,9+0,15+0,15)-1,2*0,9)*0,5 0,360

38 K 890211811
Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného 
prostoru do 1,5 m3

m3 0,196 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z 
prostého betonu

VV PI*0,5*0,5*0,25"RŠ-S1 0,196

39 K 890351851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 
5 m3

m3 25,296 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 
ze železobetonu

VV 5,4*4,4*4,6-5*4*4,2 25,296

40 K 89124.P001 Montáž vodovodních zemní soupravy šoupát DN 80 kus 2,000 0,00
PP Montáž vodovodních zemní soupravy šoupát DN 80

41 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m

42 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m

43 K 894201261
Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 0,396 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet 
tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

VV PI*0,5*0,5*0,25"RŠ-S1 0,196
VV 0,2"RŠ-S1 0,200

44 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 2"RŠ-N1 2,000
VV 3"RŠ-N2 3,000

45 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 
cm

kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

46 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV 1"RŠ-N1 1,000
VV 1"RŠ-N2 1,000

47 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná 
kapsová

48 K 894414111
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV 2"RŠ -N1+2 2,000

49 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 
75 x 15 cm

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 75 x 15 cm

50 K 89481.P001
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
slepé s lapačem usazenin a sifonem

kus 5,000 0,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 slepé s 
lapačem usazenin

VV 5"UV1-5 5,000

51 K 894812.P Spojka trubky korugované D425mm kus 5,000 0,00
PP Spojka trubky korugované D425mm

52 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

VV 1"UV1 1,000
VV 1"UV4 1,000
VV 1"UV5 1,000

53 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury

kus 3,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 
šachtové roury

54 K 894812267
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do 
teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400

kus 5,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) čtvercová (D400)

55 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 4,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV 1"RŠ-N1 1,000
VV 1"VOD. Š 1,000
VV 2"septik 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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56 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

VV 1"RŠ-N1 1,000
VV 1"RŠ-N2 1,000

57 M 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

58 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

59 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

60 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

61 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP poklop litinový hydrantový DN 80

D 997 Přesun sutě 0,00

62 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 10,032 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

63 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 290,928 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV 10,032*29 'Přepočtené koeficientem množství 290,928

64 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 10,032 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

65 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 0,180 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

66 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 7,891 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
101

VV 8,071-0,18 7,891

D 998 Přesun hmot 0,00

67 K 998271201
Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený 
výkop

t 95,588 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH



DPS Seznam zařízení a materiálu

položka , popis měrná jednotka množství jednotková cena [Kč] celková cena [Kč] poznámka

CELKEM 0 bez DPH
(sou čet přímých "A" a ostatních náklad ů "B")

A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) 0 bez DPH
STROJOVNA 0
ODVOD SPALIN / PŘÍVOD VZDUCHU 0
OTOPNÁ TĚLESA 0
ARMATURY 0
ROZVOD POTRUBÍ 0
IZOLACE TEPELNÉ 0
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY 0
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY 0
ELEKTRO; MĚŘENÍ A REGULACE 0
DEMONTÁŽE 0

B) OSTATNÍ NÁKLADY (sou čet) 0 bez DPH
projektové práce, inženýring, apod. kpl 1 0
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 1 0
zařízení staveniště kpl 1 0
bourací práce kpl 1 0
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) kpl 1 0
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1 0

STROJOVNA 0 bez DPH
Pozice

Provozní budovaNástěnný kondenzační plynový kotel
výkon: 10,0 – 35 kW
palivo: zemní plyn
emisní třída č. 5
pojistný ventil 3 bary
regulace LMS14 ks 2 0 1
Vyrovnávací expanzní nádoba
Objem 80 l, tlaková odolnost 0,6 MPa
nastavení tlaku 1,2 baru ks 1 0 2

Hydraulický vyrovnávač diferenčního tlaku (HVDT) DN100, hrdla 4× DN40, závitová
dodávka vč. tepelné izolace ks 1 0 3
Rozdělovač DN100,  6 hrdel (DN15 – DN40)
délka: rozdělovač 1400 mm
Včetně tepelné izolace
podrobněji viz výkresová dokumentace ks 1 0 4a
Sběrač DN100,  6 hrdel (DN15 – DN40)
délka: rozdělovač 80 mm
Včetně tepelné izolace
podrobněji viz výkresová dokumentace ks 1 0 4b
Nepřímoohřívaný zásobník TV
Objem : 200 l
smaltovaný
Přestupní plocha výměníku 1,8 m2 ks 1 0 5

ING. JAN ŠPINGL, Boženy N ěmcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920
vypracoval: Ing. Jan Špingl

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ
soubor: 

D.2.2.1.3.3. VYTÁPĚNÍ
akce: 

Rekonstrukce provozní budovy 
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DPS Seznam zařízení a materiálu

plynových kotlů:
- Zdvojené pouzdro pro zm ěkčovací nebo                    demineraliza ční patrony . 
  Šířka (mm): 260; Výška (mm): 600; Hmotnost (kg):       3,6; DN připojení: Rp 1/2 / Rp 1/2;
- Patrona demineraliza ční, vhodná pro kotle s nerez      výměníky. Kapacita cca 1800 - 3000 
l/°dH, tedy cca     180 - 300 l p ři 10°dH, dle požadavku na max.                  zby tkovou vodivost vody. 
Šířka (mm): 76; Výška          (mm): 514; Hmotnost (kg): 1,5; Barva: šedá
- Měření vodivosti , speciální měřící jednotka na             měření vodivosti demineralizované vody 
pro                  kontrolu kapacity demineralizační patrony
  Hmotnost (kg): 0,2;

Automatické doplňovací zařízení s kontrolou 
a regulací tlaku, vč. potrubního oddělovače BA 
pro bezpečné oddělení řádu pitné vody od 
kapaliny rizikové tř. 4, bez čerpadla pro topné  
soustavy vybavené tlakovou expanzní nádobou. 
Zařízení průběžně kontroluje tlak v systému a při 
jeho poklesu kontrolovaně doplní vodu, zpravidla 
ze soustavy pitné vody. (Tlak na nátoku musí být 
minimálně o 1,3 bar vyšší než tlak v systému)

Součást zařízení:
- tlakového čidlo,
- solenoidový ventil
- uzavírací armatury
- ovládací jednotka
- síťového zdroje
- tepelná izolace

Funkce zařízení:
- automatické, elektronicky kontrolované doplň. ks 1 0 6

Dávkovací nádoba na chemikálie DN 100 ks 1 0 7

Zdvihový (táhlový) závitový ventil
DN 20, Kvs = 6,3 m3/h, 
pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s ks 1 0 8a
Zdvihový (táhlový) závitový ventil
DN 15, Kvs = 2,5 m3/h, 
pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s ks 1 0 8b
Zdvihový (táhlový) závitový ventil
DN 15, Kvs = 2,5 m3/h, 
pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s ks 1 0 8c

Oběhové čerpadlo
Q = 1,2 m3/h, Y = 40 J/kg
230 V, max 60 W ks 1 0 9a

Oběhové čerpadlo
Q = 0,4 m3/h, Y = 45 J/kg
230 V, max 40 W ks 1 0 9b

Oběhové čerpadlo
Q = 0,6 m3/h, Y = 45 J/kg
230 V, max 40 W ks 1 0 9c

Oběhové čerpadlo
Q = 1,3 m3/h, Y = 41 J/kg
230 V, max 60 W ks 1 0 9f

Cirkulační čerpadlo TV  1 ks
dodávka profese ZTI ks 0 0
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DPS Seznam zařízení a materiálu

a regulací tlaku, vč. potrubního oddělovače BA 
pro bezpečné oddělení řádu pitné vody od 
kapaliny rizikové tř. 4, bez čerpadla pro topné  
soustavy vybavené tlakovou expanzní nádobou. 
Zařízení průběžně kontroluje tlak v systému a při 
jeho poklesu kontrolovaně doplní vodu, zpravidla 
ze soustavy pitné vody. (Tlak na nátoku musí být 
minimálně o 1,3 bar vyšší než tlak v systému)

ref. výrobek
typ Aquaproduct NK300TBA , obj. č.: 15.1.3.3

Součást zařízení:
- tlakového čidlo,
- solenoidový ventil
- uzavírací armatury
- ovládací jednotka
- síťového zdroje
- tepelná izolace

Funkce zařízení:
- automatické, elektronicky kontrolované doplň.
- jednoduché ovládání pomocí tří tlačítek
- přehledný displej
-  elektronický tlakový senzor
- monitorování a registrace množství plnicí vody
- vypnutí doplňování v případě netěsnosti systému
- poruchová signalizace systému  systému 
  (optické a akustické hlášení)

Technická data: ks 1 0
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DPS Seznam zařízení a materiálu

DílnyNástěnný kondenzační plynový kotel
výkon: 10,0 – 49 kW
palivo: zemní plyn
emisní třída č. 5
pojistný ventil 3 bary
regulace LMS14 ks 1 0 1
Vyrovnávací expanzní nádoba
Objem 80 l, tlaková odolnost 0,6 MPa
nastavení tlaku 0,6 baru ks 1 0 2

Oběhové čerpadlo
Q = 2,9 m3/h, Y = 50 J/kg
230 V, max 120 W ks 1 0 3

Neutralizační box pro úpravu kondenzátu včetně
chemické náplně + výchozí náplň ks 2 0

Vodoměr na studenou vodu DN 15, Qp = 1,5 m3/h ks 1 0

ODVOD SPALIN / PŘÍVOD VZDUCHU 0 bez DPH

Provozní budovaPřivod spalovacího vzduchu / odvod spalin
systémovým řešení dle výrobce zdroje tepla
pomocí koaxiálního potrubí DN 125/80 (7,3 m – 20% tvarovek), z 6,0 m formou fasádního komína s 
patním přisáváním

Včetně kotvicích prvků, prostupových prvků, nad střešní
konzoly; montáž pomocí plošiny ks 1 0Přivod spalovacího vzduchu / odvod spalin
systémovým řešení dle výrobce zdroje tepla
pomocí koaxiálního potrubí DN 125/80 (8,9 m – 25% tvarovek), z 7,1 m formou fasádního komína s 
patním přisáváním

Včetně kotvicích prvků, prostupových prvků, nad střešní
konzoly; montáž pomocí plošiny ks 1 0

DílnyPřivod spalovacího vzduchu / odvod spalin
systémovým řešení dle výrobce zdroje tepla
pomocí koaxiálního potrubí DN 125/80 (5,5 m – 20% tvarovek), z 3,0 m formou fasádního komína s 
patním přisáváním

Včetně kotvicích prvků, prostupových prvků, nad střešní
konzoly; montáž pomocí plošiny ks 1 0

Montáž zařízení přívodu vzduchu / odvodu spalin ks 3 0

Revize zařízení přívodu vzduchu / odvodu spalin ks 3 0

Poznámky:
Objednání zařízení a jednotlivých prvků odvodu spalin / přívodu vzduchu bude provedeno až na 
stavbě po ověření všech souvislostí

OTOPNÁ TĚLESA 0 bez DPH

Ocelová desková otopná t ělesa (standard)
s přípojením ventil kompakt

11/600/400-VK  ks 2 0
11/600/500-VK  ks 1 0
11/600/600-VK  ks 2 0
11/600/700-VK  ks 2 0
11/600/800-VK  ks 8 0
11/600/900-VK  ks 5 0
11/600/1100-VK ks 3 0
11/600/1200-VK ks 3 0
21/600/700-VK  ks 3 0
21/600/900-VK  ks 1 0
22/600/800-VK  ks 1 0
22/600/1000-VK ks 2 0
22/600/1200-VK ks 2 0
22/600/1600-VK ks 2 0

Ocelová desková otopná t ělesa (standard)
s bo čním p řípojením klasik

21/600/1000-KL ks 1 0
22/600/1000-KL ks 1 0
22/600/1200-KL ks 3 0
22/600/1600-KL ks 4 0
22/600/1800-KL ks 5 0

33/600/1800-KL ks 1 0
33/600/2000-KL ks 5 0

Ocelová trubková koupelnová t ělesa
se spodním st ředovým p řipojením
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DPS Seznam zařízení a materiálu

KLC1220/450  ks 2 0
KLC900/450   ks 1 0

ARMATURY 0 bez DPH

Dvojité rohové regulační šroubení pro otopná tělesa se spodním připojením ventil kompakt, DN15 ks 37 0

Svěrné šroubení pro měděné potrubí
vnitřní závit, ventil DN15, trubka 15×1
pro výše uvedenou armaturu ks 74 0

Přímý ventil s 8 stupňovou regulací pro OT Klasik , DN15 ks 20 0
Přímé regulační šroubení pro OT Klasik , DN15 ks 20 0

Svěrné šroubení pro měděné potrubí
vnitřní závit, ventil DN15, trubka 15×1
pro výše uvedenou armaturu ks 40 0

Rohový dvoubodový radiátorový ventil pro otopná tělesa se spodním středovým připojením ks 3 0

Svěrné šroubení pro měděné potrubí
vnitřní závit, ventil DN15, trubka 15×1
pro výše uvedenou armaturu ks 6 0

Opěrné pouzdro pro měděné trubky
průměr 15 mm ks 120 0

Termostatická hlavice k ventilu s vestavěným čidlem ks 60 0

Růžice bílá pro potrubí dvojitá
15×1 ks 25 0

Vypouštěcí kulový kohout  (VK××) 
DN 15 ks 39 0

Automatický odvzdušňovací ventil (AO××)
DN 10 ks 14 0
DN 15 ks 16 0

Uzavírací kulový kohout  (UK××)
DN 20 ks 13 0
DN 25 ks 5 0
DN 32 ks 7 0
DN 40 ks 4 0

Uzavírací kulový kohout  (EA××) s vypuštěním 
určený pro exp. nádoby ks 2 0

Uzavírací kulový kohout s filtrem (FB××)
DN 32 ks 2 0

Filtr závitový (F××)
DN 20 ks 2 0
DN 25 ks 1 0
DN 32 ks 1 0
DN 40 ks 1 0

Zpětný ventil typ ….. (ZV××)
DN 20 ks 3 0
DN 25 ks 1 0
DN 32 ks 3 0
DN 40 ks 1 0
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DPS Seznam zařízení a materiálu

Šroubení (ŠR××)
DN 20 ks 2 0
DN 25 ks 8 0
DN 32 ks 2 0
DN 40 ks 4 0

Teploměr typ  BiTh bimetalový ručkový
D 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm
+ pouzdro do T kusu ks 13 0

Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm
+ návarek M 20 × 1,  ventil 3 cestný č. 137513.5
rozsah 0 – 0,40MPa ks 2 0

Kalich a odvodnění přepadu PV
DN 32 ks 3 0

Kalich a odvodnění odvodu kondenzátu
(komín, spalinovod, 3× kotel)
DN 32 ks 3 0

Potrubí PPr DN 20 (včetně tvarovek)
připojení doplňkové vody 6 m m 8 0

Potrubí PPr DN 50  (včetně tvarovek)
odvod kondenzátu a přepadů PV 10 m
montováno na stěně pod kotli ve spádu
(teplotní odolnost 100 °C) m 10 0

Zaústění odvodu kondenzátu do  systému kanalizace ks 2 0

Hadice (pro doplňování)
DN 15 m 6 0

ROZVOD POTRUBÍ 0 bez DPH

Ocelové potrubí:
včetně tvarovek, přechodek, montáže

DN 15 m 1 0
DN 20 m 1 0
DN 25 m 6 0
DN 32 m 7 0
DN 40 m 10 0

Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových do DN 40 m 25 0

Měděné polotvrdé potrubí
včetně tvarovek, přechodek, montáže
a tlakových zkoušek
Cu15×1 m 189 0
Cu18×1 m 154 0
Cu22×1 m 254 0
Cu28×1 m 58 0
Cu35×1,5 m 24 0
Cu42×1,5 m 22 0

Vícevrstvé potrubí:

Trubka vícevrstvá  16×2 mm m 28 0
Trubka vícevrstvá  20×3 mm m 22 0
Press-spojka, přechodka aj. ks 14 0
Připojení otopného tělesa VK kovovou trubkou. ks 10 0

IZOLACE TEPELNÉ 0 bez DPH

Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací:

tloušťka izolace: 13 mm
pro potrubí ocel DN 15 m 1 0

tloušťka izolace: 20 mm
pro potrubí ocel DN 20 m 1 0
pro potrubí ocel DN 25 m 6 0
pro potrubí Cu22×1 m 130 0
pro potrubí Cu28×1 m 36 0

izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou:
pro potrubí ocel DN 40 - tl. 40 mm m 10 0

Izolace tepelná pro svařence
(rozdělovač / sběrač)
min. vlna tl. 80 mm s povrchovou úpravou ks 1 0

DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁT ĚRY 0 bez DPH

L 35 × 35 × 4   2,4 kg/m      m 1,5 0

Kotvicí zařízení pro výše uvedené
ocelové a měděné potrubí ks 1 0
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DPS Seznam zařízení a materiálu

Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné + základní ks 1 0

Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.
na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní
DN 15 m 1 0
DN 20 m 1 0
DN 25 m 6 0
DN 40 m 10 0
Cu15×1 m 189 0
Cu18×1 m 154 0
Cu22×1 m 124 0
Cu28×1 m 22 0
Cu35×1.5 m 24 0
Cu42×1.5 m 22 0

ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 0 bez DPH

Proplach potrubí ks 2 0
Napouštění otopné soustavy objektu ks 2 0
Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů ks 2 0
Topná zkouška hod 48 0
Hydronické vyregulování ks 2 0
Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1 0

STAVEBNÍ ÚPRAVY 0 bez DPH

Zhotovení prostupů zdivem
(dle dispozice – viz výkresová část) ks 1 0

Zhotovení prostupů zdivem
(dle dispozice – viz výkresová část)
pro kabely MaR ks 1 0

Kapsy do stěn pro připojení otopných těles ks 5 0

Koordinace při kladení nových podlah ks 1 0

Prostupy stěnou pro koaxiální potrubí přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin DN 125/80 ks 3 0
Prostupy stropem a střechou pro koaxiální potrubí přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin 
DN 125/80 ks 1 0

Přeložení svítidel v potrubní podstropní trase ks 3 0

Základ pod strojní zařízení ks 1 0

DEMONTÁŽE 0 bez DPH

Demontáže zařízení plynové kotelny; 2 plynové kotle;strojní zařízení ks 1 0

Demontáže stávajících otopných těles ks 42 0

Demontáže elektrokotle a příslušenství ks 1 0

Demontáže stávajících potrubních tras m 520 0

Odvoz demontovaného materiálu, šrotování, ekologická likvidace ks 1 0

Pozn: objednateli bude nabídnuto demontované zařízení 
k případnému dalšímu použití

Pozn: objednateli bude předán výtěžek z prodeje kovového odpadu

ELEKTRO; M ĚŘENÍ A REGULACE 0 bez DPH

Provozní budova
Regulátor vytáp ění předprogramovaný:

Ekvitermní předprogramovaný regulátor, který umožní ovládání sestavy dvou kotlů a jednoho 
směšovaného topných okruhu a ohřev TV (2× doplňkový modul bude sloužit pro řízení  2 
směšovaných okruhů)

(Regulátory budou akceptovat požadavek na teplo od systému VZT) ks 1 0

Ovládací panel k předprogramovanému regulátoru ks 1 0

Doplňkový / rozšiřující modul k regulátoru ks 2 0
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DPS Seznam zařízení a materiálu

Sada svorek k předprogramovanému regulátoru
propojení sběrnice LPB ks 1 0

Komunikační rozhraní LPB / OCI v kotli pro ovládání výše uvedenými regulátory ks 2 0

Včetně příslušenství:
Venkovní čidlo ks 1 0
Příložné teplotní čidlo ks 4 0
Ponorné teplotní čidlo  - ohřev TV ks 1 0

Prvky poruchové signalizace:

Předprogramovaný programovatelný přístroj poruchové signalizace včetně napájecího zdroje,
tlakového čidla, čidla zaplavení, čidla teploty prostoru,
čidla teploty topné vody ks 1 0

Dvoustupňový detektor úniku zemního plynu ks 1 0
Detektor CO ks 1 0

Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s hřib. knoflíkem ks 1 0

Houkačka signalizační ks 1 0

Žárovkové svítidlo nástěnné s červeným pruhem
220 V, 50 Hz, pro venkovní prostor ks 1 0

Kvitovací tlačítko 230 V do panelu ks 1 0

Nástěnná rozvaděčová skříň plastová
o rozměrech V×Š×Hl =450×350×200 mm,
s otevíratelnou čelní deskou, barva šeď sivá,
vstupy a výstupy horem, krytí IP 43/20,
ochrana odpojením vadné části od zdroje,
napěťová soustava 3N+PE, 400 /230 V, 50 Hz, stř, TN – S

včetně svorek a kabelových průchodek ks 1 0

Dílny
Regulační příslušenství kotle:

Prostorový přístroj s ovládacím displejem ks 1 0
Venkovní čidlo ks 1 0

Prvky poruchové signalizace:

Předprogramovaný programovatelný přístroj poruchové signalizace včetně napájecího zdroje,
tlakového čidla, čidla zaplavení, čidla teploty prostoru,
čidla teploty topné vody ks 1 0

Dvoustupňový detektor úniku zemního plynu ks 1 0
Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s hřib. knoflíkem ks 1 0

Houkačka signalizační ks 1 0

Žárovkové svítidlo nástěnné s červeným pruhem
220 V, 50 Hz, pro venkovní prostor ks 1 0

Kvitovací tlačítko 230 V do panelu ks 1 0

Nástěnná rozvaděčová skříň plastová
o rozměrech V×Š×Hl =350×350×150 mm,
s otevíratelnou čelní deskou, barva šeď sivá,
vstupy a výstupy horem, krytí IP 43/20,
ochrana odpojením vadné části od zdroje,
napěťová soustava 3N+PE, 400 /230 V, 50 Hz, stř, TN – S

včetně svorek a kabelových průchodek ks 1 0

Ostatní montážní a pomocný materiál:
kabelové lišty, rošty m 30 0
kabelové příchytky ks 60 0
šroubky, hmoždinky ks 20 0
zemnící drát 8 mm m 5 0

Spojovací kabely 
CYKY 3C×1,5 mm m 30 0
CYKY 3C×2,5 mm m 30 0
CYSY 3C×0,75 mm m 45 0
CYSY 4D×0,75 mm m 30 0
JYTY 2A×1,0 mm m 60 0

Montážní a pomocné práce, p ředání:

seznámení se se situací ks 1 0
zhotovení výrobní dokumentace ks 1 0
montáž, zapojení regulace, seřízení, zprovoznění ks 1 0
nastavení programu, odzkoušení ks 1 0
vypracování revizní zprávy ks 1 0
zaškolení obsluhy ks 1 0

  - - -  K O N E C - - -
Výkaz výměr odpovídá stupni projektové dokumentace DPS
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DPS Výkaz prací, seznam zařízení a materiálu

položka , popis
měrná 

jednotka množství
jednotková 
cena [Kč]

celková 
cena [Kč] poznámka

CELKEM 0 bez DPH

(součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")

A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) 0 bez DPH

SPOTŘEBIČ PLYNU 0

DODÁVKA A MONTÁŽ POTRUBÍ 0

NÁTĚRY 0

STAVEBNÍ VÝPOMOCI 0

ELEKTROINSTALACE 0

OSTATNÍ 0

B) OSTATNÍ NÁKLADY (sou čet) 0 bez DPH

projektové práce, inženýr ing, apod. kpl 0 0

geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. kpl 0 0

zařízení staveniště kpl 0 0

bourací práce kpl 0 0

poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) kpl 0 0

ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 0 0

SPOTŘEBIČ PLYNU 0 bez DPH

Nástěnný kondenzační plynový kotel
(výrobce a typ neuveden)
palivo: zemní plyn
výkon: 10 – 33,0 kW
spotřeba: 1,0 – 3,7 m3/h
emisní třída NOx č. 5

ks 2 0
Nástěnný kondenzační plynový kotel
(výrobce a typ neuveden)
palivo: zemní plyn
výkon: 10 – 49,0 kW
spotřeba: 1,0 – 5,3 m3/h
emisní třída NOx č. 5

ks 1 0

DODÁVKA A MONTÁŽ POTRUBÍ 0 bez DPH

Trubka ocel mat. 11 353.1

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ 
soubor: 

D.2.2.1.3.2. DOMOVNÍ PLYNOVOD
akce: 

Rekonstrukce provozní budovy 
OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí

ING. JAN ŠPINGL, Boženy N ěmcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920
vypracoval: Ing. Jan Špingl
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DPS Výkaz prací, seznam zařízení a materiálu

DN 25 m 2 0

DN 32 m 33 0

DN 40 m 4 0

 
Trubka měděná polotvrdá spojovaná lisováním, 
atest. plyn

Cu22×1 m 1 0

Cu28×1 m 1 0

Cu35×1.5 m 36 0

Ochranná trubka pro potrubí

DN 32-40 m 5 0

Utěsnění ochranných trubek tmelem ks 8 0

Přechod trubkový 40 / 25 ks 2 0

Konstrukční ocel L 35×35×5 mm m 8 0

Uložení potrubí - objímky Sikla vč. hmoždinek a vrutů

pro potrubí DN 32 – 40 ks 20 0

 
Skříňka oceloplechová na fasádu 400×450×250 mm
vyrobeno dodáno dle sousední stávající skříně ks 1 0

Přípojky ke strojům a zařízením plynovodní
z ocelových trubek černých spojovaných na závit

DN 25 ks 3 0

 

Šroubení 1" ks 3 0

Tlakoměr pr. 100 mm  0 – 4 kPa + 3 cest kohout ks 2 0

Regulátor domovní STL/NTL 10 m3/h ks 1 0

Plynoměr podružný G4 – rozteč 100 mm
vč. šroubení a rozpěrky ks 1 0

Kulový kohout závitový

DN 25 ks 2 0

DN 40 ks 2 0

Zátka DN 15 ks 2 0

Čištění potrubí profukováním m 77 0

Hlavní tlaková zkouška vzduchem přetlakem 15 kPa m 77 0

NÁTĚRY 0 bez DPH

Doplňkových konstrukcí dvojnásobné
s 1× emailováním a základním nátěrem (konzoly) m2 1,2 0

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 dvojnásobné
s 1× emailováním a základním nátěrem m 77 0
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DPS Výkaz prací, seznam zařízení a materiálu

STAVEBNÍ VÝPOMOCI 0 bez DPH

Průraz do stavební konstrukce pro průchod potrubí
(Ø 60 mm) ks 8 0

Začištění zdiva po průrazech ks 8 0

Zhotovení soklu pro skříňku kpt 1 0

ELEKTROINSTALACE 0 bez DPH

Ocelové plynovodní potrubí vodivě pospojovat
a uzemnit ks 1 0

OSTATNÍ 0 bez DPH

Revize plynového zařízení kpt 1 0

Zprovoznění zařízení kpt 1 0

Výkaz výměr odpovídá stupni projektové dokumentace pro provádění stavby.
Specifikace uvedeného zařízení je pouze referenční. Účastník výběrového řízení může uvedené výrobky 
nahradit
  - - -  K O N E C - - -
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Akce:Rekonstrukce provozní 
budovy O Ř Plzeň v ŽST Veselí 
nad Lužnicí- objekt SO 01

Pozice Standard Výrobek-název ks Dodávka Montáž Dodávka celkem Montáž celkem Položka celkem

Zař.č.1 – Větrání m. č. 2.16

1.1 Eldes.
Duovent Compact DV 800 DXr DI KL F7/M5 
DVAV OH2 -pro Qv= 750/800 m3.hod-1

1 0,00 0,00 0,00
vč. SF-P 300  - sifon podtl.s uzávěrem  a spon 
VBM 3 0,00 0,00 0,00

Eldes. STARTPACK-zprovoznění s garancí 1 0,00 0,00 0,00
Splnění ErP (Ecodesign) - nařízení EU 
1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.2
Pan 

sonic

Kondenzační jednotka pro AHU,                               
chladivo R32, -U-71PZH2E5,                               
Qch.=10,0 kW, Q.top. 11,2 kW

1
0,00 0,00 0,00

1.3
Pan 

sonic
Sada pro připojení výparníku - PAW-
280PAH2M pro klimajednotku

1
0,00 0,00 0,00

Pan 
sonic

Rozvody předizolované Cu 9,52/ 15,88 -  
(dvoutrubka)  vč.konzol,lávek, tepelné 
izolace a komunikačního kabelu -pro 
klimajednotku                  -bm               

25

0,00 0,00 0,00
Dod. 
VZT

Doplnění chladiva               kg 1
0,00 0,00 0,00 0,04/ bm

1.3 Eldes. Tlumič hluku MAA 250-  900 4 0,00 0,00 0,00
1.4 Eldes. Tlumič hluku MAA 250-  600 2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.5 Mandík
Vyústka nastavitelná dvouřadá                                  
VNM 2- 400x140 - R1 / -/  TPM 015/01 

4 0,00 0,00 0,00

1.6 Mandík
Vyústka nastavitelná jednořadá                                  
VNM 1- 400x140 - R1 / -/  TPM 015/01 

4 0,00 0,00 0,00

1.7 Mandík Protidešťová žaluzie                                                                                  
PDZM 450x280 . 601 UR -  TPM 079/ 10 1 0,00 0,00 0,00

1.8 Mandík
Klapka kruhová těsná do Spira, se 
servopohonem 230V -  Ø 250 TPM 
031/03.46

2
0,00 0,00 0,00

1.9 Eldes. Výfuková hlavice VHO D 250 1 0,00
0,00 0,00 0,00

Potrubí Spiro z pozinkovaného plechu sk.I 
dle KM  12  0301  0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Ø250/30%  - 22 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Tepelná izolace s=20 mm s Al polepem 
(potrubí pod SDK)            m2

15 0,00 0,00 0,00 vč.montáže
Požární izolace s odolností 30 min. 
(stoupačka potrubí na střechu)        m2

5 0,00 0,00 0,00 vč.montáže
0,00 0,00 0,00

Montážní materiál                                     kg 50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00

Zařízení č.2 - Klimatizace kancelá ří 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1.NP 0,00 0,00 0,00



2.1
Pana 
sonic

Venkovní kondenzační jednotka                     
CU-3Z68TBE Multisplit 1

0,00 0,00 0,00
Rozvody Cu (dvoutrubka) 9,52/ 15,88  
vč.potřebných konzol, lávek,tepelné izolace                      
a komunikačního kabelu  pro Multi Split 
systém                                                       0,00 0,00 0,00
6,35/ 9,52                                                 -bm 79 0,00 0,00 0,00

Dod. 
VZT

Doplnění chladiva               kg 3,16
0,00 0,00 0,00 0,04/ bm
0,00 0,00 0,00

2.3, 2.4 Neobsazeno 0,00 0,00 0,00

2.5
Pana 
sonic

Nástěnná vnitřní jednotka TZ s invertorem 
kompaktního stylu - CS- MTZ 16  TKE , 
Qchl./Q top. 1,6/ 2,6 kW

3
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

2.NP 0,00 0,00 0,00
Systém VRF 1 -                                              
m. č. 2.03, 04, 05, 06,07, 12, 19 a 20 0,00 0,00 0,00
Systém VRF 2 -                                              
m. č. 2.14, 15, 16, 21,22, 23 a 24 0,00 0,00 0,00

2.2
Pana 
sonic

Venkovní kondenzační jednotka                        
VRF Mini ECOi U-6LE2E5                     
Qch: 15,5kW; Qt: 16,5kW

2
0,00 0,00 0,00

Rozvody Cu (dvoutrubka)   vč.potřebných 
konzol, lávek,tepelné izolace a 
komunikačního kabelu  pro VRFsystém                                                           0,00 0,00 0,00
9,52/ 15,88                                      -bm 58 0,00 0,00 0,00
6,35/ 12,70                                     -bm 14 0,00 0,00 0,00
Doplnění chladiva               kg 2,88 0,00 0,00 0,00 0,04/ bm

2.6
Pana 
sonic

Nástěnná klimatizační jednotka                         
vnitřní S-15MK2E5A                                                           
Qch: 1,5kW; Qt: 1,7kW;čerpadlo kondenzátu

12
0,00 0,00 0,00

2.7
Pana 
sonic

Nástěnná klimatizační jednotka  VRF typu K                     
vnitřní S-28MK2E5A                                                           
Qch: 2,8kW; Qt:3,2kW;čerpadlo kondenzátu

3
0,00 0,00 0,00

Pana 
sonic

Kabelový ovladač s tlačítkem Econavi a 
datanavi CZ-RTC5B 15 0,00 0,00 0,00

Pana 
sonic

Odbočka potrubí CZ-P224BK2BM 13 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Podkroví 0,00 0,00 0,00
Systém VRF 3 -                                              
m. č. 3.03, 04, 05, 13, 18, 19 a 23 0,00 0,00 0,00
Systém VRF 4 -                                              
m. č. 3.12 0,00 0,00 0,00

2.2
Pana 
sonic

Venkovní kondenzační jednotka                        
VRF Mini ECOi U-6LE2E5                     
Qch: 15,5kW; Qt: 16,5kW

2
0,00 0,00 0,00

Rozvody Cu (dvoutrubka)   vč.potřebných 
konzol, lávek,tepelné izolace a 
komunikačního kabelu  pro VRFsystém                                                           0,00 0,00 0,00
9,52/ 15,88                                      -bm 78 0,00 0,00 0,00
6,35/ 12,70                                     -bm 14 0,00 0,00 0,00

Dod. 
VZT

Doplnění chladiva               kg 3,68
0,00 0,00 0,00 0,04/ bm

2.6
Pana 
sonic

Nástěnná klimatizační jednotka                         
vnitřní S-15MK2E5A                                                           
Qch: 1,5kW; Qt: 1,7kW;čerpadlo kondenzátu

6
0,00 0,00 0,00

2.8
Pana 
sonic

Nástěnná klimatizační jednotka  VRF typu K                     
vnitřní S-45MK2E5A                                                           
Qch: 4,5kW; Qt: 5,0kW;čerpadlo kondenzátu

5
0,00 0,00 0,00

Pana 
sonic

Kabelový ovladač s tlačítkem Econavi a 
datanavi CZ-RTC5B 11 0,00 0,00 0,00

Pana 
sonic

Odbočka potrubí CZ-P224BK2BM 9 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Požární ucpávky 0,00 0,00 0,00
velikost D 50 12 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Montážní materiál                                     kg 100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00

Ostatní :

Doprava 1 0,00 0,00 0,00
Zdvihací mechanismy 1 0,00 0,00 0,00
Zaregulování 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00
REKAPITULACE

Zařízení č.1 0,00 0,00 0,00
Zařízení č.2 0,00 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00 0,00

Celkem soupis výkon ů 0,00 0,00 0,00


