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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v t&chto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

AOPK Agentura ochrany pfirody a krajiny

BOZP BezpecCnost a ochrana zdravi pfi préci

¢p Ceské drahy

DDTS ZDC Dalkova diagnostika technologickych systém{ Zelezni¢ni dopravni cesty
DI Dopravni inspektorat

DIO Dopravné-inzenyrské opatfeni

DNU Defini¢ni Gsek

poUo Dalkové ovladani Ustiednich odpojovadl

DsSP Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
EIA Posouzeni viivu na Zivotni prostited|

EOV Elektricky ohfev vyhybek

EZS Elektronicky zabezpetovaci systém

GR Generalni Feditelstvi

GSM-R Globélni systém pro mobilni kemunikace na Zeleznici
OR Oblastni Feditelstvi

PCB Polychlorované bifenyly

PDPS Projektova dokumentace pro provadéni stavby
PS Provozni soubor

PZS Pfejezdové zabezpecfovaci zaFizeni svételné
SGI Soubor geodetickych informaci

SO Stavebni objekt
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SPI Soubor popisnych informaci

SZZ Stani¢ni zabezpecCovaci zafizeni

SZDhC Sprava Zeleznic, statni organizace

SZG Spréava Zelezni¢ni geodézie

TKP Technické kvalitativni podminky

TNZ Technicka norma Zelezniéni

TSI Technické specifikace interoperability
TTP Tabulky tratovych pomérh

TUDC Technické Gstfedna dopravni cesty
TUDU Tratovy Usek ~ defini¢ni Gsek

UMVZST Uprava majetkovych vztahli v Zelezniénich stanicich
vozx Ufedné opravnéni zem&méFicsky inZenyr
VTP VSeobecné technické podminky

ZBP Zelezni¢niho bodového pole

ZCHU ZvIdété chranéné dzemf

ZMPp zelezni¢ni mapové podklady

ZTP Zvlastni technické podminky

ZZ Zabezpecovaci zarizeni

Zp Zivotni prostredi

25T Zelezniéni stanice

1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Ué&el a rozsah pifedmétu dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ,Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun
(mimo)". Cilem dila je:

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

Zkrédceni jizdni doby viakl a zajidténi dostatecné kapacity infrastruktury na
Fedenédm Useku trati pfi soucasném spinéni podminky ekonomické rentability.

Zlepseni technického stavu a parametr( FeSeného (seku Zeleznicni traté, ktery
odpovidd pozadavkiim technickych norem a legislativnim pozadavkim
tuzemskych a evropskych zékonl a nafizeni.

Vytvoreni dostatecné kapacitni spojnice pro nakladni dopravu vcetné zajisténi
interoperability a odstranéni bariér konkurenceschopnosti tohoto spojent.

Zvy3eni atraktivity regionalni Zelezniéni dopravy.

1.1.2 Rozsah dila ,Optimalizace trati Karl$tejn (mimo) - Beroun (mimo)™ je:

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a to véetné
zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd bude
podkladem pro vybérové fFizenf na zhotoveni stavby, vcetné notifikace
autorizovanou osobou, zajisténi vykonu autorského dozoru pfi zhotoveni
stavby a &innosti koordindtora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy
véetné zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu Udrzby.

Zpracovani a podani Zadosti dle §108 - 114 Stavebni fizeni zdkona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o tUzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zédkon), v platném znéni, jehoz vysledkem bude vydani stavebniho povoleni a
spolupréce pii vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

o Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v Clenéni a rozsahu
pfilohy & 3 vyhlagky ¢ 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
146/2008 Sb.“) jako projektovd dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZDC, Zhotovitel
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1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

4/16

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

pouZije pro zpracovani této dokumentace piilochu & 2 Smérnice GR
¢ 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regiondlnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢&.
11/2006"), v nezbytném rozsahu.

e« Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v lenéni a rozsahu
prilohy &. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZDC, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této
dokumentace piilohu €. 2 Smérnice GR &.11/2006.

Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projedndny a odsouhlaseny
spoleéné.

Nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlaSky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
¢asti dokumentace doloZené die ptilohy ¢. 2 smérnice SZDC & 11/2006 &&sti
G, Haladle VIP/DSP+PDSP/12/19 &asti J a K.

Stanoveni investi¢nich nakladl bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
¢. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb SZDC. Platné znéni
véetné formulafd souhrnného rozpodtu je zvefejnéno na webovych strankach
SZDC (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).

Dokumentace bude obsahovat technicky nejvyhodnéjsi FeSeni stavby, které
bude splfiovat veskeré legislativni a normativni poZadavky, jako? i poZzadavky
resortnich predpisl a smérnic SZDC, a stanovi celkové investi¢ni naklady
stavby v intencich ekonomické efektivity stavby.

Soucasti dila je kompletni projedndni dokumentace v poZadovaném rozsahu
pro resortni schvaleni a soucinnost p¥i schvalovacich procesech

Zhotovitel dokumentace navrhne a s vlastniky pozemkd a nemovitosti
dot¢enych stavbou projednd zplsob majetkopravniho vyporadani.

V pribé&hu praci si zhotovitel dokumentace zajisti véechny potfebné technické
podklady u spravcl dotenych zafizeni viastnimi silami. Stejnym zplsobem si
v ptipadé potfeby zajisti potfebné vnitropodnikové smérnice SZDC, Technické
kvalitativni podminky staveb statnich drah, pFedpisy SZDC, normy TNZ apod.
v platném znéni.

Stavba bude navrZena prednostné na stavajicim obvodu drahy, na pozemcich
s pravem hospodaFeni SZDC, nebo pozemcich uréenych v rdmci UMVZST
k pfevodu na Spravu Zzeleznic, statni organizaci, pouze v pfipadg, Ze tuto
podminku nelze splnit, je mozné, za predpokladu dokladovaného kladného
vysledku provéreni budouciho bezproblémového zfizeni vécnych bremen,
pfevodl nebo vykupu, umisténi navrhovanych konstrukci na pozemky tretich
osob.

Uvedeny rozsah stanoveny investorem nevyluCuje upfesnéni na vstupni
poradé a v ramci profesnich pracovnich projednani.

Umisténi stavby

Stavba bude probfhat na Zelezni¢ni trati ¢. 171 Beroun - Praha dle JR (TTP: 521B DNU:
CLS087 Praha Smichov - Beroun, TUDU 020213, TSI INF 340 00 Praha Radotin - Beroun
0s. n. P3/F1), mezistani¢ni Gsek Karlstejn — Beroun,

Kraj Stfedocesky

okres Beroun

Kategorie trati - celostatni trat CLS087.
Staniceni ~ cca km 30,600 — 37,600

~Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo)"
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1.2.6

1.2.7
1.2.8
1.2.9

2.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

3.1.2

Trat je vybavena tratovym radiovym spojenim (TRS): sit SRD TESLA ~ kanalova skupina
66 a zaroven systémem GSM-R,

Kategorie drédhy podie zdkona ¢. 266/1994 Sb. | Celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P3/F1
Soudast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohldseni o draze 340 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 521B
Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 171

Cislo tratového a defini¢niho Useku 020213
Tratova trida zatizeni D3
Maximalni tratova rychlost 100 km/h
Trakéni soustava 3 kV ss
Pocet tratovych koleji 2
Organizovani a provozovani drazni dopravy SZDC D1

Spravce trati OR Praha
Zelezniéni stanice Beroun (mimo), Karltejn (mimo)

Zelezniéni zastavka Srbsko

PREHLED VYCHOZIiCH PODKLADU

Dokumentace

Z&mér projektu ,Optimalizace trati Karlstejn (mimo) - Beroun (mimo)®, zpracovatel
METROPROJEKT Praha, a.s., datum 09/2018 - obdrZi vybrany zhotovitel stavby

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,Optimalizace trati Karistejn (mimo) - Beroun
(mimo)", zpracovatel METROPROJEKT Praha, a.s., datum 06/2019

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci a Schvalovaci protokol DUR SZDC &j: 64447/2019 - SZDC - GR - 06 — Hor
ze dne 31.10.2019

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soutdsti plnéni predmétu dila je i zajiSténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlné zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
ptipadné ve stadiu zahdjeni realizace v obdobi provéadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investord.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
a) Optimalizace trati Beroun - KratGv Dvlr, realizace stavby, zhotovitel sdruzeni
EUROVIA + OHL + SUBTERA + GJW, investor Stavebni sprava zapad

b) Optimalizace trati Odb. Berounka (véetné) - KarlStejn (vletn&), Dokumentace pro
Gzemni rozhodnuti (DUR), Zhotovitel dokumentace SUDOP PRAHA, a.s., Investor
Stavebni sprava zapad

Optimalizace trati KariStejn (mimo) - Beroun (mimo)"
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4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.2
4.2.1
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ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Véeobecné

Projektovéd dokumentace bude zpracovdna dle schvdleného Zaméru projektu
a Dokumentace pro tzemni rozhodnuti.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni poZadavkd vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
organii a osob uvedenych v dokladové ¢asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Zhotovitel projektové dokumentace bude dlsledné pozadovat recyklaci kameniva
vyziskdvaného z kolejového loZe. Recyklace se bude provadét vzdy pfi odté¥eni min. 5
tisic tun kameniva (cca 2 km jednokolejné trati). Vidy bude pfednostné pozadovéana
recyklace na frakci 32/63. S ohledem na nutnost efektivniho vyuZivédni omezenych zdrojd
kameniva, je nutno jiz prl navrhu pouziti tfidy kameniva ddsledné uplatfiovat moznosti
uvedené v predpisu S3 Zelezniéni svréek Dil X Kolejové loze a jeho uspofadani, dle &. 30,
Tab. 1 PouZiti tfidy kameniva.

Do dokumentace budou zapracovany opatfeni, které zohledni poZadavky Studie
~Koncepce pfechodu na jednotnou napajeci soustavu ve vazbé na priority programového
obdobi 2014 - 2020 a napinéni poZadavk{ TSI ENE" na stavbu samotnou pfi pozd&j&im
pfepinani stejnosmérné trakce na st¥idavou. Prioritou navrhovanych Gprav musi byt
eliminace a zmirnéni dopadt nasledného pfechodu mezi trakénimi soustavami. Zavéry
studie predpokladaji, Ze minimalné budou realizovana nasledujici opatfeni:

e Bude polozena nova kabelizace v celém Useku a zafizeni bude vyhovovat rovné?
podminkam pro 25 kV stfidavé trakce - kabely pod trakci TCE....ZE.

e Bude proveden vypodet vlivu trakce na kabely v souladu s CSN 34 2040 ed.2
tabulka 3 odst 8.1.5.

e  Sestava trakéniho vedeni izolané bude vyhovovat izolaéné na 25 kV AC a rovnés
budou tak navrzeny i odpojovace.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi CD a Spravou Zeleznic, statni
organizaci a podle toho bude uspofadana.

Pokud stavba bude situovédna na pozemky CD, bude prednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pfevedeny do spravy SZDC) Soucasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastraln{ mapeé s barevnym
rozlisenim pozemku ve spravé SZDC, pozemk CD uréenych k pfevodu do spravy SZDC,
pozemkd CD a ostatnich pozemkd.

Na veSkera jednani bude pfizvan i povéfeny Ufedné opravnény zeméméricky inzenyr
S7DC

Veskeré spravni poplatky hradi zhotovitel a zatim to ti¢elem si je v nabidce oceni.
Souhrnny rozpocet predlozi zhotovitel pfed dokon&enim ke kontrole investorovi.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace navrhne takové zafizeni, které bude splfiovat
podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).

Stavba musi respektovat veskeré realizované Upravy provedené na uvedené trati v rdmci
jinych investiCnich a opravnych akci. Hlavné se to tykaé staveb, které podiéhaji
monitorovacimu obdobi.

Soucasti dokumentace bude rovnéZ projednané dopravni opatieni (DIO) odsouhlasené
mistné pfislunym DI Policie CR a odborem dopravy povéfeného Gradu.

Zabezpecovaci zafizeni

Nové SZZ ZST Beroun, vybudované v ramci stavby Optimalizace trati Beroun (vcetne) -
KralGv Dvlr, zlstane nezmén&no. Provedou se pouze nezbytné Gpravy v disledku
zavazani nového tratového zabezpelovaciho zafizeni na staniéni zabezpecovaci zafizeni.

+~Optimalizace trati KarlStejn (mimo) ~ Beroun (mimo)®
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3
4.4.4

4.4.5

4.5
4.5.1
4.5.2

V ZST Karldtejn bude v ramci stavby vybudovano provizorni elektronické zabezpecovaci
zafizeni. Technologie bude umisténa v kontejnerech na berounském zhlavi.

Odbocka Lom bude vybavena novym tratovym stavédlem - elektronickym SZZ 3.
kategorie dle TNZ 34 2620. Pro zjistovani volnosti kolejovych Gsek{ pouZity pocitace
naprav. SSZ odbocky bude ovladano z CDP Praha

Tratové Useky Karlétejn - odb. Lom a odb. Lom - Beroun budou vybaveny novym
obousmérnym TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 s oddilovymi navéstidly s permisivni
navésti stllj, kontrolou volnosti tratovych oddild a kontrolou prijezdu draznich vozidel
(blokovou podminkou). Pro zjigtovani volnosti kolejovych tsekd pouZity poéitace naprav.

Prejezd v km 33,041 bude vybaven novym elektronickym PZS 37BI s automatickym
ovladénim jizdou vlaku prostfednictvim kolejovych Usek( poditate naprav, v oblasti
pfejezdu s prekrytim pro Ucely anulace. Technologie bude umisténa v typizovaném
reléovém domku v blizkosti prejezdu.

Sdélovaci zarizeni

Pro spojeni telekomunikaénich a datovych zaFizeni, zabezpelovaciho =zafizeni,
informacniho systému, GSM-R a dispecCerské ridici techniky bude vybudovan novy
dalkovy opticky kabel (DOK) 72 vidken a tratovy metalicky kabel (TK) 15 xn.

Stavajici dalkova kabel (DK) Praha - Beroun bude v ramci stavby ochrafiovan (pfipadné
prekliadan) tak aby byl zachovan jeho provoz. Po realizaci stavby budou veskeré provozy
premistény z tohoto DK do nového DOK a TK.

Zavésna opticka kabel CD - Telematika bude v rdmci stavby ochrafiovan (piipadné
prekladan) tak aby bal zachovan jeho provoz. Po realizaci stavby bude nova kabel CD -
Telematiky ulozen do zemé.

Pro datové propojeni ZST Karlétejn a ZST Beroun a pripojeni zastdvky Srbsko a odbocky
Lom bude vybudovan novy pfenosovy systém prendseny po DOK SZDC.

Technologickd budova odbocky Lom bude zabezpedena EZS s detekci poZaru a osazena
kamerovym systémem pro snimani vstupu do objektu. Dalsi kamery budou snimat obé
zhlavi odbocky Lom. Dale bude odbocka vybavena IP telefonem pro Ucely spojeni
udrzujiciho pracovnika.

Na zastdvce Srbsko bude vybudovano nové rozhlasové zatizeni, kompletni informacni
systém (vizualni i hlasovy) a v potfebném rozsahu kamerovy systém.

Na zastavce Srbsko a na odbodce Lom bude vybudovan novy systém DDTS ZDC.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka za¥izeni

Pro elektrizaci bude navrzena trakéni proudova soustava jednofazova stejnosmérna 3kV.
Trakéni vedeni bude navrzeno podle zdsad SZDC platnych pro modernizované traté.

Bude provedena kompletni rekonstrukce silnoproudé technologie (osvétleni, rozvody NN,
DOUO) vcetné DRT.

Veskeré asti trakéniho vedeni a vodivych kovovych konstrukci budou Fadné ukolejnény.

Elektricky ohfev vymén (EOV) bude instalovan na vsechny vyhybky vyhybny Lom
v souladu s pozadavky dopravni technologie.

Na trakcénich podpérach bude upevnén zavésny kabel vn 22kV, slouZici pro napajeni
elektrickych zafizeni, t.j. zabezpecovaciho zatizeni, elektrického ohifevu vymén a vlastni
spotteby stanic a zastavek.

Zelezniéni svréek a spodek

Dojde k priib&zné prestavbé tratovych koleji v mezistaniénim tseku Karlétejn — Beroun.

Zelezniéni svrek trafovych koleji bude navrzen tvaru UIC60 na betonovych praZcich
s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim, rozd&leni prazcl ,u®. Kolej bude bezstykova.
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Kolejoveé loZe bude tvofeno z drceného kameniva frakce 32-63, tloustky 350 mm pod
loZnou plochou prazce.

Na zakladé geotechnického prizkumu je navrfena sanace Zelezni¢niho spodku v celém
Useku zelezni¢ni trati a rekonstrukce odvodnéni télesa Zelezni¢niho spodku. Soudasti
stavebnich objektl Zelezni¢niho spodku je oblast pfechodll na piejezdech.

Nastupiste
Na zastavce Srbsko budou vybudovéna nova vnéjsi néstupisté u obou tratovych koleji

dle CSN 734959 s vydkou hrany 550 mm nad temenem kolejnice s bezbariérovym
pristupem.

Na nastupistich budou umistény pfistie$ky pro cestujici. Kapacita pFistie8kll bude
stanovena podle frekvence cestujicich,

Zelezniéni prejezdy
U prejezdu v km P277 km 33,041 bude provedena ndéhrada stdvajici prejezdové

konstrukce novou celopryzovou prejezdovou konstrukci $ifky minimainé 5 m. U pfejezdu
budou provéfeny a zajistény dostatecné rozhledové pomeéry pro pfipad poruch PZS.

Mosty, propustky, zdi

U v8ech mostnich objekti musi byt stanovena zatizitelnost a prokazéna poZadovand
prechodnost podle ,,Metodického pokynu pro urdovani zatiZiteinosti Zelezniénich mostnich
objekt(“(platnost od 1. 9. 2015).

Na mostnich objektech bude proveden stavebn& technicky prizkum nezbytny pro
stanoveni zatiZitelnosti a pro predpckladany stavebni pocin (rekonstrukce, sanace)
zjisténo prostorové uspofadani (VSMP, obrys kolejového loZe). Na z&kladé vysledk{
stavebné technického prizkumu, statického posouzeni a prostorového usporadani bude
rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu nebo o jeho rekonstrukci.

Pro mostni objekty, které budou sanovény, bude pfednostné pozadovano splnéni
prostorového usporadani dle CSN 73 6201 véetné nutného obrysu kolejového loZe.

Rekonstruované nebo nové mostni objekty musi splfiovat CSN EN 1991-2 na LM se
soudinitelem a= 1,21. PFi ndvrzich rekonstrukci mostnich objektd budou poZadovany
konstrukce s minimainimi naklady na udrzbu.

V pfipadé propustkd se u v8ech navrhuje Gprava spojend s uvedenim do normového
stavu z hlediska zatiZzeni a technického stavu.
Ostatni objekty

V ramci navrhu feSeni rekonstrukce trati budou dotéené inzenyrské objekty posouzeny z
hlediska stavajiciho (aktualniho) a navrhovaného stavu a bude stanoven rozsah jejich
Uprav popfipadé, budou odstranény a realizovany jako nové.

V réamci ndvrhu feSeni budou navrzeny preloZzky poptipadé ochrana dotéenych potrubnich
tras, které se dostanou do kolize s navrhovanym fesenim.
Pozemni stavebni objekty

Pfipadna opatfeni na strané stavebnich zdsahG do pozemnich objektl budou hlavné z
dlivodu vyvolanych investic &i technické koordinace stavby.

Nedostadujici nebo jiz nespliiujici technické, kvalitativni & moraini aspekty dotéenych
objektt budou Fedeny jednotlivé s ohledem na priizkum stavebniho stavu objektu.

Veskeré Cinnosti se omezi na stavby slouzici k provozu drahy nebo ve vlastnictvi SZDC.

Stavebni zdsahy do objektd jinych vlastnikd budou pouze v nezbytnych pFipadech, kdy
bude zfejma objektivni nutnost k této ¢innosti.
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Zasady organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v,
vyzna&eni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pii planovéni organizace vystavby je tfeba minimalizovat polet a délku vyluk v
navazujicich trafovych Usecich, které by pfipadné vyZzadovaly zavedeni nahradni
autobusové dopravy.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
Easti koleji v navazujicich Usecich, popF. vyluky zab. zaf. Kazdé schéma bude zachycovat
wyluky vidy v celém Fedeném Useku v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vylouéenych koleji / ZZ:

e  popis stavajiciho stavu

o délku trvani vyluky v kalendaFnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych
dennich nebo nocnich vyluk)

o vymezeni vylu€ovanych koleji (ndmeznikem &i hrotem vyhybky / navéstidiem /
kilometricky)

o Cinnost zabezpelovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
prepinani ZZ a zajidténi jizd viakl a zjidtovani volnosti v téchto obdobich).

o struény rozsah praci

o pocet vlakd, které je tfeba odklonit, ¢i odfeknout

Budou zapracovany pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, pozadavky
objednatele na pribéh a zplsob pfipravy a realizace vystavby,

Geodeticka dokumentace

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pFedéna v souladu s pfilohou ¢.2 Smérnice
GR SZDC &.11/2006, ve znéni pozdéjéich zmén a dopliikd.

Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle VTP/DSP+PDPS/12/19 - platna od
3.7.2019.

Vyhotoveni ZBP (zZelezniéniho bodového pole) splfiujici TKP staveb statnich drah a
vyhotoveni ZMP (Zelezni¢nich mapovych podkladd) zajisti objednavatel prostfednictvim
Spravy zelezni¢ni geodézie (SZG).

\Y/ prlpade dopinéni dalSich geodetickych a mapovych podklad{ (pfi umisténi novych
objektd mimo stdvajici hranici drahy nebo z divodu zastaralych podkladt & Géelového
mapovani objednaného projektantem ) je soucastl zakazky jejich dopinéni zhotovitelem
a bude provedeno po dohodé se spravcem 7BP a ZMP. Tato dokumentace bude
vyhotovena v souladu s TKP staveb statnich drah a vyse uvedenych predplsu a bude
ptedana prostfednictvim U0ZI Objednatele ke kontrole spravciim ZMP a ZBP.

Majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace pro DSP stavby bude vychézet z aktualniho
stavu katastru nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

V pripadé, e nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho pozemku, bude
nutné provést presné uréeni hranice. Toto presné urceni je piné v kompetenci geodeta
zhotovitele stavby, ktery musi uzit takov;'/ch postup(i a zajistit si potfebné podklady
vietné podkladu z dokumentace SZG, aby zaruéil pfesné urleni hranice dotcenych
pozemkU v terénu v souladu s platnymi zakony pro zemé&méfictvi ve spolupréci s vozi
objednatele stavby.

podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou zakreslena
jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Odevzdéni dokumentace stavby k odbornému pfipominkovému fizeni bude pro S7G
Praha i v digitdlni podob& ve formé& oteviené - minimalné &ast I. Geodeticka
dokumentace, ¢ast C.2 Koordinacni situace a E.1.1 Zelezniéni svrSek a spodek.
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4.12.9 Geodeticka dokumentace musi byt ovéfena uUfednd oprédvnénym zeméméfickym
inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni podle § 13 odst.1, pism.
a) a c) zédkona ¢. 200/1994 Sb. o zeméméfictvi, v platném znéni).

4.12.10 Kompletnl Geodeticka dokumentace bude zasldna zhotovitelem ke schvéleni geodetem
(UOZI) objednatele.

4.12.11V priibéhu zpracovani projektové dokumentace budou zhotovitelem na jeho naklady
provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovani
projektové dokumentace.

4.12.12V ramci DSP stavby bude provedeno ovéfeni a doplnéni stavajiciho stavu inzenyrskych
siti (aktualizovaného), u kterych by mohlo dojit k zavazné kolizi v navrhu technického
feseni.

4.12.13 Soucasti zakazky je vyhotoveni vSech geometrickych planl nezbytnych pro
majetkopravni vyporadani projektu.

Zhotovitel zajisti veSkeré podkiady pro majetkopravni vyporadani:

a) u trvalych zaborl je to GP (v pFipadé déleni pozemkd) a znalecky posudek, vée
v souladu se zdkonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

b) u dodasnych zaborl podepsany Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zameérem

c) u zaborl pozemki k zatizeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek, vse
v souladu se zdkonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znénf

Formulafe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zédmérem, navrhy kupnich
smluv a smluv na vécnd bremena pfeda na vyzadani Zhotoviteli oddelem majetkového
vypofadani.

4.13 Zivotni prostiedi

4.13.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude aktualizovdna a &enéna
nasledovné:

B.3.1.Technickd zprava vlivu stavby na ZP -~ popis jednotlivych sloZek Zivotniho
prostfedi, ddraz bude déle kladen na kapitoly:

B.3.2. Blologlcky prizkum - v mistech z&boru stavby bude aktualizovan podrobny
biologicky prlzkum (s jarnim a letnim aspektem) s dlirazem na vyskyt kriticky
ohroZenych a silné ohroZenych druhl rostlin a Zivodichl. Zvigéte je nutno se zamérit
na vyskyt plazd, obOJZ|veImku letouni a bezobratlych. Na zékladé zmén v
aktualizaci biologického pruzkumu bude zhotovitelem prOJektu pozadano o vyjimku
podle § 43 (vyjimka ze zdkazl v ZCHU) a § 56, zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny, u pFislusného organu ochrany pFirody.

B.3.3.Dendrologicky prizkum - aktualizace stavu. V prlpade kaceni, které bude
pouze v malém rozsahu a bude ho zajxstovat pFistusné OR je nutné do dokladové
Casti dolozit dohodu s OR. V opa¢ném pripadé je nutno uvést, e dohoda s
pFisludnym OR nebyla mo#na. Nesmi dochézet k poskozeni korenoveho systému
okolnich lesnich porost(.

B.3.4. Posouzeni vlivu na krajinny raz - aktualizace stavu.
B.3.5. Akusticka studie, méfeni hiuku a vibraci:

B.3.5.1. MéFeni hluku a vibraci - Bude provedena kompletnf aktualizace.
NavrZzené body méfeni budou konzultovany a predem schvéleny
zédstupcem zadavatele - specialistou ZP (kontaktni osoba - Ing. Petr
Pokorny, 972 522 504, PokornyP@szdc.cz).

B.3.5.2. Hiukova studie a hlukové mapy - Bude provedena kompletni
aktualizace.
Hlukovd studie vcetné méreni hluku a vibraci bude zpracovéna v souladu s

Metodlckym pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy ze dne
4.1.2018, &.j.:50023/2017-SZDC-GR-015.

Hluk ze stavebni ¢innosti ~ aktualizace stavu.

B.3.6. Odpadové hospodaistvi ~ vramci aktualizace bude zvé’ena nutnost
vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podloZi. P¥ipadné vzorkovani
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4,13.2

4.13.3

4.13.4

4,13.5

4.13.6

4.13.7

by probihalo po konzultaci s pracovnikem sprévy trati, pozvan bude rovnéz zastupce
Objednatele. Pfipadné tato potfeba bude vyloucena.

Bude vyfedena likvidace a skladovéni odpadli, tak aby se nestaly potencialnim
zdrojem nedistot v zastavéném Uzemi. Veskerd Cinnost na tomto Useku bude
probihat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho
provadécimi predpisy.

V ptipadé odstrahovani ¢asti staveb bude v rdmci stavebné technického prizkumu
provedena prohlidka zaméfend na Casti stavby, které se po vyjmuti ze stavby
stanou nebezpeénymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znedidténa ropnymi
latkami).

Bude fegeno vhodné ekonomické vyuZiti ¢isté vykopové zeminy pro vlastni ucely
stavby a alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit
naklady na odvoz a ulozeni na skladce.

V ptipadé vzniku vyziskaného materialu bude rozsah opetovneho vyuziti stanoven
kategorizdtorem a odbornym posudkem opravnéné osoby na posuzovani
nebezpeénych vlastnosti a bude schvalen zdstupcem Objednatele.

Naklady v ramci odpadového hospodarstw budou vyspecifikovany jako samostatna
poloZka, ktera bude soulasti rozpoctl jednotlivych PS a SO. A déle budou uvedeny
jednotkové ceny vztazené na 1 tunu (odpad i material).

V pripadé vyuZiti recyklaéni linky pro recyklaci Stérkového loZze, bude aktualizovana
rozptylova studie véetné prevoznich tras a s pfislusSnym spravnim Uradem bude
projedndno umisténi recykla¢ni zéakladny, véetné podminek pro jeji provoz
(pFistupové cesty, vodohospodarské ochranné opatfeni atp.) .

B.3.7. Zemédélska priloha - aktualizace stavu

B.3.8. Lesni priloha - aktualizace stavu
Ochrana vod - ve stupni DSP bude zpracovan havarijni plan, svym obsahem odpovidajici
charakteru a situovani stavby. Havarijni plan bude zpracovén v rozsahu vyhlasky &.
450/2005 Sb., a dale bude zpracovan s dlirazem na zachazeni se zadvadnymi latkami ve
vét&im rozsahu, nebo pokud je zachazeni spojeno se zvySenym nebezpelim pro
povrchove nebo podzemni vody. V pfipadé situovani zdméru v aktivni z6né zéplavového
Gzemi a v zaplavovém Gzemi pro Q 100 bude pfed realizaci zaméru vypracovan povodiovy
plan.

Rekonstrukce mostl a propustkd musi byt navriena v souladu s metodikou AOPK :

Metodika kifzeni komunikaci a vodnich tok{ s funkci biokoridord, AOPK CR, Praha 1995.
Andél,P; Hlavag,V.: Migraéni objekty pro zajisténi prlichodnosti dalnic a silnic pro volné
Sijici Zivo&ichy, Evernia 2006. Andél,P; Hlavad,V.: Mosty pfes vodni toky, AOPK CR 2008.

V projektové dokumentaci budou uvedena odfivodnéna stanoviska (&.j... ze dne... - vlozZit
citaci do textu a originaly do H. Dokladové ¢asti) organu ochrany pfirody dle § 45 i zakona
¢, 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000.

v

Budou respektovany podminky zévazného stanoviska dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi s pfedpokladanym vydanim v 01/2021. Soucastl
dokumentace bude rovnéZ podrobné souhrnné vyporfadani véech v ném uvedenych
podminek. (Pozn.: Zamér je zafazen v informadénim systému EIA MZP484, zavér
zjigtovaciho Fizeni byl vydén 21. 10. 2019. Dokumentace EIA bude zpracovana v 07/2020
a bezprostfedné& poté poskytnuta vitéznému uchazedi).

DSP bude zpracovdna v co nejvétsi mozné podrobnosti, aby byla pinchodnotnym
podkladem pro pipadny op&tovny proces posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, v platném znéni.

Dokladovd &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude uspofadana do
samostatné podslozky dokladové &asti. Zde budou pFehledné Fazena nasledujici
vyjadreni: k lokalitdm NATURA 2000, zavazné stanovisko EIA, rozhodnuti o povoleni ke
kdceni, rozhodnuti o zédsahu do VKP, vyjimky, atp.
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VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladd stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadi dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vyéisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpad(i véetné dopravy v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpecnych vlastnosti odpadil, kde budou tyto souhrnné polozky slouZit k
ocenéni v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby. Souéet odpadd dle
kategorii bude odpovidat souctu vSech odpadi uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lendni investiénich nakladd
staveb statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy poloZkovych rozpoéti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro Ucely evidence vidy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpad® [...] véetn& dopravy". Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli sklddky dle typu a kategorie odpadl a dopravu
z mista stavby na skladku,

b) pro cinnosti, které by mohly byt plivodci odpadli (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiZ soucasti neni uvedend doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jednd o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materidlu (napt. vykopové prace pro dalsi
vyuZiti na stavbé, do zemnik{ apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, prfemisténi, pfeloZeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebdm manipulace. V doplfiujicim popisu poloZky bude uvedeno, e
materidl z poloZky neni uréen na skladku,

d) u poloZek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpad@i [...] véetné&
dopravy™ bude v popisu polozky jako doplfiiujici nazev uvedeno ,Evidenéni polozka®
a v oznacCeni ,Varianta® bude nastavena hodnota 90, v pfipadé duplicitni polozky
v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou Fadou celych &isel od
hodnoty 90 (tzn. 90 az 99),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vidy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v pfehledu odpadi a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadd [...] veetn& dopravy® v ptipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnoZstvi, a to dle aktualiniho ceniku
vybrané skladky v pripravé,

- ceny za t/km dle mnoZstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pficemZ
vzdalenost mlzZe byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.

Zplisob vytvoreni polozek likvidace odpad(i véetné& dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadl
s dopravou, a to nasledovné:
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5.1.5

5.1.4.2 Oznadeni poloZky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIADACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE

DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu

cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci

odpadu.

Priklad:

PGvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH ~
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY )

5.1.4.3 Technicka specifikace polozky

1. Polozka obsahuje:

o vegkeré poplatky provozovateli skiadky, recyklacni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e néaklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadi,

o naklady spojené s vyloZenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. PoloZka neobsahuje:

o naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materiadlem. ™)

3. Zplisob méFeni:

o [mérna jednotka — nejéastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zékonem ¢&. 18572001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadd musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni
nebezpeénych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpetnych iatek.

**) Text se uvede v pfipadech kdy naklady spojené s naloZenim a manipulaci
s materidlem jsou soudasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy

5.1.5.1

5.1.5.2

5.1.5.3

soulasti objektu SO-90-90 bude souhrn vsech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat ve&kery odpad z celé stavby v roztiidéni do kategorii s urcenim
nebezpe&nych vlastnosti odpadl. Souget odpadi dle kategorif bude odpovidat
souttu véech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v rdmci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnoZstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

pro Ucely kontroly fakturace zUstavaji  polozky odpadl s mnozstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
Fizenf na zhotoveni stavby ocenovany.
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5.1.6

5.2
5.2.1

5.2.2

i4/16

Souhrany rozpodet

5.1.6.1  pro vykazovani nakladl stavby (rozpolty jednotlivych SO/PS) zatazenych do
souhrnného rozpoctu budou néaklady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SOQ/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky se nebude vydlefiovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladdané hodnoty vefejné zakazky
jsou néklady za odpady zapocitané v ramci zakladnich rozpoctovych naklad@
jednotlivych SO a PS.

Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodaistvi

Céast B.6 Popis vlivh stavby na Zivotni prostifedi a jeho ochrana ~ &ast odpadové
hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentl a odkaz na pFisluénou ¢ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd,

b) lokalizace pfesnych mist odbéru vzorkd, z jejich? vysledkl bylo provadéné zat¥idéni
odpadl do jednotlivych kategorii odpad{. V rédmci lokalizace odb&ru vzorkd bude
zvySend pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpeénych
odpadd, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavii a obvod{ stanic,

c) prehled vSech odpadi uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

d) souhrn odpad{ za celou stavbu, dle zatiidéni do kategorii odpad{. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni polozek samostatného objektu odpadi SO 90-90, ktery
bude podkiadem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnoZstvi vyziskaného materialu a moznosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuziti vyziskaného materialu, tzv. ,kritickd cesta®, kterd jednoznacné
stanovi, za jakych podminek lze opétovné vyuzit mnoZstvi vyziskaného materialu
(napf. dodrzeni konkrétnich milnikd harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové &asti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravéch
jednotlivych SO/PS bude vidy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pFipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpad{ slouZi pouze pro ticely
stavebniho Fizenf. Umisténi skiddek neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za G&elem kategorizace materialu
pro odpadové hospodafstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatedné zat¥idit
materidl ureny jako odpad a dostatecné zatfidit material uréeny k recyklaci. Priizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostatednd pro jednoznaéné stanoveni
rozsahu nebezpecnych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo mo#né odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpeénych latek v odpadech,
dle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalich zakond v platném
znéni. Za zat¥idéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni viech
zkousek, které je nutné provést pro sprévné zatfidéni odpadd, pFipadné nerespektovani
vysledkl zkouSek pti vykazovani v rdmci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.
Postup pro zafazeni do kategorie odpadi je soucdsti vyhladky &. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadl a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostfed.
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6.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

7.
7.1.1

7.1.2

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pridéleni vylukovych &asd, piipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Prednostné budou vyuZivany vylukové asy sjednané pro Cinnost pFislusného OR.

Dokumentace bude zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provadeéni stavby (tj.
v technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnostech, které jednoznacné
vymezuji predmét stavby, jeho hmotové, materidlové, stavebné-technické,
technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti, vzhled a jakost, a musi umoznit vyhotovit
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér mimo Casti stavby, které
nelze zpracovat bez dodrZeni zasad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni
v souladu s pozadavky Zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a vyhlasky

¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér).

Do dokumentace budou zapracovany pozadavky (pfipominky) ze soubézné probihajiciho
fizeni EIA a nasledného Uzemni ho fizeni.

Zhotovitel je pti zhotoveni ndvrhu harmonogramu stavby povinen efektivné a optlmalne
navrhnout asovy plan realizace stavby rozdéleny do jednotlivych stavebnich postupl s
maximalnim vyuzitim doby pro efektivni casovou koordinaci, vzajemné na sebe
navazujicich &innosti zahrnutych do stavby. Navrzeny casovy plan bude efektivné
vyuzivat 7 dnli v tydnu, se zohlednénim statem uznavanych svatk{ v CR a vyuzntlm
12 hodinové denni pracovni doby. Pii ndvrhu harmonogramu projektant proveéri
mo¥nost soub&hu jednotlivych postupl pro maximalni zkraceni doby vystavby
a moZnost provadéni vybranych &innosti v nocnich sménach. Pro nocni prace
budou vidy stanovené podminky a poZadavky, za kterych se budou prace provadét.
V harmonogramu stavby bude taktéz definovana kriticka cesta pro realizaci stavby, ktera
bude zahrnovat seznamu &innosti a podminek, které zasadnim zplsobem ovliviiuji dobu
uréenou pro realizaci a dokoncéeni stavby. Datum dokonéeni posledni ¢innosti na kritické
cesté bude zaroveh datem dokonéeni stavby. Pro kritické ¢innosti bude platit, Ze jejich
celkové &asova rezerva, tj. volna asové rezerva je rovna nule, tzn., Ze zdrzeni pofatku
takové &nnosti nebo prodlouZeni doby trvani ¢innosti bude mit vliv na konefné datum
dokonceni stavby.

K prlpommkovemu ¥Hizeni PDPS bude odevzdana kompletni dokumentace v&. soupisu
praci s vykazem vymér v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou 169/2016 Sb.
Soupisy praci k pfipominkovému Fizeni budou odevzdany vzdy v ocenéné varianté jak ve
formatu *.XML - datovy pFedpis XDC, tak ve formatu *.XLS (Formulaf SO/PS viz pfilohu
Smérnice ¢. 20). Po ukonéeni pfipominkového fizeni a vyhotovem protokolu o vyporadanl
pfipominek bude Objednateli pfedéna konecna verze soupistl praci s vykazy vymeér, které
budou pouzity pro zadadvaci dokumentaci vefejné zakdzky na zhotoveni stavby.
Odevzdani probéhne v ocenéné varianté ve formatu *.XML - datovy ptedpis XDC a ve
formatu *.XLS (FormuldF SO/PS viz piflohu Smérnice ¢. 20).

V ptipadé, ze z dotazi uchaze&l vetejné zakdzky na realizaci stavby poloZenych v ramci
soutéZe vzejde potieba upravit soupisy praci, budou tyto soupisy Objednateli odevzdany
vzdy v ocenéné varianté ve formatu *.XML - datovy pfedpis XDC a ve formatu *.XLS
(FormulaF SO/PS viz pfilohu Smérnice C. 20).

SOUVISEJici DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi prévnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smé&rnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoZiiuje Zhotoviteli pFistup ke vSem svym internim predpistim
a dokumentfim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace
Technicka tGstredna dopravni cesty,
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Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz v sekci dokumenty nebo www.szdc.cz v sekci ,0 nés / Vnitrni
predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy"
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