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Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

 

D. Technologická část 

D.2 Železni ční sdělovací za řízení   

D.2.1 Místní kabelizace 
PS 01 TNS Nedakonice, MOK 
D.2.3 Integrovaná telekomunika ční zařízení 
PS 09 TNS Nedakonice, kamerový systém 
D.2.9 Jiná sd ělovací za řízení (úst ředny, p řenosová za řízení) 
PS 02 TNS Nedakonice, přenosový systém 

D.3 Silnoproudá technologie v četně DŘT 

D.3.1 Dispe čerská řídící technika 
PS 03 TNS Nedakonice, rekonstrukce DŘT 
PS 04 ED Přerov, doplnění DŘT 
PS 05 ED Brno, doplnění DŘT 
D.3.2 Technologie rozvoden VVN-VN 
PS 06 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce technologie 
PS 07 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce systému kontroly, 

řízení a měření 
PS 08 TNS Nedakonice, rekonstrukce vlastní spotřeby a pomocných obvodů 

 

E. Stavební část 

E.1 Inženýrské objekty 

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
SO 12 TNS Nedakonice, úprava dálkového dohledu E.ON (KZL) – pozn: 

NENACEŇOVAT viz Komentá ř k výkazu vým ěr bod 9.  
 

E.1.6   Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
SO 10 TNS Nedakonice, stanoviště transformátorů 110 kV, dešťová kanalizace 
E.1.8   Pozemní komunikace  
SO 11 TNS Nedakonice, rekonstrukce areálové komunikace 

E.2 Pozemní stavební objekty - neobsazeno 

E.3 Trakční a energetická za řízení 

E.3.2  Napájecí stanice - stavební část 
SO 01 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce HOK, POK 
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SO 02 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce základů HOK, POK 
SO 03 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce kabelových kanálů 
 
 
SO 04 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce stanovišť 

transformátorů 
SO 05 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, zastřešení stanovišť transformátorů 
SO 06 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, stanoviště transformátorů, 

elektroinstalace 
SO 07 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, zrušení hlavní olejové jímky 
SO 08 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce oplocení 
 
E.3.8  Vnější uzemn ění 
SO 09 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce uzemnění 

 

 

Úvodní ustanovení k výkazu vým ěr a technickým specifikacím 
podrobným 

Nezahrnuté položky 
Z důvodů obtížné měřitelnosti jednotek nejsou do výkazu výměr zahrnuty tyto typy 

položek 

Položky zajišťující opatření a postupy nutné pro zajištění havarijního plánu a 
zamezení případné ekologické havárii v rámci realizace stavby 
Jedná se o náklady nutné na opatření a postupy pro zajištění havarijního plánu a 
zamezení případné ekologické havárie v ochranném pásmu II. stupně vodního 
zdroje v rámci realizace stavby. Náklady na tyto položky je nutné rozpustit do 
jednotkových cen položek výkazu výměr jednotlivých PS a SO.  

 
Položky typu „Přesun hmot“ 
Jedná se o vnitostaveništní přesun hmot. Náklady na tyto přesuny, vykazované 
v metodice URS, je nutné rozpustit v cenách položek, které mají určenu nějakou 
hmotnost. 

Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí 
Položky nejsou samostatně vykazovány, náklady na tyto výpomoce je nutné 
rozpustit do cen položek, které tyto přípomoce vyžadují. 

Položky, které mají počet mj odvozen od jiných položek 
Nejsou zahrnuty položky, které by měly mj. % nebo Kč. Jednalo by se o některé 
přesuny hmot PSV, vykazované v metodice URS %, dále o ztratné a prořezy a 
položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace postupu prací“, „zkušební 
provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elmech. práce“. Náklady na tyto položky 
je nutné rozpustit do položek, ve kterých by měly tyto položky svoji základnu. 
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Položky, které popisují výkon jednotek Českých drah, hrazené zhotovitelem 
stavby, dle čj. 1023/2003- O7 ze dne 27.6.2003 
Jedná se o tyto činnosti: 
Objednané subdodávky u jednotek ČD, a.s. 
Nezadatelné práce prováděné jednotkou ČD 
Zhotovení pomůcek potřebných k zajištění dopravy ve výlukách 
Dozor při pracích na provozovaných kabelech včetně následného přezkoušení 
Provádění a rušení úprav závislosti zab. zařízení podle ROVZZ 
Vypnutí a zapnutí troleje, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 
Vypínání a zapínání el. zařízení 
Vyžádané vytýčení inženýrských sítí zhotovitelem 
Napojení zařízení staveniště na energie 
Zajištění náhradního napájení provozovaného zařízení energiemi 
Vykonávání bezpečnostního dozoru správcem zařízení 
Náklady na tyto činnosti je nutné rozpustit do položek, které součinnost jednotek 
ČD vyžadují. 

Položky typu „Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou“ s mj. kč 
Náklady na tyto položky je nutné rozpustit do položek, které toto zkoušení podle 
příslušných předpisů vyžadují. 

Položky vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, které jsou obvykle 
oceňovány % sazbou 
Jedná se o tyto okruhy nákladů: 

- Zařízení staveniště (velikost obvodu staveniště, vybavení zdroji vody, energií, 
telefonem, příjezdové a přístupové komunikace, využití stávajících objektů, drobná 
provizorní opatření) 

- Ztížené podmínky výstavby (náklady, které souvisí se ztíženým prováděním 
stavebních prací oproti běžnému způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných 
prací provozem dopravy, realizaci díla v krátkodobých výlukách, případně o práci 
na území se ztíženými výrobními podmínkami, vlivy klimatických podmínek). 

- Geodetická činnost zhotovitele (např. vytyčení, průběžné sledování a 
vyhodnocování prostorové polohy a dále všechny činnosti, které vyžadují účast 
autorizovaných osob dle příslušných předpisů) 

- Koordinační a kompletační činnost zhotovitele (koordinace postupu prací 
prováděných subdodavateli, zajišťování návaznosti jednotlivých prací, zajištění 
jejich přejímky a kontroly, zkoušení konstrukcí, autorizované zkušebny) 

Náklady na tyto položky je nutné rozpustit do jednotkových cen položek výkazu 
výměr, ve kterých tyto náklady vznikají. V některých případech, kdy jsou 
očekávané náklady v úrovni nad mírou obvyklou, jsou tyto náklady vyjádřeny 
položkami výkazu výměr. 

Ve smyslu výše popsaných zásad o nezahrnutých polož kách, se tímto rozši řují  
technické specifikace vykázaných položek. 
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Materiály 

V některých profesích jsou samostatně vykázány materiálové položky, zejména v 
metodice URS. Název těchto položek je volen tak, aby neobsahoval název konkrétního 
výrobce. V případech, kdy by označení konkrétního výrobku k určitému výrobci 
směřovalo, platí toto ustanovení: 

Úplného popisu položky ve výkazu vým ěr je použito jako všeobecného 
reprezentanta pro zamýšlený ú čel. Výrobek m ůže být nahrazen jiným, ale jenom 
tím, který vyhoví TKP a v p řípadě, že není TKP popsán bude mít stejné nebo vyšší 
kvalitativní parametry. 

 

 


