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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v t&chto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

SZDC vivviinnn Sprava Zeleznic, statni organizace (U&innosti zékona &.367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 doSlo ke zméné
nazvu statni organizace, dFivéjsi ndzev Sprava Zelezniéni dopravni cesty, byl od uvedeného data nahrazen
ndzvem novym Sprava Zeleznic. K uvedené zmén& doSlo ex lege a zapis nového ndzvu do obchodnfho
rejstitku nema konstitutivni charakter, zména nema vliv na pravni postaveni, prava a povinnosti, & jiné
lokolnosti statnf organizace, totoznost subjektu, statnf organizace z(stévd zachovéna.)
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zpracovani Realizaéni dokumentace stavby, zhotoveni stavby,
geodetické zaméFeni skuteného stavu, ziskani véech dokladl potFebnych pro uvedeni
stavby do provozu a jeji kolaudaci a vypracovani Dokumentace skutecného provedeni
stavby ,Vyména technologie VN trafostanice Zst. Karlovy Vary hor.n.".

Uéelem stavby je rekonstrukce technologického zafizeni a jeho modernizace, stévajici
stav je nevyhovujici. Stavajici zafizeni je technicky a moralné zastaralé a neodpovida
sout¢asnym pozadavk(im na bezpe&nost. Moderni elektrotechnickd zafizeni nahradi
stavajicl doZivajici zafizeni. Tim dojde k Uspofe mista, snizeni ztrat, k zvyseni bezpednosti
obsluhy rozvodny vn a sténi transformétord.

Rozsah dila ,,Vyména technologie VN trafostanice Zst. Karlovy Vary hor.n.” je dan

schvélenou dokumentaci pro stavebni povoleni stavby DSP. Pro potfeby zhotoveni stavby
bude pfed zahajenim stavby provedeno dopracovani projektové dokumentace DSP
do podrobnosti Realizacni dokumentace stavby v rozsahu jednotlivych PS a SO.
Zhotoveni stavby bude provedeno vrozsahu =zaddvaci a schvélené projektové
dokumentace. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
dle pFislusné SoD a obchodnich podminek.

Umisténi stavby

o Stavba bude probihat na trati & 140 Chomutov - Cheb, dle JR (TTP: 533),
dle Prohlaseni o draze ¢. 120 00 Chomutov - Cheb; CLS163 Chomutov - Cheb;
TU 0112 Chomutov-zapa.zhlavi (mimo) - Cheb (klasterecké stani¢eni) (mimo) a
TUDU 0112L1 Zst. Karlovy Vary.

o Stavba se nachazi na Uzemi Karlovarského kraje, okres Karlovy Vary.

® Hlavni stavebni &innost bude probihat v rozsahu hranic pozemkl schvalenych
dokumentacf pro stavebni povoleni (Ceské republiky s pravem hospodareni Spravy
zeleznic, statni organizace).

o Obvod stavenisté je uréen Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd,
na nichz bude stavba provadéna - jde o katastraini izemi Rybare.

° Obvod stavby (vykopové prace) - cca zkm 185,520.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Dokumentace pro stavebni povoleni stavby ,Vymeéna technologie VN trafostanice
Zst. Karlovy Vary hor.n., zpracovatel dokumentace SUDOP Praha, a.s., Olsanska 1a,
130 00 Praha 3.

Souvisejici dokumentace
Schvalovaci protokol stavby v pfipravé ze dne 11.2.2020.

LVyjadreni k zaméru - Vyména technologie VN trafostanice zst. Karlovy Vary, Horni
nadrazi na parc. ¢. 29/13 v katastralnim Uzemi Rybafe" Magistratem mésta Karlovy
Vary, Ufadem tizemniho plédnovani a stavebnim Gfadem &.j.: 765/SU/20 dne 20.1.2020,
ze vySe uvedeny zameér nevyzaduje stavebni povoleni ani ohlaseni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
zpracovavanymi investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné
ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.
Pfed zahajenim stavebnich praci nutno ovérit.

~Vyména technologie VN trafostanice Zst. Karlovy Vary hor.n®
PFiloha €. 2 ¢)
Zv1astni technické podminky - Zhotoveni stavby 3/10




3.1.2

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4/10

Stavba musi byt koordinovéana se stavbou unifikace napéti DS CEZ
Distribuce, a.s.. Je nutné dodrzet termin 05-06 2020 na rekonstrukei a
prepojeni trafostanice Horni nadrazi na 22kV, z éehoz vyplyva, Ze obé
stavby se musi realizovat soucasné. V této dobé musi byt dilo
pFipraveno k uvedeni do provozu.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

Vséeobecné

Uchazec¢ obdrzi jako soucédst zadavaci dokumentace i kompletni digitalni verzi projektové
dokumentace stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazed obdrzi souhrnny soupis
praci a vykaz vymér v tisténé a digitalni formé. V pripadé nesouladu mezi Gdaji v tisténé
podobé (a souctasné v digitalni podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou
(*.xls) formou, plati oteviend forma *.xls, Podrobn&ji viz Dil 5 Soupis praci, Cést 1
Komentar k soupisu praci.

Pred zahdjenim praci na objektech, jejichz soudasti jsou ,Uréend technickd zafizeni®
ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje pfediozeni dokladu o tom, Ze
uchaze¢ ma zajiSténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona ¢.
266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vsechny druhy ,Uréenych technickych
zafizeni®, dotlenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje
k pInéni pfedmétné zakazky a bez jeho piedloZzeni nebude mozné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Pred zahajenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel
vytycéeni hranic drazniho pozemku, aby nedoslo béhem realizace k dotéeni nebo zaboru
cizich pozemka, které nejsou uréeny stavebnim povolenim k realizaci stavby. V pripadég,
Ze by presto k takovému zaboru doslo, bude feseni vzniklych problému véci a piné k tizi
zhotovitele a to véetné projednani zmény stavebniho povoleni.

Zhotovitel si smluvné zajisti pristupové cesty na stavenisté s pfislusnymi spravci i
majiteli dotéenych pozemkd.

Soudasti pfedmeétu dila je déle:

s Geodetické zaméreni skuteného provedeni stavby v souladu s poZzadavky
zadavatele a v pfipadé poskozeni bodového pole jeho tipIna obnova.

e zajiSténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom
smyslu, Ze mu umoZni uZivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho
tymu objednatele (poskytnuti nezbytnych kancelafskych prostor pro TDS,
geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP vcetné parkovacich mist atd.). Naklady
na vyse uvedenou soudinnost si uchazeci zahrnou do nabidky zhotovitele jako soucédst
nakladd na zafizeni stavenisté.

Soucasti predmétu pinéni zpracovani dokumentace PDPS je projednani vyjadfeni,
se spravci siti uvedenymi v DSP, pro realizaci stavby respektive obnoveni propadlych
vyjadreni z DSP a zajisténi vytyCeni vdech dotcenych siti.

Po vytyceni kabelovych tras a pied zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen
svolat jedndni v dané Zelezni¢ni stanici a prilehlém mezistanicnim Gseku za Gcasti
zhotovitele projektové dokumentace silnoproudu, jednotlivych podzhotoviteld a
objednatele. Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat
provadéni jednotlivych praci. Z jednani je zhotovitel povinen provést zaznam. Zhotovitel
musi byt pfipraven na chyby a lokdlni zmény v pfesnosti (idaji o polohach stdvajicich
inzenyrskych siti.

Zhotovitel musi v ramci prejimacich Fizeni vytvorit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych
komisi objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim stavby (nebo jeji ¢asti)
objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.
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Zhotovitel musi v dostateéném predstihu pred ukonéenim jednotlivych stavebnich
postupli piedat povéFenému pracovnikovi objednatele véechny potfebné podkiady
pro zpracovani Uprav stanicniho radu ve smyslu predpisu SZDC D5.

Zhotovitel musi respektovat podminky, pfipominky a poZadavky dotéenych organl, které
jsou obsazeny ve schvalené projektové dokumentaci (DSP).

Predani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel po podpisu smlouvy o dilo obéma
stranami a vyrozumeéni inspektoratu bezpelnosti prace.

Zhotovitel bude ve svém technickém Feseni respektovat technické Feseni projednané a
schvalené v projektu stavby (DSP). Pfipadné vicenaklady na dodatecné zajisténi splnéni
poZadavkl zadavatele dané projektem stavby (DSP) z dGvodu nemoznosti dodavaného
zafizeni splnit tyto poZadavky ponese zhotovitel ke své tizi.

Objednatel dlirazné upozorfiuje zhotovitele, Ze vedkeré ndklady souvisejici s vlastni
realizaci véetné dopravy dodavek a materialll, odvozem a likvidaci odpad{, nastavenim
parametr(i, oZivenim, dodavatelskym a komisionalnim pirezkougenim, uvedenim stavby
do zkugebniho a trvalého provozu, geodetickym zaméfenim skuteéného provedeni stavby
véetné vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby, provedenim technickych
revizi a potfebnych komplexnich vyzkoueni, vystavenim reviznich zprév, protokolll UTZ
a TBZ si zhotovitel zahrne do ocenéni poloZek predaného vykazu vymér.

Objednatelem nebudou akceptovany zadné pozdéjsi pozadavky na viceprace vyplyvajici
z dlivodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického fedeni zhotovitelem. Objednatel
upozorhuje zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a Ze veskeré
naklady na odstranéni nedostatk( skuteéné& dodévané technologie oproti navrhu
technického FesSeni deklarovanému v nabidce ponese zhotovitel na své ndklady.
Objednatel si vyhrazuje pravo na predloZeni pouze jednoho technického Fedeni, ze strany
zhotovitele, varianty se nepfipoustéiji,

Zhotovitel predlozi ve své nabidce konkrétni navrh technického feseni jednotlivych PS a
SO, ktery bude splhovat poZadavky schvéleného projektu stavby (DSP) s respektovanim
pfipominek posuzovaciho a schvalovaciho procesu dle posuzovaciho a schvalovaciho
protokolu.

Uzivani draznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro Glely zafizeni stavenisté a
piistupovych cest, jakoz i vyuziti doasnych zdborl nad rdmec uvedeny v projektu stavby
(DSP) si v predstihu projedna s viastniky téchto nemovitosti a piné si je hradi zhotovitel.

Na stavb& miZe zhotovitel pouZit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a soucasti, jejich?
platny ovérovaci provoz bude kladné ukoncen nejpozdéji do terminu odevzdani a pfevzeti
tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje). Navrzena zafizeni musf
spliovat podminku kompatibility se zafizenimi, kterd jsou pouzita v navazujicich
tratovych Gsecich.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na predmétné &asti dila zajistit souhlas
s ovérovacim provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni
nezavedeného u objednatele (dle smérnice SZDC ¢&. 34 v platném znéni).

Vyziskany materidl ze stavby z{stdvd v majetku Objednatele. Vyziskany materidl
protokolarné preda zhotovitel OR Usti nad Labem.

Predani dila bude zahdjeno na zakladé oznameni zhotovitele o ukondeni praci na dile
nebo jeho provozuschopné Casti. K zahajeni prejimaciho Fizenf zhotovitel pfipravi tadné
dokon&ené dilo bez vad a nedod&lkd v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim
vyzkousenim a predlozi vSechny potfebné doklady pro uvedeni do zkuSebniho provozu.

Soudasti oznameni zhotovitele o ukonéeni dila nebo jeho provozuschopné ¢asti budou
doklady potfebné k predani a pfevzeti difa:

Protokol o mistnim (Ustnim) Setieni (provéreni zpﬂsqbilost UT2),
Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,
Vychozi revize elektrického zarizen,

Osvédceni o jakosti a kompletnosti,
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s Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

s Doklady, které poZzaduje Drazni Grad,
K pfejimacimu fizeni zhotovitel predloZi dvé soupravy projektové dokumentace dle
skuteéného provedeni dila a pfedd je objednateli. Digitdlni formu zpracuje dle
smérnice SZDC ¢. 117 ,Predavéni digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SzDC"
v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prlbé&hu zkudebniho provozu bude v soucinnosti se
spravcem (ktery povede zdznamy o priibéhu zkugebniho provozu tj. denik zkusebniho
provozu a ktery na zavér zkusebniho provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni) Fesit
bezodkladné zavady, které z prib&hu zkuebniho provozu vyplynou. Pisemné
vyhodnoceni zkusebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem & osobou, uréenou
objednatelem, napf. spravcem piislusné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbé
kon¢i az po vydani souhlasu odpovédného pracovisté Spravy zeleznic, statni organizace
s trvalym provozem zafizeni.

Soudasti plnéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SQ je
dan schvalenou projektovou dokumentaci (DSP).

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméFovani Zelezniéni dopravni cesty
&.j.: 41633/2019-SZDC-GR-015 s Gdinnosti od 1.9.2019 (viz http://www.szdc.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy) zj. bude kladen diraz na kontrolu

zakresu kabelll - kazdy svou linii.
Geodeticka dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/12/19.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portélu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
zeleznic, statni organizace Usekem modernizace.

Digitalni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC ¢. 117 v platném znéni
odevzdana zhotovitelem ke kontrole na Spravu Zzeleznic, statni organizace, Stavebni
spravu zapad, a to v dostateéném predstihu terminu pro odevzdani digitalni
dokumentace  stanoveném ve  smilouvé o  dilo. Pfipadné  upresnujici
informace ke zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz souéasti jsou ,Uréend technickd zafizeni®
ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sbh. v platném znéni, zadavatel poZaduje ptedlozeni
dokladu o tom, Ze uchazec ma zajisténou spolupréaci pravnické osoby podle ust. §47 odst.
4 zakona ¢. 266/1994 Sh. o drahach v platném znéni pro vsechny druhy ,Uréenych
technickych zarizeni®, dotlenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé, Ze
se vztahuje k pInéni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni nebude mozné zahdjit
prace na vySe uvedenych objektech.

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezniéni dopravni cesté prosté
kopie dokladd o kvalifikaci zhotoviteld dle PFedpisu o odborné zplisobilosti a znalosti osob
pfi provozovani dréhy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e E-08 Projektovani elektrickych zafizeni UTZ/E a VTZ, do i nad 1000V, si
bez nebezpedi vybuchu v&etné hromosvodd

e E-07 Rizeni a zaji$tovani oprav, rekonstrukci, popf. modernizace Zeleznitni trati
zatizenf spravy elektrotechniky energetiky (pro specialistu na silnoproud)

e TZE Provadéni revizi, prohlidek a zkousek UTZ dle vyhlasky 100/1995 Sb §1 odst. 4a

/ nebo provadéni revizi dle vyhiasky 50/1978 Sb. §9.
Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zplisobilost musi osvéd&it odbornou

zplsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro Zhotovitele prislusnou ¢innost vykonavat.
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bolkumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské) a dalsi Dokumentace zhotovitele, ktera v pfipadé potfeby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (DSP) a to dle vyhiasky ¢. 146/2008 Sb.,
priloha ¢. 6), pfislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice generalniho feditele
¢. 11/2006 v platném znéni zejména pro:

o Transformaéni stanici véetné ptechodovych stavli

» zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho a
zkudebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy

zodpovidd zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢. 11/2006, Dokumentace

pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahéch celostatnich a regionélnich, v platném znéni,

Priloha ¢. 4.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel stavby se zavazuje:

s  zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zavéry
dil¢ich zprdv o posouzeni subsystéml interoperability zapracovani véech
stanovenych podminek a vyhotoveni dokumentace stavby dle skute¢ného stavu
provedeni dila véetné zakresleni zmeén (ve dvou vyhotovenich v papirové formé)
a preda ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni pfipadnych poZadovanych
Gprav nejpozdé&ji 7 dnl pied zahdjenim pfejimaciho tizeni dila v souladu
s draznimi predpisy,

o odevzdat objednateli dokumentaci skutecného provedeni stavby ve formeé
odpovidajici draZnim pFedpisiim v trvalém provedeni (éernotisk) a v digitaini
formé do 3 mésicl ode dne, kdy byl vydan Protokol o pfevzeti praci pro celé
dilo. Zmény budou zaméfeny s presnosti odpovidajici CSN 73 0212-4,
odevzdani bude ve formatu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xIsx, *.dgn
a ve formatu Treelnfo,

o prokdzat zdvaznym zplsobem zajisténi zpracovéni dokumentace skutedného
provedeni stavby ve viastni nabidce,

e dodat objednateli digitalni dokumentaci skutec¢ného stavu na CD nosicich
ve CtyFech vyhotovenich,

o ze odpovida za soulad tisténé a digitalni podoby dokumentace,

e e geodetickou &4st dokumentace zpracuje podle predpist piisluénych
ke geodetické dokumentaci s tim, Ze v pfipadé pFedavani zmén bude rozsah
geodetické dokumentace rozsifen o vykresy vsech koordinacnich situaci, véetné
stavajictho stavu a stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.dgn
v soufadnicich S-JTSK. Seznam soutadnic bude téz dodan v digitdinim souboru
typu *.asc. V pfipadé odkupl pozemkl, & uzavirani vécnych bFemen
s mimodraznimi subjekty, budou soucasti geodetické dokumentace Oddélovaci
geometrické plany.

Zhotovitel digitdlni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

e obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni stavby po dobu dvou
let po uplynuti zarucni doby dila,

e soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni
doby dila,

¢ Uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonceni zaruky
a vyporadani posledni reklamace,

o funkénost dokumentace a editovatelnost souborl po dobu archivace
u objednatele, to je do skondeni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

« soulad dokumentace skuteCného provedeni se skutecnosti po dobu existence
dila (stavby),

o Casti, u kterych zhotovitel uplathuje ochranu podle autorského prava, a to
po celou dobu trvani pozadovanych prav,

Soucasti dokumentace dle skuteéného stavu provedeni kromé jiného budou:
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e technické zpravy opravené a dopinéné o konkrétni lidaje o pouZitém materidlu
tam, kde tyto Udaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

o km polohy zadatkll a koncll staveb,

e dokumentace skuteéného provedeni vystroje drahy,

s vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),

e soupis pouzitych vyjimek z pfedpisti a norem a jejich vyporadani s gestory
predmétnych predpisd,

e  protokol o z&v&re&ném méfeni kabell,

¢ vychozi revizni zprava, Technicka prohlidka a zkougka, Prikaz zpGsobilosti

e protokoly o technickobezpelnostni zkousce.
Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude dodana v $esti vyhotovenich a v 6x

digitalni podobé.
Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Kontrolni zkousky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle
pfisluSnych TKP. V souladu s TKP vyZaduje objednatel komplexni vyzkouseni dodavky
v §irsim nez v TKP uvedeném rozsahu.

Kontroly a zkougky pfed uvedenim do ovérovaciho provozu (pod napéti):

e VSeobecné zakladni podminky:

- ukoncené hlavni montézni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.;

- vyhotovené vychozi revizni zpravy vietné provedenych zkoudek zafizeni z hlediska
el. bezpecnosti (dle 33 1500 véetné zmén, izolaéni stavy kabelll, napétové zkousky,
dotykova napéti, uzemnéni apod.) a pfedepsanych protokold;

- vybaveni telekomunikaénim zatizenim, zprovoznéni Fidici techniky.

e Kontrola technologického zafizeni:

- dodrzeni vzdalenosti mezi zivymi a nezivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce apod.);

- ut&snéni kabelovych vstupd (proti vod&, hlodavclim atd.);

- vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.;

- ochrana proti korozi, barevné a bezpe : : i
kabel;

- splnéni podminek z hlediska bezpelnosti prace a ekologickych poZadavkd.

o Zkous$ky a provéfeni spravné funkce Fidicich a pomocnych obvod, blokovani, ovlddani
a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy (tzn. mistni,
délkova, tstredni).

e Kontrola dokumentace, vyrobnich vykres a jejich opravy dle skuteéného provedeni
atd..

PFi praci musi byt dodrzeny vSechny normy a bezpeénostni pfedpisy v platném znéni

tykajici elektrického zafizeni a rozvodd.

D.3.5 - Technologie transformacdnich stanic vn/nn

V mistnosti vn rozvodny bude stavajici kobkova rozvodna nahrazena novym skfifiovym
rozvadé&em 22kV, oznadenym RVN-SZDC, ktery bude obsahovat 4 pole.

Stavajici transformatory T1 a T2 s pfevodem 10/0,4 kV o vykonu 400kVA budou
nahrazeny novymi olejovymi v hermetizovaném provedeni, pfevod 22/0,4 kV, vykon 630
kVA.

Vyziskany material

Ostatni vzniklé odpady (dle tabulky odpadl) budou té# zlikvidovény dle pfislugnych
zakond.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat platné pravni pfedpisy v oblasti Zivotniho
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veSkerymi stanovisky
pfisludnych sprévnich GFadd a predeviim jejich podminkami. V pfipadé jednani
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zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel vzdy piizve specialistu Zivotniho
prostfedi objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.: 972 522 504, 725 797 058).

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivi stavby na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi a
pouZivat moderni a progresivhi postupy pii realizaci. Budou spinény pozadavky
na ochranu Zivotniho prostiedi uvedené ve stanoviscich a vyjadienich organd ochrany
piirody, uvedenych v dokladové ¢asti.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrZovat zjednodugeny havarijni plén, zafazeny
jako ¢&ast B.2. ZjednoduSeny havarijni plan bude trvale pfitomen v misté stavby.
Upozorfiujeme, ¥e stavba bude realizovana v ochranném pasmu pfirodnich lécivych
zdrojl 2A stupné.

Jako podklad ke kolaudadnimu Fizeni (v souladu s kap. 9.5.6. VSeobecnych technickych
podminek - stavba do 20 mil K&) predloZi zhotovitel objednateli Prohldseni o nakladani

s odpady.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
Staveniété je vymezeno projektovou dokumentaci stavby ovéfenou ve stavebnim Fizeni.

Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou FeSeny samostatné na pravidelnych
kontrolnich dnech v priibéhu celé realizace stavby. Budou dodrzeny pfidélené vylukové
Casy odstavky zafizeni.

Zhotovitel, jako souddsti nabidky predloZi navrh Fadkového ¢asového harmonogramu
praci véetné platebniho kalenddfe zahrnujiciho terminy realizace stavby, zahrnujici
koordinaci se soubé&zné probihajicimi stavbami.

B&hem vystavby neni poZadavek na vyluky vefejné dopravy.

Staveniété se musi zaridit, uspofadat a vybavit pfFistupovymi cestami pro dopravu
materidlu tak, aby se stavba mohla Ffadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet
k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem a podobné. Déle
nesmi dochdzet k ohrozovéni bezpe&nosti provozu na pozemnich komunikacich,
k znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbdm nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

V ptipadé, Ze Zhotovitel bude pozadovat nad ramec projektu poskytnuti pozemku,
ke kterému ma objednatel pravo hospodafit, musi byt tento poZadavek predloZen
objednateli nejméné &ty¥i mésice pfed predpokiadanou dobou ndjmu predmétného
pozemku.

V pfipadé neofekavanych nutnych technologickych prestavek je zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skutednost ozndmit investorovi souasné s navrhem reseni dalSiho
postupu stavby.

Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté, nez jaké jsou uréeny v DSP,
&i jiné pristupové cesty, je povinen si jejich vyuZiti pfedem prokazatelné projednat
s vlastniky a s prislusnymi organy.

SOUVISEJici DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi pFedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpistim
a dokumentlim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace
Technicka astfedna dopravni cesty,
Oddéleni distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23
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