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1. Popis území stavby   

a) Charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu 

Objekt trafostanice se nachází v zastavěné části města. Modernizace trafostanice 
je v souladu se stávajícím využitím objektu, který v současnosti slouží jako 
trafostanice. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Objekt trafostanice je situován na pozemku SŽDC v souladu s územním plánem 
města. Plocha slouží k občanskému vybavení městského a regionálního významu. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využití území 

Nejsou vydána rozhodnutí o povolení výjimky. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V dokumentaci jsou zohledněny podmínky připojení k distribuční soustavě ČEZ-
Distribuce. 

e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Není pro stávající stavbu řešeno. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Jedná se o výměnu technologie transformační stanice. V rámci této výměny 
nebude prováděn průzkum ani měření, protože budova trafostanice je stávající a 
nevykazuje žádné statické poruchy. Pro plánované stavební a technické úpravy v 
rámci rozsahu prací nebyly prováděny geologické a hydrogeologické průzkumy. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů charakteristika 

Dle zákona č. 458/2000 Sb. je pro kompaktní a zděné elektrické stanice s 
převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 
stanoveno ochranné pásmo 2 m od této stanice. 

Trafostanice se nenachází v žádném chráněném území ani jiném ochranném 
pásmu. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém a poddolovaném území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území. 

Osazením nové moderní technologie transformační stanice dojde k zlepšení vlivu 
na životní prostředí v dané lokalitě. Změnou je osazení hermetizovaných distribučních 
transformátorů. 

Trafostanice je svým nevýrobním zaměřením takového charakteru, že provozem 
nedochází ke znečišťování ovzduší v okolí. Celá trafostanice je stavebně řešena tak, 
aby byl hluk z provozu zařízení v souladu s normovými hodnotami. 

Odvedení povrchových vod a napojení na kanalizaci v rámci této stavby nebude 
dotčeno. 
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j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci modernizace technologie trafostanice nejsou požadavky na asanace a 
demolice. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci této stavby nebudou stanoveny žádné nové zábory zemědělského a 
lesního fondu. 

l) Územně technické podmínky 

V rámci této stavby nebudou stanovena žádná nová napojení na technická 
vybavení území. Modernizace si nevyžádá přeložky inženýrských sítí. Stavba nebude 
užívána osobami s omezenou schopností pohybu. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Uvedení modernizované trafostanice do provozu není podmíněno souvisejícími 
investicemi. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí a 
na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Modernizací trafostanice nedojde ke změně pozemků dotčených ochranným nebo 
bezpečnostním pásmem. 

Seznam pozemků, na kterých se provádí stavba: 

Parcela Kat. území Výměr
a 

Druh pozemku Vlastník 

29/13 Rybáře 116 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

SŽDC, s.o. 

 

2. Celkový popis stavby   

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu 

Trafostanice žst. Karlovy Vary je samostatná budova na ulici Nákladní v Karlových 
Varech v katastrálním území Rybáře. Budova je provozována jako trafostanice určená 
pro napájení technologie žst. Karlovy Vary a toto využití bude zachováno. V okolí 
trafostanice je zatravněná plocha a ke vstupu do trafostanice je zpevněná plocha 
vyskládána betonovými panely. K trafostanici je přímý přístup z veřejné komunikace 
z ulice Nákladní. 

Trafostanice žst. Karlovy Vary je stávající stavbou ze začátku 80. let 20. století, 
která nebyla nikdy významněji rekonstruována. Budova trafostanice se nenachází 
v památkové rezervaci, ani v památkové zóně. Současný stav budovy po stavební 
stránce vyhovuje účelu, ke kterému se trafostanice používá, nicméně v souvislosti 
s instalací nové technologie je úprava uvnitř budovy nutná. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o trafostanici určenou pro napájení technologie žst. Karlovy Vary. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavby 

Objekt trafostanice je trvalou stavbou. 

d) Celkový popis koncepce řešení stavby 

Budova trafostanice je jednopodlažní objekt a zastavěné ploše 116 m2. Budova 
trafostanice splňuje obecně technické požadavky na výstavbu, které byly platné v době 
výstavby budovy. Při realizaci modernizace technologie budou dodrženy aktuální 
platné obecně technické požadavky na výstavbu. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Objekt trafostanice je situován na pozemku SŽDC v souladu s územním plánem 
města. Plocha slouží k občanskému vybavení městského a regionálního významu. 

f) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby 

Výjimky z předpisů nejsou požadovány. 

g) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

V dokumentaci jsou zohledněny podmínky připojení k distribuční soustavě ČEZ-
Distribuce. 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt trafostanice není chráněn podle jiných právních předpisů. 

i) Základní bilance stavby 

V trafostanici budou využívány tyto stávající přípojky: 
přípojka 22 kV (VN č. KV_1195 „Ostrovský most“) 
přípojka 22 kV (VN č. KV_0352 „Brix“) 
přípojka 22 kV (VN č. KV_0353 „ONV“) 

Bilance spotřeby energií zůstane po modernizaci trafostanice nezměněna. 

Trafostanice nebude sloužit k trvalému pobytu pracovníků, nebude zde ani směnný 
provoz, ani pravidelná obsluha. 

Do obvodového pláště objektu bude zasahováno minimálně (méně než 25 % 
plochy pláště budovy), jedná se tudíž o „menší“ změnu dle zákonu 318/2012 Sb., 
kterým se mění zákon 406/2000 Sb. o Hospodaření energií. Podle § 7 Snižování 
energetické náročnosti budov, odstavec 2 tohoto zákona není nutné v tomto případě k 
žádosti o vydání stavebního povolení dokládat průkaz energetické náročnosti budovy. 
Třída energetické náročnosti budovy také nebyla posuzována. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Základním předpokladem výstavby je vypracování výrobní dokumentace a 
schválení harmonogramu prací s provozovatelem a distribuční společností elektrické 
energie pro vymezení vypnutí přívodů pro trafostanici. Pro zahájení realizace stavby 
bude investorem řádně předáno staveniště. 
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k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu 

Modernizace technologie bude realizována po částech, aby zůstal zachován 
provoz trafostanice a bylo zajištěno napájení železniční stanice. Vždy po modernizaci 
příslušné části bude vystavena dílčí revizní zpráva, provedeny zkoušky a část uvedena 
do provozu. Doba trvání částečného provozu bude 1-2 měsíce. 

l) Orientační náklady stavby 

Náklady stavby na modernizaci trafostanice jsou 3 000 000Kč. 

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení 

Stavba trafostanice je dopravní stavbou a její architektonické a stavební řešení 
odpovídá době výstavby a účelu stavby. 

b) Architektonické řešení 

Budova Trafostanice je jednopodlažní objekt s rovnou střechou. Část vn rozvodny 
je částečně podsklepena a sklep slouží jako kabelový prostor. Pod transformátory se 
nachází kabelový prostor a prostor pro zachycení úniku oleje. Během modernizace 
trafostanice nedojde ke změnám ve vnějších stěnách. 

2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení 

Jedná se o modernizaci technologie VN a technické řešení se snaží maximálně 
využít možností stávajícího řešení budovy. Nově je trafostanice koncipována jako 
bezobslužná s přítomností osob pouze pro servisní a revizní činnost. Vnitřní prostor je 
určen pro všechny provozní a údržbové manipulace na instalovaných zařízeních. 
Stavební řešení bude umožňovat instalaci i případnou výměnu veškeré technologie 
včetně transformátorů, je tedy nutné dostatečně dimenzovat velikosti vstupů a nosnosti 
podlah (kolejnic). 

Stavbou dojde k modernizaci technologického zařízení v trafostanici. V rámci 
rekonstrukce dojde k změně v napájecí napěťové hladině z 10 kV na 22 kV. Ostatní 
základní parametry trafostanice zůstanou zachovány. 

Základní zařízení: 
- Skříňová rozvodna vn 22 kV 
- Transformátory 630kVA, 22/0,4 kV 

Přívodní kabely ČEZ Distribuce budou ukončeny v přívodních polích rozvodny 
22kV části ČEZ Distribuce (TS: VN č. KV_1195 „Ostrovský most“, VN č. KV_0352 
„Brix“,KV_0353 „ONV“). Rozváděč RVN-SŽDC sestává z pole přímého připojení 
z rozváděče RVN-ČEZ, následuje spojka přípojnic s obchodním měřením,  2 vývody 
na 2 distribuční transformátory T1 a T2, 630 kVA, 22/0,4 kV. Pole vývodů na 
transformátory bude osazeno odpínači s pojistkami. 

Vývody z rozvodny 22 kV na transformátory budou vedeny kabely prostupem ve 
stěně. Vývody nn jsou provedeny Al-pasy a zůstanou stávající (nn část trafostanice PD 
neřeší). 

Celá trafostanice bude připravena na dálkové ovládání SŽDC přes distribuovaný 
řídicí systém. Ovládání trafostanice bude možné i místně. 
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b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Trafostanice odebírá elektrickou energii, kterou přivádí do technologie pro 
napájení jednotlivých odběrů železniční stanice. 

Stávající hodnota rezervovaného příkonu: 280 kW 

c) Celková spotřeba vody 

Trafostanice není připojena na vodovodní řád. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Stavba je svým nevýrobním zaměřením takového charakteru, že provozem 
nedochází ke znečišťování ovzduší emisemi v okolí, rovněž neprodukuje odpadní 
vody. Modernizace trafostanice nepovede k negativním vlivům na životní prostředí 
v dané lokalitě. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Trafostanice nemá telefonní přípojku. Další požadavky na komunikační vedení 
nejsou. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu, se zrakovým a 
sluchovým postižením. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

a) Popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy 
trakčních a energetických vedení 

Obecné požadavky na bezpečnost užívání stavby jsou dány dodržením platných 
obecných podmínek pro výstavbu (viz kapitola 2.1 Souhrnné technické zprávy) a 
respektováním platných technických norem a dalších navazujících předpisů (vzorové 
listy a další). 

b) Řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 
korozních průzkumů 

Stávající objekt trafostanice je zděná stavba, která nepodléhá vlivům bludných 
proudů. Kabely z trafostanice jsou položeny v plastové izolaci, které jsou chráněny 
proti bludným proudům svojí konstrukcí a použitým materiálem. 

2.6 Základní popis technologických objektů a technických 
zařízení 

a) Popis stávajícího stavu 

Jedná se o trafostanici pro napájení odběrů pro žst. Karlovy Vary. Vstupní část VN 
je tvořena kobkovou rozvodnou 10kV. Tři přívodní kobky jsou v majetku ČEZ 
Distribuce, 1 kobka je v majetku České pošty a 4 kobky jsou v majetku SŽDC. Vývody 
z kobek na olejové distribuční transformátory jsou provedeny kabely vedenými ve 
stávajících kabelových kanálech.  Transformátory jsou umístěny v samostatných 
transformátorových stáních přístupných ze zadní strany budovy přes vrata. Rozváděče 
NN (RH, RC) jsou umístěny v samostatné místnosti rozvodny NN (zůstane stávající 
včetně přívodní pasoviny - není součástí rekonstrukce). 
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b) Popis navrženého řešení 

Jedná se o modernizaci technologie VN a technické řešení se snaží maximálně 
využít možností stávajícího řešení budovy. Nově je trafostanice koncipována jako 
bezobslužná s přítomností osob pouze pro servisní a revizní činnost. Vnitřní prostor je 
určen pro všechny provozní a údržbové manipulace na instalovaných zařízeních. 
Stavební řešení bude umožňovat instalaci i případnou výměnu veškeré technologie 
včetně distribučních transformátorů, je tedy nutné dostatečně dimenzovat velikosti 
vstupů a nosnosti podlah (kolejnic). 

Stavbou dojde k modernizaci technologického zařízení v trafostanici. V rámci 
rekonstrukce dojde k změně v napájecí napěťové hladině z 10 kV na 22 kV. Základní 
parametry trafostanice: 

Původní zařízení: 
- Kobková rozvodna vn 10 kV 
- Transformátory 400kVA, 10/0,4 kV 
- Rozváděče NN (RH,RC) 400/230 V 
-  

Nové zařízení dodané v rámci rekonstrukce: 
- Skříňová rozvodna vn 22 kV 
- Transformátory 630kVA, 22/0,4 kV 

Přívodní kabely ČEZ Distribuce budou ukončeny v přívodních polích rozvodny 
22kV části ČEZ Distribuce (TS: VN č. KV_1195 „Ostrovský most“, VN č. KV_0352 
„Brix“,KV_0353 „ONV“). Rozváděč RVN-SŽDC sestává z pole přímého připojení 
z rozváděče RVN-ČEZ, následuje spojka přípojnic s obchodním měřením,  2 vývody 
na 2 distribuční transformátory T1 a T2, 630 kVA, 22/0,4 kV. Pole vývodů na 
transformátory bude osazeno odpínači s pojistkami. Vývody z rozvodny 22 kV na 
transformátory budou vedeny kabely prostupem ve stěně. Vývody nn jsou provedeny 
Al-pasy a zůstanou stávající (nn část trafostanice PD neřeší). 

c) Energetické výpočty 

Modernizací trafostanice nedojde ke změně spotřeby elektrické energie a 
poměrům v síti. Energetický výpočet nebyl zpracován. 

V trafostanici je instalována kompenzace jalového výkonu pro zajištění 
předepsaného účiníku (zůstane stávající). 

2.7 Základní popis stavebních objektů 

a) Popis stávajícího stavu 

Stávající objekt pochází z poloviny 20. stol. s účelem využití jako transformační 
stanice určená pro napájení odběru žst. Karlovy Vary, k tomuto účelu je využíván do 
současnosti, toto využití bude zachováno. Navrženou rekonstrukcí se účel a užívání 
objektu nemění. 

Trafostanice žst. Karlovy Vary je samostatná budova, přízemní, je půdorysných 
rozměrů 14,3 x 8,7 m, s plochou střechou o max. výšce hřebene 4,9 m nad podlahou 
přízemí, v suterénní části se nacházejí kabelové kanály.    

b) Popis navrženého řešení 

Navržená rekonstrukce se týká především stavebních úprav souvisejících 
s výměnou a modernizací technologie VN. Bude navržen nový kabelový kanál mezi 



List: 8 
 

 
 

stávajícími kabelovými kanály v části ČEZ a SŽDC. 

Vnější vzhled budovy bude beze změn. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Zhotovitel se musí při práci a pobytu na stavbě řídit ustanoveními předpisu SŽDC 
Bp1 a dále ČSN ISO 8421-1 -8 o požární bezpečnosti. 

Objekt TS v bude rozdělen na 2 požární úseky – rozvodnu VN a stání 
transformátorů včetně rozvodny NN. (PÚ 1 – rozvodna VN, PÚ 2 – transformátory + 
rozvodna NN)   Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky (požadavek se vztahuje  
na všechny prostupy procházející požárně dělící konstrukcí mezi požárními úseky) 
bude po montáži kabeláží protipožárně utěsněn požární ucpávkou s odolností EI 60.  

Všechny ucpávky budou označeny štítkem dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o: 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému. 

 

Před zprovozněním stavby budou k požárním ucpávkám předány provozovateli TS 
příslušné doklady tj. doklady dle § 6,7,10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů). 

Pod transformátory T1 a T2 bude zřízena nepropustná podlaha s prahem o výšce 
minimálně 5 cm, která bude použita jako záchytná jímka pro uniklou kapalinu. Tato 
zachytí případný únik, aby všechen olej z transformátoru zůstal v transformátorové 
komoře. Únikem oleje nedojde k znečištění povrchových ani podzemních vod.  

Dodavatel transformátoru předá provozovateli havarijní plán dle požadavku 
výrobce transformátoru. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

a) Kritéria hodnocení relevantních objektů 

Trafostanice nebude sloužit k trvalému pobytu pracovníků, nebude zde ani směnný 
provoz, ani pravidelná obsluha. 

Do obvodového pláště objektu bude zasahováno minimálně (méně než 25 % 
plochy pláště budovy), jedná se tudíž o „menší“ změnu dle zákonu 318/2012 Sb., 
kterým se mění zákon 406/2000 Sb. o Hospodaření energií. Podle § 7 Snižování 
energetické náročnosti budov, odstavec 2 tohoto zákona není nutné v tomto případě k 
žádosti o vydání stavebního povolení dokládat průkaz energetické náročnosti budovy. 
Třída energetické náročnosti budovy také nebyla posuzována. 

b) Posouzení možnosti alternativních zdrojů energií včetně možnosti využití rekuperace 

Trafostanice slouží pro napájení odběrů žst. Karlovy Vary. Pro napájení vedení je 
nutné zajistit trvalou dodávku energie v požadovaném množství. Alternativní zdroje 
energie nemají dostatečný výkon, aby mohli být využity. 
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c) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
spotřeba elektrické energie 750 000 kWh / rok 

 

2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

Trafostanice nebude sloužit k trvalému pobytu pracovníků, nebude zde ani směnný 
provoz, ani pravidelná obsluha. 

Na trafostanici není vybudováno sociální zázemí pro pracovníky zajišťující servis 
a údržbu. Osvětlení prostoru trafostanice není předmětem rekonstrukce a zůstane 
stávající. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 

Trafostanice nebude sloužit k trvalému pobytu pracovníků a ochrana se neřeší. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

U povolované stavby trafostanice se výskyt bludných proudů neočekává. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Zdrojem chvění jsou v trafostanici transformátory, které budou uloženy na tlumičích 
chvění, aby se zabránilo šíření chvění po objektu. 

d) Ochrana před hlukem 

Pro omezení hluku jsou navrženy transformátory se sníženou hladinou 
akustického hluku. Transformátorová stání nemají přímý otvor do vnějšího prostoru. 

e) Protipovodňová opatření 

Trafostanice se nenachází v záplavové oblasti. Základní úroveň podlahy 
trafostanice je nad úrovní okolního terénu. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu 

Trafostanice se nenachází v poddolovaném území.. 

 

3. Připojení stavby na technickou a dopravní 
infrastrukturu 

Trafostanice bude napojena na kabelové vedení 22kV distribuční společnosti ČEZ 
Distribuce. Do trafostanice není instalována vodovodní přípojka, splašková a dešťová 
kanalizace. V rámci této stavby nebude dotčeno. 

K trafostanici je přímý přístup z veřejné komunikace z ulice Nákladní. Přístup 
slouží i pro přístup HZS. 

Stavba bude koordinována se stavbami jiných subjektů (ČEZ, Česká pošta). 

4. Základní údaje o provozu, provozní a dopravní 
technologie 
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V rámci této stavby se nemění. 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci této stavby nedojde k prořezu dřevin v jeho blízkosti. Terénní úpravy 
v rámci modernizace technologie prováděny nebudou. 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

Stavba je svým nevýrobním zaměřením takového charakteru, že provozem 
nedochází ke znečišťování ovzduší emisemi v okolí, rovněž neprodukuje odpadní 
vody. Modernizace trafostanice nepovede k negativním vlivům na životní prostředí 
v dané lokalitě. 

a) Ochrana vod 

Pod transformátory T1 a T2 bude zřízena nepropustná podlaha s prahem o výšce 
minimálně 5 cm, která bude použita jako záchytná jímka pro uniklou kapalinu. Tato 
zachytí případný únik, aby všechen olej z transformátoru zůstal v transformátorové 
komoře. Únikem oleje nedojde k znečištění povrchových ani podzemních vod.  

Dodavatel transformátoru předá provozovateli havarijní plán dle požadavku 
výrobce transformátoru.  

 

7. Ochrana obyvatelstva 

V rámci této stavby není potřeba řešit. (trafostanice je koncipována jako 
bezobslužná s přítomností osob pouze pro servisní a revizní činnost). 

8. Zásady organizace výstavby 

8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při modernizaci trafostanice bude využita stávající elektrická přípojka, která 
kapacitně vyhovuje pro účely stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění stávajících ploch bude během stavby zachováno. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Modernizací trafostanice nebude dotčen přístup z ulice Nákladní a napojení na 
technickou infrastrukturu zůstane zachováno. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Modernizací trafostanice nebudou dotčeny okolní stavby.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Při modernizaci trafostanice není potřeba provádět ochranu okolí staveniště a 
nejsou vyžadovány asanace a demolice. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Modernizace nevyžaduje zábory pro staveniště. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Modernizace trafostanice nevyžaduje vytvoření obchozích tras. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Při modernizaci trafostanice vznikne odpad od obalového materiálu a ukončení 
kabelů.  

Zhotovitel stavby se na základě smlouvy o dílo stává původcem odpadů. 

Na základě projednání s OŘ se všechen vyzískaný materiál stává odpadem.  

Demontovaný materiál a zařízení bude zhotovitelem stavby předán k ekologické 
likvidaci a provozovateli bude odevzdán doklad o jeho likvidaci.  

Zhotovitel stavby zajistí jeho likvidaci v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami 
zejména: 

Zákony: 
17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
254/2001 Sb. vodní zákon v platném znění 
350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů v platném znění 
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění 
59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo přípravky v platném znění 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví díl 8 – Nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a přípravky, v platném znění 

Vyhlášky ministerstva životního prostředí: 
93/2016 Sb. katalog odpadů v platném znění 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 
376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění 
415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

Nařízení ES: 
1907/2006 REACH, kterým je stanoven podrobný obsah bezpečnostního listu k 
nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 
1272/2008 CLP, o klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směsí 

 Směrnice SŽDC: 
Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem ze železniční dopravní 
cesty 
Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady 
Směrnice SŽDC č. 103 Řešení ekologických škodních událostí 
 

Zhotovitel stavby předá objednateli jako jeden z dokladů pro vydání kolaudačního 
souhlasu „Prohlášení o nakládání s odpady“, zpracované v souladu s přílohou č. 4 
Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při modernizaci trafostanice nebudou prováděny významné zemní práce. Během 
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stavby není požadavek na přísun nebo deponii zeminy. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Modernizace je navrhnuta tak, aby byly dodrženy všechny legislativní předpisy pro 
dodržení pracovních podmínek obsluhy i servisu a k omezení rizika havárie 
s ekologickými dopady. Během realizace nedojde k manipulaci s ropnými látkami. 

 Použití olejového hermetizovaného distribučního transformátoru. 
 Výkonový vn vypínač bude vakuový 
 Dodavatelská organizace zajistí ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při 

montáži (obaly, zbytky kabelů, apod.) 

 
Dodavatel stavby zajistí v průběhu její realizace: 

 ochranu proti hluku a vibracím – provádět kontrolu a správnou údržbu strojů a 
zařízení. 

 ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a pachem – seřídit motory 
apod. 

 ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace. 
 
Havarijní plán pro fázi realizace stavby je navržen jako příloha č. 2 souhrnné technické 
zprávy.   
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce a 
v souladu s platnými normami. Při montáži je třeba používat všechny předepsané 
pracovní a ochranné pomůcky, dodržovat hygienické přepisy ministerstva zdravotnictví 
ČR a ustanovení vyhlášky č. 591/2006 Sb. Pracovníci provádějící práce v rámci této 
stavby musí splňovat podmínky vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice. Výrobce a montážní organizace musí také splňovat podmínky dle 
vyhlášky č. 100/1995 Sb. (ve znění vyhlášek č. 279/2000 Sb. a č. 210/2006 Sb). 
Pracovníci musí být před započetím prací prokazatelně seznámeni s předpisy 
k zajištění bezpečnosti práce v rozsahu potřebném pro práce, které budou provádět. 
Pro vlastní montáž musí prováděcí organizace zpracovat postup montáže, který musí 
respektovat všechny platné předpisy pro daný obor činnosti. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Modernizací trafostanice není dotčeno bezbariérové užívání staveb. 

m) Dopravní inženýrská opatření pro realizaci staveb 

V rámci této stavby není potřeba řešit. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb 

Modernizace trafostanice bude probíhat za plného provozu zařízení. Při práci je 
nutné dodržet bezpečnost při práci v blízkosti elektrického zařízení. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu 

Modernizace trafostanice bude probíhat po etapách. Nejdříve dojde ke stavebním 
úpravám pro instalaci nové technologie. Následně bude nová technologie 
nainstalována a uvedena do provozu po provedených zkouškách. Nová technologie 



List: 13 
 

 
 

bude uváděna do provozu po částech. Po vyřazení staré technologie z provozu dojde 
k její demontáži a ekologické likvidaci. Modernizace nemá přesné dílčí termíny a 
přesný harmonogram výstavby bude vypracován zhotovitelem na základě použité 
technologie. 

p) Požadavky na výluky veřejné dopravy 

Během modernizace není požadavek na výluky veřejné dopravy. 

q) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude instalované na parcele dotčené stavbou. Jedná se o 
parcelu 29/9 k.ú. Rybáře. Vjezd na staveniště bude označen informační cedulí.   

8.2 Výkresy 

Viz seznam příloh. 

8.3 Harmonogram výstavby 

Modernizace technologie bude realizována po etapách, zprovozňována po 
částech dle postupu modernizace a po kompletní modernizaci předána uživateli jako 
jeden celek. Předpokládají se tyto lhůty: 
provedení stavební připravenosti pro novou technologii včetně výměny stavební 
elektroinstalace, nový kabelový kanál   1 měsíc 
navezení a instalace nové technologie, rekonstrukce kobkové rozvodny včetně 
pokládky kabelů  1 měsíc  
provedení kompletních zkoušek a postupné přepojování   1 týden 
vystavení průkazu způsobilosti  1 týden 
demontáž původní technologie a provedení zbývajících stavebních úprav 2-3 týdny 
zkušební provoz  3 až 6 měsíců 
Výkresy 

8.4 Schéma stavebních postupů 

Není pro stávající stavbu řešeno. 

8.5 Bilance zemních hmot 

Není pro stávající stavbu řešeno. 

9. Celkové vodohospodářské řešení 

V rámci této stavby není potřeba řešit. 
 

 
 

V Brně 10. 2019       Jaroslav Hrabec 
 


