




				Číslo soupravy
1.				
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor, objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7 110 00 Praha 1			 VIAMONT Projekt, s.r.o. Křížkovského 1292/13, 130 00, Praha 3 tel./fax: +420 602 320 417 e-mail: info@viamontprojekt.cz
Odpov. projektant stavby	Ing. Milouš Janík		
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Jiří Štolba		
Technická kontrola	Ing. Jiří Štolba		
Vypracoval	Lukáš Škořepa		
OPRAVA SZZ HOŠTKA SO 01-36-02 DOÚO			Zak. číslo zhotov. 19060 Datum 07/2019 Stupeň DSP Měřítko 3xA4 Část Příloha
SOUPIS PRACÍ			E.3.6.2
			4

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										EL		
Stavba: OPRAVA SZZ HOŠTKA										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: EL SO 01-36-02 DOÚO										Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:		
Majetek:										Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2019		
Ukončení realizace SO/PS. STOSMOL, s.r.o. Lukáš Skořepa										Datum zpracování: 31.07.2019		
OPRAVA SZZ HOŠTKA										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Zemní práce												
1											0,00 Kč	
1	132212102		OÚŽI 2018	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	M3	308,000					0,00 Kč	
2	174101101		OÚŽI 2018	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	308,000					0,00 Kč	
3	181951102		OÚŽI 2018	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	385,000					0,00 Kč	
4	141721115		OÚŽI 2018	Rízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m většího průměru vrtu přes 125 do 160 mm	M	60,000					0,00 Kč	
5	28610003		OÚŽI 2018	Trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 150	M	10,000					0,00 Kč	
6	7491100130		OÚŽI 2018	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	M	1 100,000					0,00 Kč	
7	460520174		OÚŽI 2018	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	M	1 100,000					0,00 Kč	
8	7592700655		OÚŽI 2018	Upozorňovadla, značky Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	M	1 100,000					0,00 Kč	
9	7593505150		OÚŽI 2018	Pokládka výstražné fólie do výkopu	M	1 100,000					0,00 Kč	
10	012303000		OÚŽI 2018	Geodetické práce po ukončení opravy	KUS	1,000					0,00 Kč	
Součet za Díl										0,00 Kč		
Díl: 742 Silnoproudé rozvody												
11	7492502160		OÚŽI 2018	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 12J4 (12Cx4)	M	1 910,000					0,00 Kč	
12	7492555028		OÚŽI 2018	Montáž kabelů vícežilových Cu 12 x 4 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	M	1 910,000					0,00 Kč	
13	7492751040		OÚŽI 2018	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	KUS	20,000					0,00 Kč	
14	7492400460		OÚŽI 2018	Označovací štítek na kabel (100 ks)	SADA	1,000					0,00 Kč	
15	7494758020		OÚŽI 2018	označovací štítek	KUS	30,000					0,00 Kč	
16	7496275025		OÚŽI 2018	Demontáž odpojovačů jednopólových venkovních bez uzemňovače, Ua/Ui 80/170 kV, do 1250 A pro vertikální nebo horizontální montáž, včetně příslušenství, táhel a ložisek pohonu	KUS	10,000					0,00 Kč	
Součet za Díl										0,00 Kč		
Díl: 743 Silnoproudá zařízení DOÚO												
17	7493500040		OÚŽI 2018	Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO), Ovladače pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 12 motorových pohonů	KUS	2,000					0,00 Kč	
18	7496553010		OÚŽI 2018	Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO), ovladače motorových pohonů trakčních odpojovačů	KUS	2,000					0,00 Kč	
19	7493500060		OÚŽI 2018	Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO), Napájecí souprava DOÚO s oddělovacím transformátorem	KUS	2,000					0,00 Kč	
20	7496553040		OÚŽI 2018	Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO), napájecí soupravy pro ovladač DOÚO s oddělovacím transformátorem	KUS	2,000					0,00 Kč	
21	7496701990		OÚŽI 2018	UPS do max.10kVA včetně monitoringu a řízení činnosti servery	KUS	2,000					0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

OPRAVA SZZ HOŠTKA										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
22	7496654015		OÚŽI 2018	Montáž UPS , do 3x400 V do 30 KVA	KUS	2,000				0,00 Kč	
23	7496700070		OÚŽI 2018	Dálkový ovladač úsekových odpojovačů řízený automatem PLC pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 16 motorových pohonů	KUS	2,000				0,00 Kč	
24	7496553030		OÚŽI 2018	Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO), řídící PLC jednotky do ovladače dálkového ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů	KUS	2,000				0,00 Kč	
25	7493300880		OÚŽI 2018	Svorkovnicová skříň plastová pro DOÚO venkovní pilířová/zapuštěná od 121 do 160 svorek	KUS	4,000				0,00 Kč	
26	7496553054		OÚŽI 2018	Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO), svorkovnicové skříňe pro DOÚO venkovní pilíř	KUS	4,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Silnoproudá zařízení						0,00 Kč	
Díl: 747				Zkoušky, revize a HZS							
27	7498150520		OÚŽI 2018	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	KUS	1,000				0,00 Kč	
28	7498150525		OÚŽI 2018	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	KUS	3,000				0,00 Kč	
29	7498351010		OÚŽI 2018	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	KUS	1,000				0,00 Kč	
30	7499151030		OÚŽI 2018	zkušební provoz	HOD	5,000				0,00 Kč	
31	7499151040		OÚŽI 2018	zaškolení obsluhy	HOD	2,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Zkoušky, revize a HZS						0,00 Kč	