



- LEGENDA:
- DOHUTNĚNÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE
 - ZÁŘEZ - OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m. HYDROOSEV + ÚDRŽBA PO DOBU 1 ROKU
 - SADOVÉ ÚPRAVY A ÚDRŽBA PO DOBU 1 ROKU
 - PROTIEROZNÁ GEOTEXTILIE - JUTOVÁ ROHOŽ
 - PROTIEROZNÍ KOKOSOVÝ VÁLEC
 - ODLÁŽDĚNÍ SVAHU LOMOVÝM KAMENEM TL. 0,15 m
 - STÁVAJÍCÍ ODLÁŽDĚNÍ SVAHU LOMOVÝM KAMENEM
 - ZPEVNĚNÝ PŘÍKOP - PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE
 - NOVÝ STAV
 - HRANICE PARCEL KN
 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
 - STAVBA MODERNIZACE TRATĚ ROKYCANY PLZEŇ

Tento projekt stavby je spolufinancován EU z prostředků fondu TEN- T v rámci finanční pomoci společenství v rámci trans-evropských sítí ve výši 2,938.000,- EUR , což je 47,19% z celkových nákladů na projekt.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:	
01	"Projednání se SŽDCs.o., ČD a.s., státní správou a ostatními"	41/11	Miroslav Funda 10/2007
02	"Zpracování připomínek PČR Rokycany a SÚS Kralovice"	41/11	Miroslav Funda 07/2008
03	"Dopracování Projektu dle aktualizace PD z 11 / 2008"	41/11	Miroslav Funda 06/2009
04	"Doplnění svodidla u PHS v ulici Na Hůrce v Ejipovicích"	41/11	Ing. Peter Vališ 11/2015
05	"Oprava propustků a příkopů v lokalitě Nouzov"	41/11	Ing. Peter Vališ 02/2017
06	"Úprava svahů zářezů u výjezdového portálu tunelu Chlum"	41/11	Ing. Peter Vališ 09/2017
Investor:			
		Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
		Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	
Generální projektant:		Hlavní inženýr projektu:	
		ING. MICHAL MEČL	
SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz		Garant profese: -	
Středisko:			
STŘEDISKO 230 - PLZEŇ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, JO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. OTA HELLER 	ING. PETER VALIŠ 	ING. PETER VALIŠ 	ING. LUKÁŠ SZABO 
Název akce:		Číslo smlouvy:	
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY - PLZEŇ		06 031 201	
		Projektový stupeň:	
		PROJEKT	
Část:		Datum:	
SO 30-31-02 ČÁST RPKYCANY - PLZEŇ, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ		03/2007	
		Číslo části:	
		E.3.1.3	
Název přílohy:		Měřítko:	Počet formátů:
ÚPRAVA SVAHŮ ZÁŘEZŮ U VÝJEZDOVÉHO PORTÁLU TUNELU CHLUM - SITUACE		1:500	10 x A4
		Číslo přílohy:	17