

SO 221 ZASTŘEŠENÍ VÝSTUPU ZE SEVERNÍHO PODCHODU - SITUACE, M: 1:1000

← VINOHRADSKÉ TUNELY →


← PRAHA - VYŠOČANY, HOLEŠOVICE →

LEGENDA:

- ZASTŘEŠENÍ SEVERNÍHO PODCHODU
- OSTATNÍ NOVÉ KONSTRUKCE
NÁSTUPIŠTĚ, KOLEJE,....

SOUVISEJÍCÍ SO:

- PS 230 Informační systém
PS 231 Rozhlasový systém
PS 232 Komerový systém
SO 110 Úpravy žel. svršku a spodku
SO 140 Prodloužení severního podchodu
SO 160 Odvodnění výstupů z podchodů
SO 180 Chodníky směr Seifertova a Španělská
SO 217 Povrchové úpravy výstupu z podchodu
SO 240 Orientační systém
SO 367 Severní podchod - úprava rozvodu nn a osvětlení



Stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ je spolufinancováno Evropskou unií z programu OPD 2



DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9 - Libeň
-------------	---

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. JAROSLAV ŠUDOVA Architekt projektu: ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN
-----------------------	--	---

Středisko: ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ONDŘEJ KAFKA	ING. ROSTISLAV HUSEK	ING. ROSTISLAV HUSEK	ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN

Název akce: PRODLOUŽENÍ PODCHODU V ŽST. PRAHA HL.N. Část: SO 221 ZASTŘEŠENÍ VÝSTUPU ZE SEVERNÍHO PODCHODU ARCHITEKTONICKO A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Název přílohy: SITUACE	Číslo smlouvy: 16 412 206	
	Projektový stupeň: DVZ	
	Datum: 11/2018	
	Číslo části: E.2.2.2.1	
	Měřítko: 1000	Počet formátů: 4xA4
Číslo přílohy:		01.02

DOKUMENT LŽE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.