
Popis prací 

Oprava trati v úseku Boskovice – Skalice nad Svitavou 

Úsek: Boskovice – Skalice nad Svitavou 
  
Km poloha: 

• 31,430 – 31,848 

TUDU: 2021 12 

Popis stávajícího stavu: 
Poslední obnova železničního svršku v tomto úseku proběhla v roce 1984. Kolejový rošt tvoří kolejnice S49 
na betonových pražcích SB8 s tuhým upevněním s komplety ŽS3. Kolej je stykovaná. Uprostřed dotčeného 
úseku se nachází ocelová konstrukce mostu. Kolejnice jsou zde umístěny na mostnicích. Z hlediska 
směrových poměrů se jedná o směrové oblouky s poloměry od 170 m. 
 
Popis navrženého stavu:  
Dojde k opravě železničního svršku. V celém úseku budou vyměněny kolejnice za nové kolejnicové pásy 
49E1 délky 75 m z oceli R260. Pražce budou požity užité betonové SB8. V předpolí ocelového mostu budou 
vloženy nové dřevěné pražce. Budou použity nové komplety upevnění ŽS4 a pryžové podložky pod patu 
kolejnice. Dojde k výměně kolejového lože. Před mostem budou zřízena dilatační zařízení. Pod nimi bude 
provedena sanace žel. spodku pomocí vrstvy ŠD 0/32, vložením geotextilie a geomříže. Kolej bude svařena 
do bezstykové koleje. Bude zřízeno nadvýšení kolejového lože a budou použity pražcové kotvy. Bude 
provedeno zajištění prostorové polohy koleje. 
 
Práce, které zajistí zhotovitel: 

- Zajištění projektu na GPK a schválení u SŽG včetně osazení zajišťovacích značek, po realizaci 
kontrolní měření 

- Vytyčení inženýrských sítí 
- Odpojení ukolejnění 
- Demontáž lan od stykových transformátorů 
- Demontáž lan u stojánků KSL 
- Demontáž balíz ETCS 
- Demontáž pojistných úhelníků 
- Demontáž kolejnicových styků 
- Demontáž kolejového roštu 
- Odstranění kolejového lože (30 cm pod pražec) a jeho uložení na banket, úprava náspového tělesa. 
- Odtěžení žel. spodku v předpolích ocelového mostu – taktéž uložení na drážní těleso a urovnání. 
- Zřízení nové konstrukční vrstvy v předpolí mostu (geotextilie, geomříž, ŠD 0/32 tl. 30 cm) 
- Zřízení nového kolejového lože 
- Pokládka kolejového roštu (dle schématu) 
- Výměna kolejnic, kompletů a pryžových podložek na konci úseku a na mostě v km 31,576 
- Vložení LISů 
- Vložení MDZ a jejich nastavení 
- Strojní úprava GPK a úprava kol. lože do předepsaného profilu 
- Instalace pražcových kotev 
- Svaření koleje do BK dle předpisu SŽDC S3/2, kontrola PPK před svařením do BK 
- Osazení nové výstroje tratě – rychlostník „40“a betonové hektometrovníky km 31,5, km 31,7, km 31,8 
- Montáž lan od stykových transformátorů 
- Montáž ukolejňovacích lan na patu kolejnice 
- Demontáž lan u stojánků KSL 



- Montáž balíz ETCS 
- Montáž pojistných úhelníků 
- Vyzískané kolejnice a ocelový materiál budou uloženy v žst. Skalice nad Svitavou a předány 

objednateli. 
- Odvoz pryžových součástí na likvidaci 
- Odvoz a likvidace dřevěných a betonových pražců 
- Nové kolejnicové pásy budou přistaveny na vozech v žst. Skalice nad Svitavou dne 22.6.2020. 

Zhotovitel si dohodne pronájem vozů a zajistí vyvezení kolejnic do koleje. 
- Užité betonové pražce budou zhotovitelem převezeny z žst. Brno dolní n. 
- Zhotovitel musí mít určeného vedoucího práce a ZPŘS. 
- Zhotovitel dílo provede v souladu s platnými předpisy SŽDC, TKP a ČSN 736360-2 
- Před uvedením do provozu bude provedeno měření a vyhodnocení GPK měřícím vozíkem KRAB  
- Budou dodržovány zásady BOZP 
- Dodání dokladové části 
- Zhotovitel dodá materiál dle soupisu prací 

Objednatel zajistí a dodá: 
- Předání staveniště, předání a převzetí díla 
- Nepřetržitou výluku koleje a napětí k provedení prací: 

• TK Boskovice – Skalice nad Svitavou 15 N ve dnech 16. – 30.6.2020 
- Objednatel dodává materiál: kolejnicové pásy 49E1 R260 délky 75 m, malé dilatační zařízení 
- OZOVa, krytí vyloučené koleje 
- Stavební dozor 
- Volnou koleje a manipulační plochy v přilehlé železniční stanici 
- Opravu klikatosti trolejového drátu 

 

Za ST Brno dne 17.4.2020 Ing. Tomáš Křemen, DiS. 


