



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PO PŘIPOMÍNKÁCH 11/2016

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK $\pm 0,000 = xxx,xx$ m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

JAROSLAV SOUMAR

Garant profese:

-

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

TOMÁŠ BRADA

Vypracoval:

TOMÁŠ BRADA

Kontroloval:

Název akce:

**REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ
BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. POŘÍČANY**

Číslo smlouvy:

16-155.230

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA (DŘT)

Datum:

10/2016

Číslo částí:

D.3.1.2

PS 03-12 ED PRAHA KŘENOVKA, DOPLNĚNÍ DŘT

Název přílohy:

Měřítko:

Počet formátů:

-

-

SEZNAM PRACÍ, DODÁVEK A HL. MATERIÁLU

Číslo přílohy:

80

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany

Název PS.SO : ED Praha Křenovka, doplnění DRŽ
Zatřídění objektu (JKSO, JKPOV):

824 35

Datum zpracování : 19.8.2016

Datum aktualizace : 23.8.2016

majitel HIM:	SŽDC	0,00
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS.SO PS 03-12

Poř. číslo pol.			Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				23.8.2016				
0	1	2							3	4	5	6		dodávky		montáže	
														7	8	9	10
Datum aktualizace :																	
Díl:																	
1	746001R	Dodávka a montáž DRŽ Montážní a instalační materiál pro připojení přenosové cesty Instalační a montážní práce pro připojení přenosové cesty Konfigurace přepínače datových Ethernet. přenosů Oživení ethernetové přenosové cesty Systémová a datová analýza Driver IEC 60870-5-104 Instalace, parametrizace a oživení driverů Úprava struktur a řídicích programových tabulek Návrh a realizace presentačního zobrazení Návrh a realizace formulářů Definice a plnění protokolů Deklarace technologických dat Deklarace telemechanických dat Deklarace řídicích struktur Odzkoušení technologických struktur Uživatelské školení obsluhy a údržby Dodavatelská dokumentace ŘS Zkoušky programového vybavení Verifikace přenosů na svorky tlm. zařízení PLC Verifikace signálů a povelů na technologické zařízení Komplexní vyzkoušení Zrušení stávající přenosové cesty Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti Zkušební provoz			kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
2	746002R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
3	746003R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
4	746004R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
5	746005R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
6	746006R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
7	746007R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
8	746008R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
9	746009R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
10	746010R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
11	746011R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
12	746012R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
13	746013R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
14	746014R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
15	746015R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
16	746016R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
17	746017R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
18	746018R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
19	746019R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
20	746020R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
21	746021R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
22	746021R				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
23	747213				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
24	747301				kus	1,000	0,000	0,00			0,00						
25	747703				hod	32,000	0,000	0,00			0,00						
S	Celkem za	Dodávka a montáž DRŽ				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00							