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1 VSeobecna cast
PS 11-01-11 ZST Velim, Gprava SZZ

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:
Misto stavby:

Kraj:
Pfedmét dokumentace:
Investor a objednatel:

Udaje o zpracovateli
dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:
Zpracovatel ¢asti:

Velim — Pofi¢any, BC

Usek Velim — Pori¢any — Cesky Brod na Zelezniéni trati Ceska Trebova-
Praha Liben

StfedocCesky

Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a

130 80 PRAHA 3

ICO: 25 79 33 49

DIC: CZ 25 79 33 49

Ing. Milo§ Krame$

Strfedisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky
(Praha)

OlSanska 1a

130 80 PRAHA 3

Vedouci stfediska:Ing. Martin Raibr



1.2 Zakladni technické udaje

Usek stavby: Velim -Peéky

Trat dle Prohlageni o draze:  Ceska Tiebova-Praha Liberi

Cislo trati dle TTP: ¢.501 Ceska Trebova-Praha Liben
Pocet tratovych koleji: Dvoukolejna trat

Provoz: Pravostranny

Trakeni soustava: stavajici: ss 3kV

vyhledovéa: 25 kV/ 50 Hz

Tratova rychlost: stavajici: 160 km/h
vyhledova: 160 km/h
Zabrzdna vzdalenost: stavajici: 1000 m

navrhovana:1000 m

1.3 Vychozi stav zabezpecovaciho zarizeni

1.3.1 ZST. Velim

V Zelezniéni stanici Velim je v provozu stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni ETB z roku 1999. Ve stanici
jsou hlavni a sefadovaci svételna navéstidla AZD 70. Vyhybky jsou zabezpeéeny elektromotorickymi
pfestavniky. Pro zjiStovani volnosti slouzi kolejové obvody 275 Hz.Vnitfni vystroj zafizeni je umisténa
ve stavédlové Ustfedné v technologickém objektu ZST. Velim. Obsluzné pracovisté JOP je umisténo
v dopravni kancelafi ve stavajici vypravni budové. Stanice je v souCasné dobé ovladana CDP
Praha/PPV Kolin.

V obvodu Zelezni¢ni stanice je pfenos kédu sytému LS (tfida B)

V obvodu Zelezni¢ni stanice se nachazi dva urovhove ZelezniCni prejezdy. Pfejezdy jsou zabezpeteny
celymi zavorami.

Ev. poloha Oznaceni Komunikace Zarizeni Rok

355,584 P4926 Il tFida PZS 3ZNI AZD 71 1999
356,728 P4927 Il tFida PZS 3ZNI AZD 71 1999

1.3.2 Velim - Pecky

Tratovy Usek je v obou tratovych kolejich zabezpeCen soustfedénym automatickym blokem AB 3-88
z roku 1998. Pro zjistovani volnosti slouzi kolejové obvody 75 Hz. Na tratit je pfenos kédu VZ sytému
LS ( tfida B). Stavajici vystroj automatického bloku je umisténa v reléovych domcich v km 359,725 a
362, 135

V mezistaniénim Useku se nachazi jeden urovriovy prejezd.

Ev. poloha Oznaceni Komunikace Zarizeni Rok
362,135 4928 (E) Mistni komunikace PZS 3ZBI AZD 71 1999

V soucasné dobé probiha Fizeni na zruSeni tohoto prejezdu.

1.4 Vychozi podklady

e Zamér projektu investiéni akce Velim — Pofi¢any, BC

e Schvalovaci dolozka ZP investi¢ni akce Velim — Pofi¢any, BC
e Zavéry z vyrobnich porad

e Smlouva o dilo

e Technické kvalitativni podminky staveb SZDC



e Metodické pom(icky a smérnice SZDC

e TNZ 34 2620 — ,Stani¢ni a tratova zabezpe&ovaci zafizeni*

e CSN 34 2650 ed.2 — ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Prejezdova zabezpe&ovaci
zafizeni*

e CSN 736380 — ,Zelezni¢ni prejezdy a prechody"

e Polohopisné vykresy 1:1000 se zakreslenymi stavajicimi inZzenyrskymi sitémi,

e Technickd dokumentace provozovaného zafizeni — provozovatelem predany pouze zakladni
vykresy

o Upravy kolejového fedeni v jednotlivych stanicich

e Mistni Setfeni projektanta

1.5 Odchylky od zpracovaného Zameéru projektu

Oproti pfedchozimu zpracovanému Zaméru projektu stavby uplatnil investor pozadavek na zfizeni
trvalé Odb. Cerhenice, ktera bude situovana ve sméru staniCeni za stavajici zastavkou Cerhenice.
Timto feSenim se stavajici usek Velim-Pecky rozdé&li na tfi dil&i useky. V useku Velim -Odb. Cerhenice
bude nasazen trojznakovy automaticky blok, Obd. Cerhenice bude zabezpedena SZZ 3.kategorie a v
useku Odb. Cerhenice — PeCky bude rovnéz nasazen trojznakovy automaticky blok.

1.6 Souvisejici PS a SO

PROVOZNi SOUBORY

D.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

PS 12-01-21  Velim - Pecky,TZZ

PS 00-01-01  CDP Praha, upravy DOZ

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

PS 11-02-11  ZST Velim, dpravy mistni kabelizace

PS 11-02-21  ZST Velim, tprava rozhlasového zafizeni

PS 11-02-31  ZST Velim, uprava telefonniho zapojovade

PS 11-02-41  ZST Velim, dopIn&ni kamerového systému

PS 10-02-51  Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace SZDC
PS 10-02-52  Velim-C.Brod, DOK a TK

PS 10-02-53  Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.
PS 10-02-91  Velim-Pofiany, uprava pfenosového systému

PS 10-02-92  Velim-PoFi¢any, uprava DDTS ZDC

D.3Silnoproudé technologie véetné DRT

PS 12-03-51  Velim-Pecky, TTS 22/0,4kV, technologie
PS 12-03-52  Odb. Cerhenice, TS 22/0,4kV, technologie
D.40statni technologicka zafizeni

PS 11-04-11  ZST Velim, vytahy na nastupisté

STAVEBNi OBJEKTY

E.1 InZenyrské objekty

SO 11-10-01  ZST Velim, Zelezniéni svriek

SO 11-11-01  ZST Velim, Zelezniéni spodek

SO 11-12-01  ZST Velim, Gpravy nastupisté

SO 11-20-01  ZST Velim, Zel. most (podchod) v ev.km 355,800
E.2 Pozemni stavebni objekty

SO 11-61-01  ZST Velim, objekty vytahi na nastupisté

SO 11-62-01 ZST Velim, Gprava zastfe$eni nastupisté

E.3 Trakcni a energeticka zarizeni
SO 11-76-01  ZST Velim, podchod v ev. km 355,800, uprava rozvodu nn a osvétleni
SO 11-76-02  ZST Velim, uprava rozvodu nn a osvétleni



SO 11-77-01  ZST Velim, Gprava ukolejnéni vodivych konstrukci

1.7 Souvisejici stavby

Technické feSeni navrzené v této stavbé je nutné koordinovat s probihajici stavbou ,ETCS Kolin-
Kralupy nad Vitavou®.

2 Technické reseni

2.1 Obecné

Ve stavajicim tratovém useku Velim — Pecky je stavbou zfizena nova odbocka Cerhenice Soucasné
se modernizuje tratové zabezpefovaci zafizeni v navazujicich Usecich do Velimi a PeCek. Soucasti
tohoto provozniho souboru je vazba TZZ v useku Velim — odb. Cerhenice na stavajici stani¢ni
zabezpedovaci zafizeni v ZST. Velim.

Na odbocce Cehenice se vybuduje elektronické staniéni zabezpecovaci zafizeni, které se dle
TNZ 34 2620 tadi do 3. kategorie. ZaFizeni bude umoZfiovat stavéni vlakovych cest ze véech sméra.
Ridici urover bude spolena se staniénim zabezpedovacim ZST Velim. Stavéni vlakovych cest bude
v zakladnim rezimu po dobu vylukovych praci provadéno z pracovisté JOP umisténé v dopravni
kancelafi ZST Velim a v definitivnim stavu z pracovité dispedera na CDP Praha.

Nové tratové zabezpelovaci zafizeni v Useku Velim — odb. Cerhenice je navrzeno realizovat
zavedenym elektronickym systémem, ktery odpovida ,Zakladnim technickym pozadavkim na
komplexni systém elektronického zabezpelovaciho zafizeni pro koridorové traté“.Automaticky blok
musi byt plné kompatibilni s budoucim systémem ERTMS/ETCS.Celkové feSeni musi vyhovovat
maximalni rychlosti do 160 km/h, splfiovat podminky pro doCasné spojité koédovani a pfenos kodu
narodniho vlakového zabezpecovace na hnaci vozidla, respektovat podminky vyhl. &. 177/95 Sb.
v rozsahu odpovidajicim charakteru stavby a podminkam modernizace. Zfizeni prvka narodniho

vlakového zabezpecovacle je doasné do doby realizace prekryvné stavby systému ERTMS/ETCS.

Do SU v technologické budové v ZST. Velim se umisti skifi napajeni elektronického autobloku a skFifi
vazeb elektronického autobloku smér Cerhenice.

Pro potfeby vazeb se polozi opticky kabel mezi SU Velim a SU odb. Cerhenice.

2.2 Navestidla

V ramci tohoto provozniho souboru dojde k demontazi a jejich nahradé novymi navéstidly u téchto
navéstidel: L1, Se30, Se31, 1S a 2S.

K posunu navéstidla L1 dochazi z ddvodu dodrzeni minimalni vzdalenosti 1000 m k prvnim oddilovym
navéstidlim autobloku.

Demontaz a montaz naveéstidel Se30, Se31, 1S a 2S je vyvolana sanaci spodku a pokladkou nového
svrku, ktera zaCina u krajnich vyhybek stanice.

Navéstidla budou umisténa do poloh podle situacniho schématu a minimalné na zabrzdnou
vzdalenost. Nové instalovana navéstidla musi splfiovat izoladni pevnost minimalné 4 kV dle CSN 34
2600 ed. 2.Nové osazena navéstidla budou vyuzivat plastovych dilu v konstrukci vlastnich navéstidel,
ktera jsou zavedeného typu pro provoz na siti SZDC s. o.

Polohy vS8ech navéstidel a jejich vystrojeni svétly je patrné ze situaéniho schématu. NejvysSi tratova
rychlost, tratové rychlosti a zabrzdna vzdalenost



Maximalni trat'ova rychlost
V celém mezistani¢ni Useku Velim — Pe¢ky vEetné Odb. Cerhenice je navrhovana tratova rychlost 160
km/h.

Zabrzdna vzdalenost
Zabrzdna vzdalenost je feena dle ,Zasad pro zabezpedovaci a Fidici zafizeni“ a TNZ 34 2620:

e z&brzdna vzdalenost s ohledem na charakter vybrané sit¢ SZDC s. o. pro modernizaci je
1000 m,

e zabrzdna draha vlaku je pro rychlost vy$Si nez 120 km/h a maximalné do rychlosti 160 km/h
véetné rozloZzena do dvou prostorovych oddilll trojznakého autobloku (tj. do dvou zabrzdnych
drah o min. délce 2 x 1000 m) s tim, Ze vlak musi mit brzdici procenta odpovidajici rychlosti
120 km/h pfi jedné zabrzdné draze.

23 ETCS

Do obvodu ZST. Velim zasahuji balizy namontované v ramci stavby ,ETCS — |. koridor Gsek Kolin —
Bfeclav statni hranice Rakousko/Slovensko®. Tyto balizy feSi vstup do oblasti pod dohledem ETCS a
v ramci tohoto PS nedochazi k jejich upravam.

K nasazeni ETCS dochazi v rdmci stavby ,ETCS — |. koridor usek Kolin — Kralupy n/VI“. Realizace
v useku Velim - Pofi¢any bude nasledovat az po ukonéeni stavby ,Velim — Pofi¢any, BC*. Podminky
stanovené dokumentem ,Zasady pro navrh technického feSeni ETCS ve vazbé na kolejova feSeni
dopraven" ¢j. 20009/2018-GR-06.“ budou Fes$eny aZ v ramci projektu ,ETCS — I. koridor tsek Kolin —
Kralupy n/VI“.

24 Kolejové obvody

V ZST. Velim zlistanou v provozu stavaijici kolejové obvody 275 Hz s ptenosem kédu VZ frekvenci 75
Hz.

Dojde k demontazi a opétovné montazi téchto kolejovych obvod:

1K, V 27-28, 1SK a 2SK.

ZFizeni izolovanych stykU je predmétem SO 11-10-01  ZST Velim, Zelezniéni svréek.

2.5 Napajeni

SkFin napajeni autobloku a dal$i doplfiovana zafizeni bude napajena ze stavajiciho rozvadéte ETB
Velim. Ve stavajicim rozvadéci jsou dostatecné rezervy pro jeji napajeni.

2.6 Umisténi zarizeni.

Nova skFifi napajeni autobloku a skfif vazby elektronického autobloku bude umisténa ve stavajici SU.
Do stavédlové ustfedny se umisti rovnéz skfifit TPC a upravena skfin DOZ.

2.7 Kabelizace

V mezistani¢nim uUseku Velim — Pe¢ky bude zfizena kompletn& nova kabelizace. Na tuto kabelizaci
bude navazovat opticky a metalicky kabel v obvodu ZST. Velim. Dojde rovnéz k Upravé kabelt v misté
posunu navéstidla L1 (navéstni kabel a kabely ke kolejovym obvodum)



2.7.1 Vnitini rozvody
Pro vnitini rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a Silry riznych dimenzi a prafezd, jejich pfesné
uréeni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace. Vnitfni kabely, $idry a vodi¢e budou ulozeny do
stavajicich kabelovych Zlab.

2.7.2 Pouziti optoelektronickych prenosovych systéml pro zabezpecovaci
techniku

Pro potfeby elektronickych systéml zabezpecovaciho zafizeni bude vyuzZivano optického kabelu DOK
72 vl. SM realizovaného v ramci samostatného PS 10-02-52 Velim-C.Brod, DOK a TK této stavby.
Prepoklada se, Ze pro potfeby zabezpeCovaciho zafizeni v ném bude vyhrazeno 12 viaken pro
potfeby zabezpeCovaciho zafizeni.

Je nutné dodrzet pozadavek na zalohovani pfenosovych cest mezi Fidici Urovni SZZ zst. Velim a
provadéci ¢asti odb. Cerhenice (véetné prenosu stavovych informaci ZZ pro dal$i systémy v¢é. RBC
ETCS).

2.8 Zabezpecovaci zafizeni v navazujicich usecich

V navazujicich mezistani¢nich Usecich je zabezpecovaci zafizeni pfedmétem téchto PS:

e PS12-01-21 Velim — Petky TZZ
e PS13-01-11 ZST Petky, uprava SZZ

2.9 Ovladani zarizeni
Ovladani bude po realizaci této stavby zajisténo v zakladnim stavu z CDP Praha/PPV Kolin. V pfipadé
vypadku DOZ a pfi mimofadnostech se predpoklada ovladani ze nezalohovaného pracovisté JOP
v dopravni kancelafi ZST Velim. Do pracoviété JOP bude integrovano ovladani vzdalené vystroje
odbo&ky Cerhenice a ETB ZST Velim. V technologické budové odb. Cerhenice v km 359,700 neni
zfizovana dopravni kancelar a to ani ve formé nouzové.

Pro SZZ odb. Cerhenice (tratové stavédlo) nebude v misté odbocky zfizeno nouzové ovladani a ani
pracovisté (prostor) pro nouzové ovladani.

210 Demontaz stavajiciho zarizeni

V ramci tohoto provozniho souboru bude demontovano veSkeré zafizeni, které pozbude cinnosti
zfizenim noveého. Veskeré demontované zafizeni bude pfedano spravci zafizeni a po jeho posouzeni
bude zafizeni ulozeno na pfislusném misté, nebo zlikvidovano. K demontazi stavajiciho zafizeni bude
dochazet jak pribézné, tak hlavné po aktivaci nového tratového zabezpecovaciho zafizeni.

Dalsi vyuziti se nepfedpoklada u zadného z demontovanych zafizeni. V ramci tohoto provozniho
souboru budou demontovany zejména nasledujici prvky:

Prvek Seznam demontovanych prvki

Vnitfni prvky:

Reléovy stojan AB 3ks
Nap3jeci stojan AB , 1ks
Navéstidla svételna: StoZarova konstrukce

5 ti svételné 3ks
Dvou svételné 2 ks




Naveéstidla neproménna:

| 4ks

Ostatni vnéjsi prvky:
Stykovy transformator 6 ks

2.11 Provizorni zabezpec€ovaci zafizeni

Pro Gpravy vZST. Velim neni provizorni zabezpedovaci zafizeni uvaZovano. Vazba nového
elektronického autobloku se prezkousi v pfedstihu a bude aktivovana béhem vyluk jednotlivych
tratovych koleji.

3 Ochrana ZZ pred nebezpecénymi a rusivymi vlivy

3.1  Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti

3.1.1 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych éasti

Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych &asti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle &l. 412.2 nebo zébranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadné kombinaci
téchto ochran.

U Zivych Casti ve stavédlové ustiedné&, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpeCnym dotykem Zivych €asti provedena zabranou, nebot se jedna o
umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vy$e uvedenych
prostor musi byt uzaméeny a na dvefich musi byt bezpe&nostni tabulky podle CSN 34 2600.

3.1.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢€asti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvkd a zafizeni tfidy ochran Il. dle ¢l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
&l. 5.4 CSN 34 2600, pripadné kombinaci t&chto ochran.

Ochrana neZivych Casti ve vnitfinich prostorach se zabezpelovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych &asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvodu provedena
elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé Casti vnitiniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zarizeni stavédlové ustfedny a reléovych skfini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napajeni
zabezpec€ovaciho zafizeni bude spole¢né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabelt TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmG a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spole¢ného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpe€ovaciho a silnoproudého zafizeni. S ohledem na stejnosmérnou
trakéni soustavu musi byt toto uzemnéni feSeno jako rozpojitelné a musi respektovat vSechny
podminky pro uzemnéni kovovych oball kabeld TCEKPFLEZE na stejnosmérné trakéni soustave.

Nové zfizené reléové domky na prejezdech budou chranény zemnicim paskem o délce minimalné 50
m.

Stozarova navéstidla a kovové &asti skfini lezici v POTV budou chranény pfed vlivy trakéniho vedeni
nepfimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napéti ve smyslu normy.



3.2 Ochrana proti prepéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vngj$im prvkim v koleji§ti a na vnéjSich prvcich v
kolejisti se provedou potiebné prepétové ochrany.

Vzhledem k tomu, Ze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dofeSeni
potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi pfedpokladano v realizaéni dokumentaci
stavby, kde jiz budou zfejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pfistup
konkrétniho vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.

Ochrana pfed atmosférickym pfepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi byt
feSena v DPSR zhotovitelem stavby. PFi navrhu ochran proti ptepéti musi byt mimo respektovano
stanovisko SZDC k ukladani zemnicich pask( do kabelové ryhy vydané dopisem &. j. 3975/2015-014
ze dne 30. 1. 2015.

4 Provoz, servisni sluzby

1.1 Zkousky a revize
Pfed pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkousek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek uspésné.

4.1 Ovérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel provozniho souboru v soutéZi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak u
tohoto zafizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, véetné procesu certifikace a schvaleni pro
nasazeni do provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

4.2 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute€ného
provedeni provozniho souboru pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpeCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpecCovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dild v€etné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou Gdrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich pfedpisu.

5 Zivotni prostredi

5.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady b&éhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad( je provad&na podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci provozniho souboru jsou obsahem ¢&asti projektu vénované odpadovému
hospodafrstvi.

5.2 Vliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prabéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohrozeno. Objekt nevyZaduje rozsahlejSi demolice stavajicich objekt.



Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zzivotni prostfedi. Pouze v priibéhu realizace stavby dojde k
doCasnému zhorseni Zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokon&ena stavba nebude mit vliv na
klimatické poméry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany Zzadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdu$i, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke sniZzovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné Uzemi, pamatkové stromy &i chranéné druhy rostlin,
zivoCichll a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvki a pamatkové ochrany
nedochazi ke stfetu zajmu.

PFi stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF a LPF.

5.3 Opatreni k minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoslo ke kontaminaci plidy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrZovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do pudy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleju fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy obald: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plasti. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizm( a agregatl pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.

PFi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokl a zdrojli a v chranénych
Uzemich se doporuduje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok(i apod. Pokud by
pfes v8echna opatfeni doSlo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohroZenych vodnich tok( €i zdrojd, nejblizSi Hasi€sky sbor a Referat Zivotniho prostfedi pfislusného
Ufadu obce a v rdmci moznosti ¢init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je v8ak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
e zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkl do rdznych nadob, vyCerpanim kapaliny z havarovaného
prostfedku
¢ |okalizace uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uzemi napf.
tramy, prfechodnym prehrazenim pfikopu, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru
e odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢i jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
PFi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpusob likvidace.
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Z Ffady davodl jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla znacné nakladné.

6 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat urovers BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpis(i, norem a jinych zavaznych
predpisl, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpecnostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inZzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v sou€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mGze dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Stavebni éinnost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s ptedpisem SZDC Bp 1 - predpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé smé&ji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma za&astnénymi stranami.

SZDC, s. o. stanovuje ve své predpisu Zam1 — piedpis o odborné zplisobilostia znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy. Kazdy zameéstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v obvodu
drahy, musi pted zahajenim &innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni koleni®
podle Prilohy 2 pfedpisu.

Pracovnici dodavatelt stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech
viditelné oznaceni priikazem, ktery vydava. Odbor bezpe&nosti SZDC na zakladé Zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Ob1 — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Z&dosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zplsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢. 101/1995
Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii osvéd&eni o odborné zptsobilosti podle predpisu SZDC Zam1.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykonavajici €innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpe¢nost osob,
bezpecnost drahy, bezpeénost Zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatel(, ktefi praci organizuji, bezprostfedné Fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pFislusnych predpisli a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle
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predpisu SZDC Zam1, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb. nebo osvédéeni o odborné zplsobilosti k provadéni revizi,
prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na Zelezni¢nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a
svrsku, vedouci praci na Zelezniénich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
zabezpecCovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrSku, vedouci praci
geodetickych ¢innosti, osoba odborné zplsobila k provadéni revizi, prohlidek a zkousek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavatell, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

e D.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni,

e D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni,

e D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT,
e E.3 Trakéni a energeticka zarizeni.

(urcené technické zafizeni dle zakona €.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické
kvalifikace dle vyhlasky ¢&.50/1978 Sb., o odborné zpuUsobilosti v elektrotechnice splhovat
elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni, pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e zakon & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

e zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon

e NV & 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

e NV & 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

e NV & 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

e NV & 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpelny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

e NV ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

e NV & 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedk(, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkl

e NV & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e NV & 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec€nostnich znacek a signall

e NV . 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci

e NV . 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

e vyhlaska €. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

e vyhlaska &. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpecnosti

e vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti
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e vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti

e vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni

e vyhlaska &. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec€nosti

e vyhlaska ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach

e vyhlaska &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli

e vyhladka ¢&. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

e CSNEN 50110-1 ed.2 Obsluha a préce na elektrickych zafizenich,

e TNZ 34 3109 Bezpeénostni ptedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezni€nich drahach celostatnich, regionalnich a vle€kach,

e predpis SZDC Bp 1, Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.
PFi praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté predpis(i o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, pfedpisi a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti.

PFi vSech &innostech, jez souvisi s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

Pfi stavebni Cinnosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrZzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisum.

Pred nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovidti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpelnost
prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr €i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpeénostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpec€nosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudud. O vysledku pFislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpe€na mista musi byt Fadné oznadena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami.

7 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzZaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany. PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény
pozadavky vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlasky €.
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23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist v
rozsahu nezbytném pro zajidténi jeji pozarni bezpecnosti.

Protipozarni odolnost reléovych domku na prejezdech by méla byt minimalné 30min dovnitf a 15min
ven. Jestli budou kabely pod domkem volnég, tak budou v piskovém lozi. Jestli budou kabely pod
domkem v chranicce, tak na koncich chraniek budou umistény ucpavky, aby nedochazelo k Sifeni
pfipadného pozaru.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiald (reakce na ohen A1 popf. A2), pfipadny pozZar v
prostoru stavby by byl likvidovan mistné pfislusnym HZS JPO HZS SZDC a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realizaéni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecnostni opatreni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni pozarniho zatiZzeni uvedené
oblasti.

Pfilohy

e Zapisy z vyrobnich porad
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