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1 VSeobecna cast
PS 13-01-11 ZST, Peéky, uprava TZZ

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:
Misto stavby:

Kraj:
Pfedmét dokumentace:
Investor a objednatel:

Udaje o zpracovateli
dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:
Zpracovatel ¢asti:

Velim — Pofi¢any, BC

Usek Velim — Pori¢any — Cesky Brod na Zelezniéni trati Ceska Trebova-
Praha Liben

StfedocCesky

Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a

130 80 PRAHA 3

ICO: 25 79 33 49

DIC: CZ 25 79 33 49

Ing. Milo§ Krame$

Strfedisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky
(Praha)

OlSanska 1a

130 80 PRAHA 3

Vedouci stfediska:Ing. Martin Raibr



1.2 Zakladni technické udaje

Usek stavby: Velim -Peéky

Trat dle Prohlageni o draze:  Ceska Tiebova-Praha Liberi

Cislo trati dle TTP: ¢.501 Ceska Trebova-Praha Liben
Pocet tratovych koleji: Dvoukolejna trat

Provoz: Pravostranny

Trakeni soustava: stavajici: ss 3kV

vyhledovéa: 25 kV/ 50 Hz

Tratova rychlost: stavajici: 160 km/h
vyhledova: 160 km/h
Zabrzdna vzdalenost: stavajici: 1000 m

navrhovana:1000 m

1.3 Vychozi stav zabezpecovaciho zarizeni

1.3.1  Velim - Pecky

Tratovy Usek je v obou tratovych kolejich zabezpe€en soustfedénym automatickym blokem AB 3-88
z roku 1998. Pro zjisStovani volnosti slouZi kolejové obvody 75 Hz. Na tratit je pfenos kédu VZ sytému
LS ( tfida B). Stavajici vystroj automatického bloku je umisténa v reléovych domcich v km 359,725 a
362, 135

V mezistaniénim useku se nachazi jeden urovihovy pFejezd.

Ev. poloha Oznaceni Komunikace Zarizeni Rok
362,135 4928 (E) Mistni komunikace PZS 3ZBI AZD 71 1999

V soucasné dobé probiha fizeni na zruSeni tohoto pfejezdu

1.3.2 ZST. Peéky

V Zelezniéni stanici PeCky je v provozu staniéni zabezpecovaci zafizeni ETB z roku 1998. Ve stanici
jsou hlavni a sefadovaci svételna navéstidla AZD 70. Vyhybky jsou zabezpe&eny elektromotorickymi
prestavniky. Pro zjistovani volnosti slouzi kolejové obvody 275 Hz. Vnitfni vystroj zafizeni je umisténa
ve stavédlové Ustfedné v technologickém objektu ZST. Pe&ky. Obsluzné pracovisté JOP je umisténo
v dopravni kancelafi ve stavajici vypravni budové. Stanice je v souCasné dobé ovladana CDP
Praha/PPV Kolin.

V obvodu Zelezni¢ni stanice je pfenos kédu sytému LS (tfida B)

V obvodu Zelezni¢ni stanice se nachazi jeden uroviiovy Zelezniéni pfejezd.

Ev. poloha Oznaceni Komunikace Zarizeni Rok
364,406 A Mistni komunikace PZS 3ZBI AZD 71 1998

1.3.3 Pecky - Pofi€any

Tratovy Usek je v obou tratovych kolejich zabezpeCen soustfedénym automatickym blokem AB 3-88
z roku 1998. Pro zjistovani volnosti slouzi kolejové obvody 75 Hz. Na tratit je pfenos kédu VZ sytému
LS ( tfida B). Stavajici vystroj automatického bloku je umisténa v reléovych domcich v km 366,468

a 368, 619.

V mezistaniénim useku se nachazi tfi uroviiové prejezdy.



Ev. poloha

Oznaceni

Komunikace

Zarizeni

Rok

365,113 P 4930 (B) | Mistni komunikace PZS 3ZBI A?D 71 1999
366,468 P 4931 Silnice |l.tfidy PZS 3ZBI AZD 71 1999
368,619 P 4932 Silnice lll.tfidy PZS 3ZBI AZD 71 1999

1.4 Vychozi podklady

e Zamér projektu investi¢ni akce Velim — Pofi¢any, BC

e Schvalovaci dolozka ZP investi¢ni akce Velim — Pofi¢any, BC

e Zavéry z vyrobnich porad

e Smlouva o dilo

e Technické kvalitativni podminky staveb SZDC

e Metodické pom(icky a smérnice SZDC

e TNZ 34 2620 — ,Staniéni a tratova zabezpe&ovaci zafizeni*

e CSN 34 2650 ed.2 — ,Zelezni¢ni zabezpe&ovaci zafizeni — PFejezdova zabezpe&ovaci
zafizeni*

e CSN 736380 — ,Zelezniéni piejezdy a prechody"

e Polohopisné vykresy 1:1000 se zakreslenymi stavajicimi inZenyrskymi sitémi,

e Technicka dokumentace provozovaného zafizeni — provozovatelem pfedany pouze zakladni
vykresy

o Upravy kolejového feseni v jednotlivych stanicich

e Mistni Setfeni projektanta

1.5 Odchylky od zpracovaného Zameéru projektu

Oproti pfedchozimu zpracovanému Zaméru projektu stavby uplatnil investor pozadavek na zfizeni
trvalych Odb. Cerhenice a Tatce.

Timto FfeSenim se stavajici usek Velim-Pecky rozdéli na tfi dilci useky. V Useku Velim -Odb. Cerhenice
bude nasazen trojznakovy automaticky blok, Obd. Cerhenice bude zabezpecena SZZ 3.kategorie a v
useku Odb. Cerhenice — Pecky bude rovnéz nasazen trojznakovy automaticky blok.

Odb. Tatce bude situovana ve sméru stani¢eni za stavajici zastavkou Tatce. Timto feSenim se
stavajici usek Pecky — Pofi¢any rozdéli na tfi dil¢i Useky. V useku Pecky -Odb. Tatce bude nasazen
trojznakovy automaticky blok, Obd. Tatce bude zabezpelena SZZ 3.kategorie a v Uuseku Odb. Tatce —
Pofi¢any bude rovnéz nasazen trojznakovy automaticky blok.

1.6 Souvisejici PS a SO

PROVOZNi SOUBORY

D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

PS 12-01-21  Velim - Pe¢ky,TZZ
PS 14-01-21 Pecky - Pofi¢any, TZZ
PS 00-01-01  CDP Praha, upravy DOZ

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

PS 10-02-51  Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace SZDC

PS 10-02-52  Velim-C.Brod, DOK a TK

PS 10-02-53  Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.
PS 10-02-91  Velim-Pofi¢any, Uprava pfenosového systému

PS 10-02-92  Velim-PoFicany, uprava DDTS ZDC



STAVEBNi OBJEKTY

E.1 InZenyrské objekty

SO 12-10-01  Velim-Pecky, Zelezni¢ni svriek

SO 14-10-01  Pecky-Poficany, Zelezni¢ni svrdek

SO 14-13-01  Pecky-Pofi¢any, pfejezd v ev.km 364,406, P4929

1.7 Souvisejici stavby

Technické feSeni navrzené v této stavbé je nutné koordinovat s probihajici stavbou ,ETCS Kolin-
Kralupy nad Vitavou®.

K nasazeni ETCS dochazi v ramci stavby ,ETCS — I. koridor Usek Kolin — Kralupy n/VI“. Realizace
v useku Velim - Pofi¢any bude nasledovat az po ukonéeni stavby ,Velim — Pofi¢any, BC*. Podminky
stanovené dokumentem ,Zasady pro navrh technického feSeni ETCS ve vazbé na kolejova feSeni
dopraven" ¢j. 20009/2018-GR-06.“ budou Fe$eny aZ v ramci projektu ,ETCS — I. koridor tsek Kolin —
Kralupy n/VI“.

2 Technické reseni

2.1 Obecné

Ve stavajicim tratovém uUseku Pecky-Pofi¢any je stavbou zfizena nova odbocka Tatce. Soucasné se
modernizuje tratové zabezpefovaci zafizeni v navazujicich Usecich do Pe€ek a Pofican

Soucasti tohoto provozniho souboru je vazba TZZ v useku odb. Cerhenice — PeCky a PecCky — odb.
Tatce na stavajici .staniéni zabezpe&ovaci zafizeni v ZST. Pecky

Na odboéce Tatce se vybuduje elektronické stani¢ni zabezpelovaci zafizeni, které se dle
TNZ 34 2620 Fadi do 3. kategorie.

Nové tratové zabezpeCovaci zafizeni v Useku odb. Cerhenice- Pec¢ky a PeCky — odb. Tatce je
navrzeno realizovat zavedenym elektronickym systémem, ktery odpovida ,Zakladnim technickym
pozadavkim na komplexni systém elektronického zabezpecovaciho zafizeni pro koridorové
traté“. Automaticky blok musi byt plné kompatibilni s budoucim systémem ERTMS/ETCS.Celkové
feSeni musi vyhovovat maximalni rychlosti do 160 km/h, splfiovat podminky pro docasné spojité
kédovani a pfenos kédu narodniho viakového zabezpelovade na hnaci vozidla, respektovat podminky
vyhl. €. 177/95 Sb. v rozsahu odpovidajicim charakteru stavby a podminkam modernizace. Zfizeni
prvkd narodniho vlakového zabezpecCovace je docasné do doby realizace prekryvné stavby systému
ERTMS/ETCS.

Do SU v technologické budové v ZST. Pecky se umisti skfifi napajeni elektronického autobloku a dvé
skfin vazeb elektronického autobloku smér Cerhenice.a smér Tatce.

Vazebni kabely:



Pro potfeby vazeb se poloZi opticky a metalicky kabel mezi SU Pegky a SU odb.Cerhenice.

Pro potfeby vazeb se poloZi opticky a metalicky kabel mezi SU Pe¢ky a SU odb.Tatce.

2.2 Navestidla

V ramci tohoto provozniho souboru dojde k demontazi a jejich nahradé novymi navéstidly u téchto
naveéstidel: 1L, 2L, 1S a 2S.

Demontaz a montaz navéstidel 1L, 2L, 1S a 2S je vyvolana sanaci spodku a pokladkou nového
svriku, ktera zacina v obvodu stanice.

Navéstidla budou umisténa do poloh podle situacniho schématu a minimalné na zabrzdnou
vzdalenost. Nové instalovana navéstidla musi splfiovat izolaéni pevnost minimalné 4 kV dle CSN 34
2600 ed. 2.Nové osazena navéstidla budou vyuzivat plastovych dild v konstrukci vlastnich naveéstidel,
ktera jsou zavedeného typu pro provoz na siti SZDC s. o.

Polohy vSech navéstidel a jejich vystrojeni svétly je patrné ze situacniho schématu. Nejvyssi tratova
rychlost, tratové rychlosti a zabrzdna vzdalenost

Maximalni trat'ova rychlost
V celém mezistani¢ni Useku Velim — Pe¢ky véetné Odb. Cerhenice je navrhovana tratova rychlost 160
km/h.

Zabrzdna vzdalenost
Zabrzdna vzdalenost je feSena podle TNZ 34 2620:

e z&brzdna vzdalenost s ohledem na charakter vybrané sit¢ SZDC s. o. pro modernizaci je
1000 m,

e zabrzdna draha vlakl je pro rychlost vy$si nez 120 km/h a maximalné do rychlosti 160 km/h
véetné rozloZzena do dvou prostorovych oddill trojznakého autobloku (tj. do dvou zabrzdnych
drah o min. délce 2 x 1000 m) s tim, Ze vlak musi mit brzdici procenta odpovidajici rychlosti
120 km/h pfi jedné zabrzdné draze.

2.3 Kolejové obvody

V ZST. Pecky zUstanou v provozu stavajici kolejové obvody 275 Hz s pfenosem kddu VZ frekvenci 75
Hz.

Dojde k demontazi a opétovné montazi téchto kolejovych obvodu:

1LK,2LK 1SK a 2SK.

ZFizeni izolovanych styk( je pfedmétem SO 12-10-01 Velim-Pecky, zelezni¢ni svrSek a SO 14-10-
01 Pecky-Pofi¢any, Zelezni¢ni svrSek

2.4 Prejezdy

V mezistaniénim useku Velim- Pe¢ky se nachazi jeden uroviiovy prejezd.

Ev. poloha Oznaceni Komunikace Zarizeni Rok
362,135 4928 (E) Mistni komunikace PZS 3ZBI AZD 71 1999

V sou€asné dobé probiha fizeni na zruSeni tohoto pfejezdu

V ramci uprav ETB Pecky se zruSi vazby na ovladani tohoto pfejezdu az po té kdy pfestane byt
vyuzZivan pro ucely stavby.



V obvodu Zelezni¢ni stanice PeCky se nachazi jeden uroviiovy Zelezni¢ni pfejezd.

Oznaceni

Komunikace

Zarizeni

Rok

Ev. poloha

364,406

P 4929 (A)

Mistni komunikace

PZS 3ZBI

AZD 71

1998

Prejezd P 4929 (A) vkm 364,406 zlstane zachovan stavajici, véetné stavajicich vazeb na ETB
Pecky. V ramci praci na Zelezni¢nim svr§ku a spodku se provede demontaz a montaz vnéjsich prvku
prejezdu.

V mezistani¢nim Useku PecCky — Pofi€any se nachazi tfi uroviove pfejezdy:

Ev. poloha Oznaceni Komunikace Zarizeni Rok
365,113 P 4930 (B) | Mistni komunikace PZS 3ZBI AZD 71 1999
366,468 P 4931 Silnice Il.tfidy PZS 3ZBI AZD 71 1999
368,619 P 4932 Silnice lIl.tfidy PZS 3ZBI AZD 71 1999

Prejezd P 4930 (B) vkm 365,113 zlstane zachovan stavajici, v€éetné stavajicich vazeb na ETB
Pecky. Ovladani pfejezdu na Siré trati bude nové pomoci pocitacl naprav. Pro vazby se vyuzije nové
pokladany vazebni kabel.

2.5 Napajeni

Skiin& napdjeni autobloku a dalSi doplfiovana zafizeni budou napajena ze stavajiciho rozvadéce ETB
Pecky. Ve stavajicim rozvadéci jsou dostateéné rezervy pro jejich napajeni.

2.6 Umisténi zarizeni.

Nova skFifi napajeni autobloku a skiiné vazby elektronického autobloku bude umistény ve stavajici
su

2.7 Kabelizace

V mezistani¢nim useku Velim — PeCky a Pecky - Pofi¢any bude zfizena kompletné nova kabelizace.
Na tuto kabelizaci bude navazovat opticky a metalicky kabel v obvodu ZST. Pe¢ky Dojde rovnéz
k Upravé kabell v misté demontaze a montaze navéstidel.

2.7.1 Vnitini rozvody

Pro vnitini rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a Silry riznych dimenzi a prafezd, jejich pfesné
urceni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace. Vnitfni kabely, $idry a vodi¢e budou uloZeny do
stavajicich kabelovych Zlabd.

2.7.2 Pouziti optoelektronickych prenosovych systéml pro zabezpecovaci
techniku

Pro potfeby elektronickych systéml zabezpecovaciho zafizeni bude vyuzZivano optického kabelu DOK

72 vl. SM realizovaného v ramci samostatného PS 10-02-52 Velim-C.Brod, DOK a TK éto stavby.

Pfepoklada se, Ze pro potfeby zabezpelovaciho zafizeni v ném bude vyhrazeno 12 vldken pro
potfeby zabezpecfovaciho zafizeni.

Je nutné dodrzet podminky pro vystavbu zalohovanych cest.



2.8 Zabezpecovaci zarizeni v navazujicich usecich

V navazujicich mezistani¢nich Usecich je vramci samostatnych provoznich soubord této stavby
upravovano stavajici staniéni zabezpedovaci zafizeni v ZST. Velim a ZST. Pe¢ky pro navazani
noveého elektronického automatického bloku.

e PS12-01-21 Velim — Pecky TZZ
e PS14-01-21  Pecky — Pofi¢any TZZ

2.9 Ovladani zarizeni
Ovladani bude ETB Pecky bude b&hem realizace a po realizaci této stavby zajisténo v zakladnim
stavu CDP Praha/PPV Kolin.

2.10 Demontaz stavajiciho zarizeni

V rdmci tohoto provozniho souboru bude demontovano veSkeré zafizeni, které pozbude ¢&innosti
zfizenim nového. Veskeré demontované zafizeni bude pfedano spravci zafizeni a po jeho posouzeni
bude zafizeni uloZzeno na pfislusném misté, nebo zlikvidovano. K demontazi stavajiciho zafizeni bude
dochazet jak pribézné, tak hlavné po aktivaci nového tratového zabezpecovaciho zafizeni.

Dal8i vyuziti se nepfedpoklada u zadného z demontovanych zafizeni. V ramci tohoto provozniho
souboru budou demontovany zejmeéna nasledujici prvky:

Prvek Seznam demontovanych prvki

Vnitfni prvky:

Reléovy stojan AB 6ks
Napdjeci stojan AB , 2ks
Navéstidla svételna: Stozarova konstrukce

5 ti svételné 7ks

Naveéstidla neproménna:

Ostatni vnéjsi prvky:
Stykovy transformator 4 ks

2.11 Provizorni zabezpec€ovaci zafizeni

Pro upravy vZST. Pe&ky neni provizorni zabezpedovaci zafizeni uvaZovano. Vazba nového
elektronického autobloku se prezkousi v pfedstihu a bude aktivovana béhem vyluk jednotlivych
tratovych koleji.



3 Ochrana ZZ pred nebezpecénymi a rusivymi vlivy
3.1  Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti

3.1.1 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych éasti

Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych &asti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle &l. 412.2 nebo zébranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadné kombinaci
téchto ochran.

U Zivych Casti ve stavédlové ustiedné&, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpeCnym dotykem Zivych €asti provedena zabranou, nebot se jedna o
umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vy$e uvedenych
prostor musi byt uzaméeny a na dvefich musi byt bezpeénostni tabulky podle CSN 34 2600.

3.1.2 Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvkd a zafizeni tfidy ochran II. dle ¢l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemné&nim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
&l. 5.4 CSN 34 2600, pripadné kombinaci t&chto ochran.

Ochrana neZivych Casti ve vnitfinich prostorach se zabezpelovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych ¢asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvodu provedena
elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé Casti vnitiniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zarizeni stavédlové ustfedny a reléovych skfini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napajeni
zabezpec€ovaciho zafizeni bude spole¢né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabeltt TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmG a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spole¢ného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpe€ovaciho a silnoproudého zafizeni. S ohledem na stejnosmérnou
trakéni soustavu musi byt toto uzemnéni feSeno jako rozpojitelné a musi respektovat vSechny
podminky pro uzemnéni kovovych oball kabeld TCEKPFLEZE na stejnosmérné trakéni soustave.

Nové zfizené reléové domky na prejezdech budou chranény zemnicim paskem o délce minimalné 50
m.

Stozarova navéstidla a kovové ¢asti skfini lezici v POTV budou chranény pfed vlivy trakéniho vedeni
nepfimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napéti ve smyslu normy.

3.2 Ochrana proti prepéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vn&j§im prvkam v kolejisti a na vnéjsich prvcich v
kolejisti se provedou potiebné prepétové ochrany.

Vzhledem k tomu, Ze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dofeSeni
potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi pfedpokladano v realizaéni dokumentaci
stavby, kde jiz budou zfejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pfistup
konkrétniho vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.

Ochrana pfed atmosférickym pfepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi byt
feSena v DPSR zhotovitelem stavby. PFi navrhu ochran proti ptepéti musi byt mimo respektovano
stanovisko SZDC k ukladani zemnicich pask( do kabelové ryhy vydané dopisem &. j. 3975/2015-014
ze dne 30. 1. 2015.



4 Provoz, servisni sluzby

1.1 Zkousky a revize
Pfed pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkoudek a revizi. Pfed
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek uspé&sné.

41 Ovérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel provozniho souboru v soutéZi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak u
tohoto zafizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, véetné procesu certifikace a schvaleni pro
nasazeni do provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

4.2 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteCného
provedeni provozniho souboru pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a staniCniho zabezpeCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpe€ovaciho zafizeni zaSkoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dild véetné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zaFizeni zajisti pravidelnou Udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich pfedpisu.

5 Zivotni prostiedi

5.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad( je provad&na podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zplsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci provozniho souboru jsou obsahem ¢&asti projektu vénované odpadovému
hospodafrstvi.

5.2 Vliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zzivotniho prostfedi. V pribéhu
stavby nebude zivotni prostfedi ohrozeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejsi demolice stavajicich objekta.
Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v pribéhu realizace stavby dojde k
dogasnému zhorSeni Zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokon&ena stavba nebude mit vliv na
klimatické poméry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany Zzadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdu$i, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné uzemi, pamatkové stromy &i chranéné druhy rostlin,
zivoCichll a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvki a pamatkové ochrany
nedochazi ke stfetu zajmu.

PFi stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani doasnému zaboru ZPF a LPF.
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5.3 Opatreni k minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrZze v bezvadném stavu, aby
nedoslo ke kontaminaci pldy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrzZovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do pudy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleji fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy obald: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plasti. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizm( a agregatl pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.

PFi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokl a zdrojli a v chranénych
Uzemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok(i apod. Pokud by
pfes v8echna opatfeni doSlo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohroZenych vodnich tok( €i zdrojd, nejblizSi Hasi€sky sbor a Referat Zivotniho prostfedi pfislusného
Ufadu obce a v rdmci moznosti ¢&init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je v8ak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
e zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkll do rGznych nadob, vy€erpanim kapaliny z havarovaného
prostfedku
¢ |okalizace uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uzemi napf.
tramy, prfechodnym pFehrazenim pfikopu, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru
e odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢i jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
PFi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z fady davodl jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nakladné.

6 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpedné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroven BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisi, norem a jinych zavaznych
predpist, navodim vyrobcU, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpecnostnim
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predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inZenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v sou€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mGze dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrZuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéleéné
¢inné.

Stavebni éinnost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s predpisem SZDC Bp 1 - predpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zucastnénymi stranami.

SZDC, s. o. stanovuje ve své predpisu Zam1 — piedpis o odborné zplisobilostia znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy. Kazdy zameéstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v obvodu
drahy, musi pted zah&jenim &innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni koleni®
podle Pfilohy 2 pfedpisu.

Pracovnici dodavateld stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech
viditeIné oznaceni priikazem, ktery vydava. Odbor bezpe&nosti SZDC na zakladé Zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Ob1 — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, s. 0. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢. 101/1995
Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii osvéd&eni o odborné zptsobilosti podle predpisu SZDC Zam1.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici Cinnosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpeénost osob,
bezpelnost drahy, bezpe&nost Zelezni€ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavateld, ktefi praci organizuji, bezprostfedné Fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pFislusnych predpisli a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle
predpisu SZDC Zam1, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb. nebo osvédéeni o odborné zplsobilosti k provadéni revizi,
prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotcené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na zelezni¢nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a
svrSku, vedouci praci na zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
zabezpecCovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na zelezni¢nim svrSku, vedouci praci
geodetickych &innosti, osoba odborné zpUlsobila k provadéni revizi, prohlidek a zkousek uréenych
technickych zafizeni.
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Pracovnici dodavatell, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

D.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni,

e D.2 Zelezniéni sd&lovaci zafizeni,

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT,
E.3 Trakéni a energeticka zarizeni.

(urcené technické zafizeni dle zakona €.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické
kvalifikace dle vyhlasky ¢&.50/1978 Sb., o odborné zpuUsobilosti v elektrotechnice splhovat
elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni, pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e zakon & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

e zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon

e NV & 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

e NV & 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

e NV & 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

e NV & 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpelny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e NV ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

e NV & 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostredku

e NV & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e NV ¢&. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signall

e NV . 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci

e NV . 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

e vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

e vyhlaska &. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpecnosti

e vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

e vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti

e vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace
a technickych zafizeni

e vyhlaska &. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec€nosti

e vyhlaska ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach

e vyhlaska &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi €initeli
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e vyhlaska &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

e CSNEN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

e TNZ 34 3109 Bezpeénostni ptedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezni€nich drahach celostatnich, regionalnich a vlieckach,

e predpis SZDC Bp 1, Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.

PFi praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté predpis(i o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, pfedpisli a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozZadavky na zajisténi bezpeénosti prace na stavenisti.

Pfi v8ech &innostech, jeZz souvisi s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

PFi stavebni Cinnosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, pradnost a vibrace.

Pfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrZzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisum.

Pfed nastoupenim montér(i na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpelnost
prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr €i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpeénostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpecnosti prace s pfihlédnutim na konkrétni pomé&ry na pracovisti v dob& smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudud. O vysledku pFislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zarizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpetna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

7 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzZaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény
pozadavky vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢&.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisl v
rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpelnosti.

Protipozarni odolnost reléovych domkl na pfejezdech by méla byt minimalné 30min dovnitf a 15min
ven. Jestli budou kabely pod domkem volnég, tak budou v piskovém lozi. Jestli budou kabely pod
domkem v chranicce, tak na koncich chraniek budou umistény ucpavky, aby nedochazelo k Sifeni
pfipadného poZzaru.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiald (reakce na ohen A1 popf. A2), pfipadny pozar v
prostoru stavby by byl likvidovan mistné pfisluénym HZS JPO HZS SZDC a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realizaéni
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firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecnostni opatreni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni pozarniho zatiZzeni uvedené
oblasti.

Pfilohy

e zapisy z vyrobnich porad
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