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Cesky Brod, uprava SZZ Projekt

PS 17-01-11
1 VSeobecna cast
PS 17-01-11 Cesky Brod, uprava SZZ
1.1 Zakladni udaje stavby
Nazev stavby: Velim — Pofi¢any, BC
Misto stavby: Usek Velim — Poriéany — Cesky Brod na Zelezni¢ni trati Ceska Trebova-
Praha Liber
Kraj: StfedocCesky
Pfedmét dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)
Investor a objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.
Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 1
IC: 70 99 42 34
DIC: CZ 7099 42 34
Udaje o zpracovateli SUDOP PRAHA a.s.
dokumentace: Olsanska 1a
130 80 PRAHA 3
ICO: 25 79 33 49
DIC: CZ 2579 33 49
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Milo§ Krames
Zpracovatel ¢asti: Stfedisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky
(Praha)
OlSanska 1a
130 80 PRAHA 3
Vedouci stfediska:Ing. Martin Raibr
2 SUDOP

¥ PRAHA
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1.2 Zakladni technické udaje

Usek stavby: Velim -Pecky

Trat dle Prohlaseni o draze:  Ceska Trebova-Praha Liberi

Cislo trati dle TTP: ¢.501 Ceskéa Trebova-Praha Liberi
Pocet tratovych koleji: Dvoukolejna trat

Provoz: Pravostranny

Trakéni soustava: stavajici: ss 3kV

vyhledovéa: 25 kV/ 50 Hz

Tratova rychlost: stavajici: 160 km/h
vyhledova: 160 km/h
Zabrzdna vzdalenost: stavajici: 1000 m

navrhovana:1000 m

1.3 Vychozi stav zabezpecovaciho zarizeni

1.3.1 Poriéany - Cesky Brod

Tratovy usek je trojkolejny. Ve vSech tratovych kolejich je zabezpeden soustfedénym automatickym
blokem AB 3-88 z roku 1998. Pro zjistovani volnosti slouzi kolejové obvody 75 Hz. Na tratit je pfenos
kédu VZ sytému LS ( tfida B). Stavajici vystroj automatického bloku je umisténa v pfilehlych stanicich.

1.3.2 ZST. Cesky Brod

V Zelezniéni stanici Cesky Brod je v provozu staniéni zabezpedovaci zafizeni ETB z roku 1998. Ve
stanici jsou hlavni a sefadovaci svételna navéstidla AZD 70. Vyhybky jsou zabezpedeny
elektromotorickymi prestavniky. Pro zjiStovani volnosti slouzi kolejové obvody 275 Hz. Vnitfni vystroj
zafizeni je umisténa ve stavédlové Ustfedné ve staniéni budové ZST. Cesky Brod. ObsluZné pracovisté
JOP je umisténo v dopravni kancelafi ve stavajici vypravni budové. Stanice je v sou€asné dobé
ovladana z CDP Praha.

V obvodu Zelezni¢ni stanice je pfenos kédu sytému LS (tfida B)

1.4 Vychozi podklady

e Zamér projektu investi¢ni akce Velim — Pofi¢any, BC

e Schvalovaci dolozka ZP investi¢ni akce Velim — Pofi¢any, BC

e Zavéry z vyrobnich porad

e Smlouva o dilo

e Technické kvalitativni podminky staveb SZDC

e Metodické pom(icky a smérnice SZDC

e TNZ 34 2620 — ,Staniéni a tratova zabezpe&ovaci zafizeni*

e CSN 342650 ed.2 — ,Zelezniéni zabezpedovaci zaFizeni — Pfejezdova zabezpedovaci zafizeni*

e CSN 736380 — ,Zelezniéni piejezdy a prechody"

e Polohopisné vykresy 1:1000 se zakreslenymi stavajicimi inZenyrskymi sitémi,

e Technickd dokumentace provozovaného zafizeni — provozovatelem predany pouze zakladni
vykresy

o Upravy kolejového feseni v jednotlivych stanicich

e Mistni Setfeni projektanta

1.5 Odchylky od zpracovaného Zameéru projektu

Oproti pfedchozimu zpracovanému Zaméru projektu stavby neni v tomto tratovém seku Zadna zména.
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1.6 Souvisejici PS a SO

PROVOZNi SOUBORY

D.1 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni
PS 16-01-21  Pofi¢any — Cesky Brod TZZ
PS 00-01-01  CDP Praha, upravy DOZ

D.2 Zelezniéni sdélovaci zaFizeni

PS 10-02-51  Velim-C.Brod, ochrana stavaijici kabelizace SZDC

PS 10-02-52  Velim-C.Brod, DOK a TK

PS 10-02-53  Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.
PS 10-02-91  Velim-Pofiany, uprava pfenosového systému

PS 10-02-92  Velim-Poti¢any, Gprava DDTS ZDC

STAVEBNi OBJEKTY

E.1 InZenyrské objekty

SO 16-10-01 Poﬁéany-@.Brod, Upravy zelezni¢niho svrsku
SO 16-26-05 Pofi¢any-C.Brod, Uprava nav. lavky v ev.km 375,618

1.7 Souvisejici stavby

Technické feSeni navrzené v této stavbé je nutné koordinovat s probihajici stavbou ,ETCS Kolin-
Kralupy nad Vitavou®“.
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2 Technické reseni

2.1 Obecné

Nové tratové zabezpelovaci zafizeni v useku Pofi¢any — PeCky je navrzeno realizovat zavedenym
elektronickym systémem, ktery odpovida ,Zakladnim technickym pozadavkim na komplexni systém
elektronického zabezpelovaciho zafizeni pro koridorové traté“.Automaticky blok musi byt plné
kompatibilni s budoucim systémem ERTMS/ETCS.Celkové feSeni musi vyhovovat maximalni rychlosti
do 160 km/h, splfiovat podminky pro doCasné spoijité kédovani a pfenos kédu narodniho viakového
zabezpelovale na hnaci vozidla, respektovat podminky vyhl. &. 177/95 Sb. v rozsahu odpovidajicim
charakteru stavby a podminkam modernizace. Zfizeni prvk(l narodniho vliakového zabezpecovace je
doCasné do doby realizace pfekryvné stavby systému ERTMS/ETCS.

Do SU v technologické budové v ZST. Cesky Brod se umisti skFifi napajeni elektronického autobloku
a skfin vazeb elektronického autobloku smér Pofiany.

Vazebni kabely:
Pro potfeby vazeb se poloZi opticky kabel mezi SU Pofigany a SU Cesky Brod .

2.2 Navestidla

Navéstidla v ZST. Cesky Brod budou vyuZita stavajici. V ramci SO 16-26-05 Pofi¢any-C.Brod,
Uprava nav. lavky v ev.km 375,618 se bude provadét otryskani a natér lavky u viezdovych navéstidel
1L, 2L a OL. V dobé provadéni téchto praci se vzdy navéstidlo u pfislusné vylou€ené koleje zakryje,
pfipadné demontuje, aby nedoslo k jeho posSkozeni.

2.3 Kolejové obvody

V ZST. Cesky Brod ztistanou v provozu stavajici kolejové obvody 275 Hz s ptenosem kédu VZ frekvenci
75 Hz.

2.4 Napajeni

SkFifi napéajeni autobloku bude napajena ze stavajiciho rozvadése ETB Cesky Brod. V rozvadédi jsou
dostate€né rezervy

2.5 Umisténi zarizeni.

Nova skfifi napajeni autobloku a skFifi vazby elektronického autobloku bude umisténa ve stavajici SU.

2.6 Kabelizace
Tento PS zahrnuje pokladku kabel(i od vjezdovych navéstidel 1L, 2L a OL po SU Cesky Brod.

2.6.1 Vnitini rozvody

Pro vnitfni rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a Shudry riznych dimenzi a prufezi, jejich pfesné uréeni
bude prfedmétem dodavatelské dokumentace. Vnitfni kabely, Sfdry a vodi¢e budou ulozeny do
stavajicich kabelovych Zlab.

2.6.2 Pouziti optoelektronickych prenosovych systéml pro zabezpecovaci
techniku

Pro potfeby elektronickych systému zabezpecovaciho zafizeni bude vyuzivano optického kabelu DOK
72 vl. SM realizovaného v ramci samostatného PS 10-02-52Velim-C.Brod, DOK a TK této stavby.

SUDOP 5
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Pfepoklada se, Ze pro potieby zabezpedovaciho zafizeni v ném bude vyhrazeno 12 vlaken pro potfeby
zabezpecCovaciho zafizeni.

2.7 Demontaz stavajiciho zarizeni

V ramci tohoto provozniho souboru bude demontovano veSkeré zafizeni, které pozbude cinnosti
zfizenim noveého. Veskeré demontované zafizeni bude pfedano spravci zafizeni a po jeho posouzeni
bude zafizeni uloZzeno na pfislusném misté, nebo zlikvidovano. K demontazi stavajiciho zafizeni bude
dochazet jak pribézné, tak hlavné po aktivaci nového tratového zabezpecovaciho zafizeni.

Dal8i vyuziti se nepfedpoklada u zadného z demontovanych zafizeni. V ramci tohoto provozniho
souboru budou demontovany zejména nasledujici prvky:

Prvek Seznam demontovanych prvki Kus
Vnitfni prvky:

Reléovy stojan AB 6ks
Napdjeci stojan AB , 1ks

2.8 Provizorni zabezpecovaci zarizeni

Pro Gpravy v ZST. Cesky Brod neni provizorni zabezpe&ovaci zafizeni uvazovano. Vazba nového
elektronického autobloku se prezkousi v pfedstihu a bude aktivovana béhem vyluk jednotlivych
tratovych koleji.

3 Ochrana ZZ pred nebezpeénymi a rusivymi vlivy
3.1 Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti

3.1.1 Ochrana pied nebezpeénym dotykem zivych éasti

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1,
kryty nebo pifekazkami dle ¢&l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pFipadné kombinaci
téchto ochran.

U Zivych Casti ve stavédlové ustfedné&, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpeCnym dotykem Zivych &asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi
zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu
¢l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vySe uvedenych prostor musi byt
uzamdeny a na dvefich musi byt bezpe&nostni tabulky podle CSN 34 2600.

3.1.2 Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvku a zafizeni tfidy ochran Il. dle ¢l. 413.2.
CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle &l. 5.4
CSN 34 2600, ptipadné kombinaci t&chto ochran.

Ochrana nezivych ¢asti ve vnitfnich prostorach se zabezpecovacim zafizenim bude provedena shodné
jako ochrana nezivych ¢asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvodu provedena elektrickym
oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33 2000-4-41.

6 SUDOP
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VSechny nezivé Casti vnitiniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zarizeni stavédlové ustfedny a reléovych skfini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napajeni
zabezpecCovaciho zafizeni bude spole¢né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabelll TCEKPFLEZE, jeho hodnota musi
byt rovna nebo mensi nez 10 ohmU a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spoleéného uzemnéni
sdélovaciho, zabezpec€ovaciho a silnoproudého zafizeni. S ohledem na stejnosmérnou trak&ni soustavu
musi byt toto uzemnéni feSeno jako rozpojitelné a musi respektovat vSechny podminky pro uzemnéni
kovovych oballl kabeld TCEKPFLEZE na stejnosmérné trakéni soustavé.

Nové zfizené reléové domky na prejezdech budou chranény zemnicim paskem o délce minimalné 50
m.

Stozarova navéstidla a kovové &asti skfini lezici v dosahu trakéniho vedeni budou chranény pied vlivy
trakéniho vedeni nepfimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napéti ve smyslu normy.

3.2 Ochrana proti prepéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vn&j§im prvkam v kolejisti a na vnéjsich prvcich v
kolejisti se provedou potiebné prepétové ochrany.

Vzhledem k tomu, Ze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dofeSeni
potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi pfedpokladano v realizaéni dokumentaci stavby,
kde jiz budou zfejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pfistup konkrétniho
vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.

Ochrana pfed atmosférickym pfepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi byt feSena
v DPSR zhotovitelem stavby. PFi navrhu ochran proti pfepéti musi byt mimo respektovano stanovisko
SZDC k ukladani zemnicich paski do kabelové ryhy vydané dopisem &. j. 3975/2015-014 ze dne 30.
1. 2015.

4 Provoz, servisni sluzby

1.1 Zkousky a revize
Pfed pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkousek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek uspésné.

41 Ovérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel provozniho souboru v soutéZi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak u
tohoto zafizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, véetné procesu certifikace a schvaleni pro
nasazeni do provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

4.2 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteCného
provedeni provozniho souboru pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpeCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpeCovaciho zafizeni zaSkoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dild véetné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33 2000-
6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.

SUDOP 7
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5 Zivotni prostredi

5.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad( je provad&na podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci provozniho souboru jsou obsahem ¢&asti projektu vénované odpadovému
hospodafrstvi.

5.2 Vliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostredi. V priibéhu stavby
nebude zZivotni prostfedi ohrozeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejsi demolice stavajicich objektd. Jedna
se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz nebude mit
trvaly negativni vliv na zivotni prostfedi. Pouze v priibéhu realizace stavby dojde k doCasnému zhorseni
Zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokonfené stavba nebude mit vliv na klimatické poméry,
vyuzivani pfirodnich zdroju, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany Zzadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdu$i, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke sniZzovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné uzemi, pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin, Zivoc€ich
a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvkl a pamatkové ochrany nedochazi ke stretu
zajma.

PFi stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani doGasnému zaboru ZPF a LPF.

5.3 Opatreni k minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby nedoslo
ke kontaminaci pidy a vodnich toku ropnymi produkty. Motory téchto mechanizaénich prostfedkl byly
spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany zbyte¢né v chodu.
Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrZovat té€snost palivovych nadrzi a
nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do pudy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleji fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy obal(: sudy t&zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké - drumy;,
kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z plast(. V
prostorach stavby je zédkaz myti vozidel, vykopovych mechanizm( a agregatu pfipravky ARVA nebo
jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatd. Pfi manipulaci s oleji a RPL,
pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti, aby nemohlo
dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.

PFi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokl a zdrojli a v chranénych
Uzemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok(i apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doslo k Uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce ohrozenych
vodnich tokd &i zdrojd, nejblizsi Hasiésky sbor a Referat Zivotniho prostfedi pfislusného UFadu obce a
v ramci moznosti Cinit opatfeni k omezeni rozsahu havérie dostupnymi prostfedky (pfehrazeni hladiny
toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit zdroj znecisténi.
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e zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedk( do rliznych nadob, vy&erpanim kapaliny z havarovaného prostfedku

¢ |okalizace uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uzemi napf.
tramy, prfechodnym pFehrazenim pfikopu, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru

e odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢i jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali. Pfi
vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby a
dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (uniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z fady davodu jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich vodach
vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla znané nakladné.

6 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpeéné Cinitele a
procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat troveri BOZP na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisi, norem a jinych zavaznych
predpisl, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpecnostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silnicni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v sou€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzovany
zasady bezpe&ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz muze dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrZuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné Cinné.

Stavebni éinnost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s predpisem SZDC Bp 1 - predpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma za&astnénymi stranami.

SZDC, s. o. stanovuje ve své predpisu Zam1 — piedpis o odborné zplisobilostia znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v obvodu
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drahy, musi pfed zahajenim &innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni $koleni*
podle Prilohy 2 pfedpisu.

Pracovnici dodavatelt stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v t&chto mistech
viditeln& oznadeni priikazem, ktery vydava. Odbor bezpe&nosti SZDC na zakladé Zadosti dle podminek
uvedenych v predpisu SZDC Ob1 — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni
cesty, s. 0. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také predlozit kopii Posudku o
zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou €. 101/1995 Sb., fad pro zdravotni
zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii osvédéeni o
odborné zplsobilosti podle predpisu SZDC ZamH1.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici Cinnosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpeénost osob,
bezpelnost drahy, bezpecnost Zelezni€ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatel(, ktefi praci organizuji, bezprostfedné Fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
prislusnych pfedpisli a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle
predpisu SZDC Zam1, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb. nebo osvédéeni o odborné zplsobilosti k provadéni revizi,
prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na Zelezni¢nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a
svrsku, vedouci praci na Zelezniénich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
zabezpecCovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku, vedouci praci
geodetickych ¢innosti, osoba odborné zplsobila k provadéni revizi, prohlidek a zkousek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavatell, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

e D.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni,

e D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni,

e D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT,
e E.3 Trakéni a energeticka zarizeni.

(urcené technické zafizeni dle zakona €.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické
kvalifikace dle vyhlasky ¢&.50/1978 Sb., o odborné zpuUsobilosti v elektrotechnice splhovat
elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni, pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

e zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon

e NV & 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

e NV & 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe&im padu z vySky nebo do hloubky

e NV & 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

e NV ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi
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e NV &. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postup(, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

e NV & 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostredku

e NV . 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e NV & 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signall

e NV . 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci

e NV . 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpe€im vybuchu

e vyhlaska €. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

o vyhla8ka €. 18/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpeénosti

o vyhladka & 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpelnosti

e vyhladka &. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpelnosti

e vyhladka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a
technickych zafizeni

e vyhldadka & 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti

e vyhladka ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpeénosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

o vyhlaska &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel(l biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli

e vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

e CSNEN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

e TNZ 34 3109 Bezpeénostni ptedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezni€nich drahach celostatnich, regionalnich a vle€kach,

e predpis SZDC Bp 1, Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.
PFi praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté predpis(i o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, pfedpisi a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpeénosti prace na stavenisti.

Pfi v8ech &innostech, jeZ souvisi s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

PFi stavebni Cinnosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, pradnost a vibrace.

Pfi montazi, provozu a udrzb& musi byt dodrZeny vSechny platné normy a smeérnice tykajici se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim pfedpisum.

PFfed nastoupenim montéri na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor
pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci €ety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi
byt jeden z nich povéren Fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpec¢nost prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr €i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpeénostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
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bezpeclnosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dob& smény a zejména upozornit
pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudud. O vysledku pFislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zarizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpetna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

7 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyZaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
bé&hem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
Pozarni ochrany. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény
pozadavky vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢&.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl v
rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpelnosti.

Protipozarni odolnost reléovych domkl na pfejezdech by méla byt minimalné 30min dovnitf a 15min
ven. Jestli budou kabely pod domkem volnég, tak budou v piskovém lozi. Jestli budou kabely pod
domkem v chranicce, tak na koncich chrani€ek budou umistény ucpavky, aby nedochazelo k Sifeni
pfipadného poZzaru.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiald (reakce na ohen A1 popf. A2), pfipadny pozar v
prostoru stavby by byl likvidovan mistné pfisluénym HZS JPO HZS SZDC a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realizaéni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpedi pozaru a budou dodrZzovana hygienicka
a bezpednostni opatfeni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni pozZarniho zatiZzeni uvedené
oblasti.

Pfilohy

e Zaznamy z vyrobnich porad
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