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1 VSeobecna cast
PS 16-01-21 Pori¢any-Cesky Brod, TZZ

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:
Misto stavby:

Kraj:
Pfedmét dokumentace:
Investor a objednatel:

Udaje o zpracovateli
dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:
Zpracovatel ¢asti:

Velim — Pofi¢any, BC

Usek Velim — Pori¢any — Cesky Brod na Zelezniéni trati Ceska Trebova-
Praha Liben

StfedocCesky

Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a

130 80 PRAHA 3

ICO: 25 79 33 49

DIC: CZ 25 79 33 49

Ing. Milo§ Krame$

Strfedisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky
(Praha)

Olsanska 1a

130 80 PRAHA 3

Vedouci stfediska:Ing. Martin Raibr
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1.2 Zakladni technické udaje

Usek stavby: Pe&ky-Pofigany

Trat dle Prohlaseni o draze:  Ceskéa Tiebova-Praha Liben

Cislo trati dle TTP: ¢.501 Ceska Tiebova-Praha Liben
Pocet tratovych koleji: Dvoukolejna trat’

Provoz: Pravostranny

Trakéni soustava: stavajici: ss 3kV

vyhledovéa: 25 kV/ 50 Hz

Tratova rychlost: stavajici: 160 km/h
vyhledova: 160 km/h
Zabrzdna vzdalenost: stavajici: 1000 m

navrhovana:1000 m

1.3 Vychozi stav zabezpecovaciho zarizeni

1.3.1  ZST. Pofiéany

V Zelezniéni stanici Pofiany je v provozu staniCni zabezpeCovaci zafizeni ETB zroku 1998. Ve
stanici jsou hlavni a sefadovaci svételna navéstidla AZD 70. Vyhybky jsou zabezpedeny
elektromotorickymi prestavniky. Pro zjiStovani volnosti slouzi kolejové obvody 275 Hz. Vnitfni vystroj
zafizeni je umisténa ve stavédlové ustfedné ve vypravni budové ZST. PoFitany. Obsluzné pracovisté
JOP je umisténo v dopravni kancelafi ve stavajici vypravni budové. Stanice je v sou€asné dobé
ovladana z z CDP Praha/PPV Kolin.

V obvodu Zelezni¢ni stanice je pfenos kédu sytému LS (tfida B)

1.3.2 Poriéany - Cesky Brod

Tratovy usek je trojkolejny. Ve vSech tratovych kolejich je zabezpeCen soustfedénym automatickym
blokem AB 3-88 z roku 1998. Pro zjistovani volnosti slouzi kolejové obvody 75 Hz. Na tratit je pfenos
kédu VZ sytému LS ( tfida B). Stavajici vystroj automatického bloku je umisténa v pfilehlych stanicich.

1.3.3 ZST. Cesky Brod

V Zelezni¢ni stanici Cesky Brod je v provozu staniéni zabezpedovaci zafizeni ETB z roku 1998. Ve
stanici jsou hlavni a sefadovaci svételna navéstidla AZD 70. Vyhybky jsou zabezpedeny
elektromotorickymi prestavniky. Pro zjiStovani volnosti slouZzi kolejové obvody 275 Hz. Vnitfni vystroj
zafizeni je umisténa ve stavédlové Ustfedn& ve staniéni budové ZST. Cesky Brod. Obsluzné
pracovisté JOP je umisténo v dopravni kancelafi ve stavajici vypravni budové. Stanice je v sou¢asné
dobé ovladana z CDP Praha.

V obvodu Zelezni¢ni stanice je pfenos kédu sytému LS (tfida B)

1.4 Vychozi podklady

e Zamér projektu investi¢ni akce Velim — Pofi¢any, BC

e Schvalovaci dolozka ZP investi¢ni akce Velim — Pofi¢any, BC

e Zavéry z vyrobnich porad

e Smlouva o dilo

e Technické kvalitativni podminky staveb SZDC

e Metodické pom(icky a smérnice SZDC

e TNZ 34 2620 — ,Staniéni a tratova zabezpe&ovaci zafizeni*

e CSN 34 2650 ed.2 — ,Zelezni¢ni zabezpe&ovaci zafizeni — PFejezdova zabezpe&ovaci
zafizeni*

4 SUDOP
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e CSN 736380 — ,Zelezniéni prejezdy a prechody"

e Polohopisné vykresy 1:1000 se zakreslenymi stavajicimi inZenyrskymi sitémi,

e Technicka dokumentace provozovaného zafizeni — provozovatelem pfedany pouze zakladni
vykresy

o Upravy kolejového feseni v jednotlivych stanicich

e Mistni Setfeni projektanta

1.5 Odchylky od zpracovaného Zameéru projektu

Oproti pfedchozimu zpracovanému Zameéru projektu stavby neni vtomto tratovém Useku Zadna
zmeéna.

1.6 Souvisejici PS a SO

PROVOZNi SOUBORY

D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

PS 15-01-11  ZST Po¥itany, SZZ

PS 17-01-11  ZST C.Brod, Uprava SZZ

PS 00-01-01  CDP Praha, upravy DOZ

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

PS 10-02-51  Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace SZDC
PS 10-02-52  Velim-C.Brod, DOK a TK

PS 10-02-53  Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.
PS 12-02-71  Zast. Cerhenice, informaéni systém pro cestujici
PS 10-02-91  Velim-Pofiany, uprava pfenosového systému

PS 10-02-92  Velim-PoFi¢any, uprava DDTS ZDC

STAVEBNi OBJEKTY

E.1 InZenyrske objekty
SO 16-10-01  Pofic¢any-C.Brod, Upravy Zelezni¢niho svrsku
SO 16-12-01  Zast. Klu€ov, provizorni nastupisté

SO 16-26-01  Poritany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 372,500

SO 16-26-02 Poﬁéany-@.Brod, Uprava nav. lavky v ev.km 372,740
SO 16-26-03  Pofi¢any-C.Brod, uprava nav. lavky v ev.km 374,005
SO 16-26-04 Poficany-C.Brod, Uprava nav. lavky v ev.km 375,199

SO 16-26-05  Potitany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 375,618

1.7 Souvisejici stavby

Technické feSeni navrzené v této stavbé je nutné koordinovat s probihajici stavbou ,ETCS Kolin-
Kralupy nad Vitavou®.

K nasazeni ETCS dochazi v rdmci stavby ,ETCS — |. koridor usek Kolin — Kralupy n/VI“. Realizace
v useku Velim - Pofi¢any bude nasledovat az po ukonéeni stavby ,Velim — Pofi¢any, BC*.

sSuUDOP 5
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2 Technické reseni

2.1 Obecné

Nové tratové zabezpelovaci zafizeni v uUseku Pofi¢any -Cesky Brod je navrZeno realizovat
zavedenym elektronickym systémem, ktery odpovida ,Zakladnim technickym pozadavkim na
komplexni systém elektronického zabezpefovaciho zafizeni pro koridorové traté“. Automaticky blok
musi byt plné kompatibilni s budoucim systémem ERTMS/ETCS. Celkové feSeni musi vyhovovat
maximalni rychlosti do 160 km/h, splfiovat podminky pro doCasné spojité koédovani a pfenos kddu
narodniho vlakového zabezpecovace na hnaci vozidla, respektovat podminky vyhl. &. 177/95 Sb.
v rozsahu odpovidajicim charakteru stavby a podminkam modernizace. Zfizeni prvkd narodniho
vlakového zabezpecovace je doasné do doby realizace prekryvné stavby systému ERTMS/ETCS.

Pro potfeby pfipojeni vnéjSich prvkl zabezpeCovaciho zafizeni a zajisténi vazeb mezi vnitfni
technologii bude v Useku poloZena nové kabelizace v nezbytné nutné rozsahu.

21.1 Zakladni technické pozadavky na trat'ové zabezpecovaci zafizeni

Zafizeni obousmérného elektronického autobloku musi splfovat podminky pro jeho nasazeni
v provozu SZDC s. o. Pouzité kolejové obvody budou o nosné frekvenci 75 Hz (se zvétsenym
dosahem pfivodnich vodi¢d k napajecim konclm na max. 5,5 km a reléovym koncim na max. 6,3 km
od SU) s dodateénym kédovanim pro &innost narodniho viakového zabezpedovade. Pouzité kolejové
obvody musi splfiovat poZadavek na zvySenou Urovern elektromagnetické interoperability dle
CSN EN 50121-4 ed. 2 v aktualné platném znéni.

Veskera vnitfni vystroj automatického bloku bude umisténa v stavédlové ustfedné ve vypravni budové
ZST. Potitany. Ve stavédlové Ustfedné v ZST. Cesky Brod budou umistény pouze vazebni skfiné
elektronického autobloku.

Na trati budou umistény pouze vnéjSi prvky vystroje kolejovych obvodl, potfebna zavislostni
metalicka kabelizace, potfebna viakna v optickém kabelu. S ohledem na pfedpokladany pfechod ze
stejnosmérné trakéni soustavy na stfidanou bude kabelizace realizovana kabely typu TCEKPFLEZE
se zvySenou ochranou proti indukci.

2.2 Navestidla

Sougasti toho PS jsou rovnéz oddilova navéstidla automatického bloku v Gseku Pofigany — Cesky
Brod. V8echna navéstidla budou umisténa na navéstnich lavkach.

Navéstidla se montuji na stavajici navéstni lavky, které budou v ramci SO 16-26-02, SO 16-26-03 a
SO 16-26-04 oSetfeny otryskanim a novymi natéry. Do doby provedeni téchto praci zustanou
v provozu stavajici navéstidla véetné kabelovych rozvodu na lavkach. Nova navéstidla véetné rozvodu
se osadi az v ramci vyluk na Upravu navéstnich lavek.

Polohy vSech navéstidel a jejich vystrojeni svétly je patrné ze situacniho schématu. Nejvyssi tratova
rychlost, tratové rychlosti a zabrzdna vzdalenost.

Maximalni trat'ova rychlost
V celém mezistaniéni Gseku PotFi¢any - Cesky Brod je navrhovana tratova rychlost 130 km/h.

Zabrzdna vzdalenost
Zabrzdna vzdalenost je feSena podle TNZ 34 2620:

e z&brzdna vzdalenost s ohledem na charakter vybrané sit¢ SZDC s. o. pro modernizaci je
1000 m,

e zabrzdna draha vlaku je pro rychlost vy$Si nez 120 km/h a maximalné do rychlosti 160 km/h
véetné rozloZzena do dvou prostorovych oddilll trojznakého autobloku (tj. do dvou zabrzdnych

6 SUDOP
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drah o min. délce 2 x 1000 m) s tim, Ze vlak musi mit brzdici procenta odpovidajici rychlosti
120 km/h pfi jedné zabrzdné draze.

2.21 Vlakovy zabezpecovac

Pro jizdu vlakd rychlosti vétsi nez 100 km/h je dle Vyhlasky 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy nutnou
podminkou pfenos informace o navéstech hlavnich navéstidel a pfedvésti na vedouci drazni vozidlo.

Provizorné do doby zfizeni systému ERTMS/ETCS se v useku navrhuje zfidit narodni vlakovy
zabezpecCovac spliujici podminky pro pouziti na vedoucich draznich vozidlech pro rychlost vyssi nez
100 km/h az do rychlosti 160 km/h. Vlakovy zabezpedova¢ musi umoznit alesponi tyto zakladni funkce:

e pfenos 4 navéstnich informaci na vedouci drazni vozidlo,
e kontrolu bdélosti strojvedouciho,
e nouzové brzdéni pomoci elektromagnetického ventilu.

Pfi ztraté kodu liniového vlakového zabezpelovale Ci pfipadné poruse cinnosti viakového
zabezpecCovace smi vlak jet rychlosti max. do 100 km/h.

S ohledem na ¢&lenstvi Ceské republiky v Evropské unii je Ceska republika povinna plnit veskeré
nafizeni a smérnice Evropské unie (napf. Nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU) €.1315/2013).
Tyto smérnice pozaduji na tratich pfihlaSenych do transevropské dopravni sité zfizovat vlakovy
zabezpecCoval tfidy A. Mezi tuto vybranou Zelezni¢ni infrastruktura patfi i dotéena trat Velim —
Potitany- Cesky Brod. Proto i v tomto Useku bude poé&itano se zafizenim ERTMS/ETCS, které bylo
dle Narodniho implementa¢niho planu ERTMS zvoleno urovné 2 (ERTMS/ETCS L2). Prvky systému
ERTMS/ETCS L2 budou realizovany nasledné v samostatné stavbé. V ramci této stavby bude
pocitdno pouze s prostorovymi a pfenosovymi kapacitami, tak aby nebyly vytvofeny prekazky pro
nasledné nasazeni systému ERTMS/ETCS.

2.2.2 Viditelnost navéstidel

Podle TNZ 34 2620 a vyhl. 173/1995 Sb. se navéstidla umistuji tak aby byla zaji$téna jejich viditelnost
z vozidla jedouciho nejvyssi dovolenou rychlosti alespori po dobu 12 s. Tuto dobu lze u hlavnich
naveéstidel zkratit na 7 s v pfipadé, Ze pfed navéstidlem jsou umisténa vzdalenostni upozorfiovadla
nebo je-li navést pfenasena na vedouci drazni vozidlo.

Pro zkraceni pozadované viditelnosti po dobu 7 s budou pfed vSemi naveéstidly odbocky Cerhenice
ziizeny vzdalenostni upozorfiovadla, upozorfiujici na bliZici se hlavni navéstidlo.

2.2.3 Soustiedéni vystroje navéstidel

Veskera vystroj navéstidel z celého tratového Useku bude umisténa do stavédlové ustfedny v ZST.
Pofi¢any

2.3 Prostredky indikace volnosti

V tratovém Useku Poriéany — Cesky Brod kde je nutné zajistit prenos kédu viakového zabezpe&ovade
budou pro indikaci volnosti useku pouZity kolejové obvody 75 Hz.

2.3.1 Kolejové obvody

Pfi vystavbé automatického bloku budou v celém mezistani¢nim useku zfizeny nové kolejové obvody
o napajeci frekvenci 75 Hz. Navrh izolace koleji$té byl proveden dle regulacnich tabulek pro kolejové
obvody, které jsou urCeny pro stejnosmérnou trakci se stykovymi transformatory se zvySenou
dovolenou ftrvalou proudovou zatizitelnosti hlavniho vinuti minimalné 800 A (kazdou polovinou
hlavniho vinuti).

Navrzené parametry kolejovych obvodd budou vychazet z CSN 34 2613 ed.3 ,Zelezniéni
zabezpedovaci zafizeni — Kolejové obvody a vnéj$i podminky pro jejich &innost“ a CSN 34 2614 ed. 3

sSuUDOP 7
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,Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni — Predpisy pro projektovani a pouzivani kolejovych obvodd*.
Takto navrzené a provozované kolejové obvody budou zajiStovat indikaci lomu kolejnice pfi havarijnim
stavu. Pfijimace kolejovych obvodl zavedené podle narodnich predpisi budou muset vyhovovat
podmince pro zpétné harmonické rusivé proudy trakénich vozidel, tzv. elektromagneticka kompatibilita
pro f = 75 Hz se jedna o stanovenou minimalni hodnotu trvalého rusivého proudu 1,3 A.

Zfizeni izolovanych stykl a lanovych propojeni je pfedmétem SO 16-10-01 Pofi¢any-C.Brod,
upravy zelezni¢niho svrsku.

2.3.2 Soustredéni vystroje jednotlivych kolejovych obvodu

Vnitfni vystroj kolejovych obvodl tratového zabezpeCovaciho zafizeni bude umisténa do nové
stavédlové ustfedny v ZST Pofiéany. Z napajeciho zdroje budou frekvenci 75 Hz napajeny i vechny
tratové kolejové obvody véetné kédovani viakového zabezpecovace na trati.

2.4 Napajeni

Napajeni elektronického autobloku bude zajisténo z rozvadéce noveho elektronického stavedia v ZST.
Poficany - PS 15-01-11 ZST Pofic¢any, SZZ.

Zfizovany napajeci zdroj musi zohledrovat pozadavky na vzajemny soulad obvodu napajeni
a nouzového vypinani zdroji (dle dopisu SZDC-OAE &.j. 53813/10-OAE z 25.10.2010).

2.5 Umisténi zarizeni

Vesdkera vnitfni vystroj automatického bloku bude umisténa v stavédlové ustfedné ve vypravni budové
ZST. Poritany. Ve stavédlové Ustfedné v ZST. Cesky Brod budou umistény pouze vazebni skfiné
elektronického autobloku.

2.6 Kabelizace

V mezistaniénim useku Pofi¢any -Cesky Brod zfizena kompletné novéa kabelizace.

2.6.1 Venkovni kabelizace

Vseobecné

Pro propojeni stavédlové ustfedny s venkovnimi prvky tratového zabezpelovaciho zafizeni bude
v mezistani¢nim Useku poloZena odpovidajici kabelizace. V ramci tohoto provozniho souboru bude
realizovan vykop vyhradné pro kabelizaci zabezpeCovaciho zafizeni.

Kabely budou parované pinéné s primérem zil 1 mm v provedeni se zvySenou ochranou proti
indukénim vlivim TCEKPFLEZE. Tento typ kabelizace je navrzen s ohledem na predpokladany
pfechod na stfidavou trakéni soustavu 25 kV. Propojeni kovovych obalid navéstnich kabell
a kabelovymi zavéry, uzemnéni kabelovych zavéru, atd. bude provedeno podle pozadavk(l normy
CSN 34 2040. Presné typy a mnozstvi téchto kabeld urgi v realizaéni dokumentaci dodavatel podle
typu zafizeni.

Hloubka vykopu pro novou kabelizaci bude v mistech mozného ohroZeni kabelové trasy silni€nimi
vozidly 120 cm a mimo tato mista 50-80 cm. Pro nedostatek mista dochazi ve vybranych mistech k
soubéhum kabeld s kolejemi. V téchto pfipadech musi byt dodrzena minimalni vzdalenost krajniho
kabelového Zlabu 2,35 m od osy prilehlé koleje. Tuto vzdalenost je nutné dodrzet i pfi obchazeni
sloupu trakéniho vedeni. V pfipadé vedeni kabelové trasy v prostoru mezi osou koleje a zakladem
trakéniho stoZaru bude kabelizace uloZzena do chrani¢ky s pfesahem minimaliné 1 m od zakladu
stozaru. Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Zze hloubka dna podchodu
bude minimalné 180 cm pod urovni temena koleje, aby cely podchod byl umistén pod sanacni
vrstvou. Podchody se zfidi z trubek PVC téZzké Fady (pfipadné ze silnych plastikovych ,husich krkd“) o
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vnitfnim priméru 11-15 cm. Konstrukce a dodavka pfechodd koleji bude provedena v ramci tohoto
provozniho souboru. Kabelové Zlaby budou z mechanicky odolného materialu a jejich ukladani bude
feseno dle CSN 73 6005. Trasy budou pfi pokladani chranény proti moznému jejich ohroZeni stavebni
mechanizaci a bude vyhovéno podminkdm TKP. Realizaci nesmi dojit k narudeni konstruk&nich
vrstev télesa Zelezni¢niho spodku a zneciténi kolejového loZe. Pfi vykopovych pracich je nezbytné
zakryt dotéené kolejové loZe separaéni folii nebo textilii (viz pfedpis SZDC S3, dil X, &i. 50). B&hem
vykopovych praci musi byt dodrzena norma CSN 83 9061 (Technologie vegeta&nich Gprav v krajiné -
Ochrana strom, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich).

Pro potfebné propojeni a rozvétveni kabelll se zfidi v kolejisti kabelové skfiné. Typ a velikost
kabelovych skfini uréi dodavatel v realizaéni dokumentaci. Soucasti kabelovych skfini bude i realizace
jejiho uzemnéni a ochranné ocelové klece pro zvySeni ochrany vi¢i vandalismu. PFi vykopovych
pracich je potfeba postupovat opatrné, protoZe nové trasy jsou vedeny v nékterych mistech v soubéhu
se stavajicimi kabelovymi trasami.

Pro realizaci kabelovych tras bude provedeno veskeré kaceni v potfebném rozsahu v€etné rekultivace
pudy.

Hlavni kabelova trasa

Hlavni kabelova trasa realizovana timto provoznim souborem zadina u vjezdovych navéstidel 1S, 0S
a 2S ZST. Pori¢any v km 372,500 a vede po draznim télese a kon&i u vjezdovych navéstidel 1L, OL a
2L ZST. Cesky Brod v km 375,672.

2.6.2 Vnitini rozvody
Pro vnitini rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a $ilry riznych dimenzi a prafezd, jejich pfesné
urceni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace. Vnitfni kabely, $idry a vodi¢e budou uloZeny do
stavajicich kabelovych Zlab.

2.6.3 Pouziti optoelektronickych prenosovych systéml pro zabezpecovaci
techniku

Pro potfeby elektronickych systéml zabezpecovaciho zafizeni bude vyuzZivano optického kabelu DOK

72 vl. SM realizovaného v ramci samostatného PS 10-02-52 Velim-C.Brod, DOK a TK této stavby.

Prepoklada se, Ze pro potfeby zabezpeCovaciho zafizeni v ném bude vyhrazeno 12 viaken pro
potfeby zabezpecCovaciho zafizeni.

Je nutné dodrzet pozadavek na zalohovani pfenosovych cest pro zabezpecovaci zafizeni (v€etné
prenosu stavovych informaci ZZ pro dalsi systémy vé. RBC ETCS).

2.7 Zabezpecovaci zafizeni v navazujicich usecich

V navazujicich mezistani¢nich Usecich je vramci samostatnych provoznich soubori této stavby
upravovano i staniéni zabezpedovaci zafizeni v ZST. Pofi¢any a ZST. Cesky Brod pro navéazani
noveého elektronického automatického bloku.

e PS15-01-11 ZST Po¥i¢any SZZ
e PS17-01-11  ZST Cesky Brod, uprava SZZ

2.8 Rozsah diagnostiky

Mé&fici a stavova diagnostika jednotlivych zafizeni bude v rozsahu, dle Technickych specifikaci SZDC
TS 2/2007-Z ,Diagnostika zabezpecovacich zafizeni“ &. j. 32 729/07-OP v aktualné platném zméni.
Tuto diagnostiku Ize rozdélit na diagnostiku stani¢niho, tratového a pfejezdového zabezpecovaciho
zafizeni. VeSkera vystroj tratového zabezpedovaciho zafizeni je soustfedéna do SU Poficany.
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Dodavané zafizeni musi byt vybaveno stavovou a méfici diagnostikou v rozsahu, dle Technickych
specifikaci SZDC TS 2/2007-Z ,Diagnostika zabezped&ovacich zafizeni*.

Diagnostika tratového zabezpeCovaciho zafizeni musi umoznit pfenaset do mist udrzby alespon tyto
zakladni informace:

e informace o stavu napajeni navéstniho bodu (kontrola napéti 220V,24V,40V ss),
e informace o kontrole izolaéniho stavu napéti 220 V,
e informace o volnosti a obsazeni kolejovych obvodi,

e informace o navéstnim znaku (bud sviceni jednotlivych svétel, nebo o souladu navéstniho
znaku s obsazenim KO),

e informace o stavu blokové podminky,
e informace o stavu tratového souhlasu v jednotlivych mistech autobloku

e kédovani kolejového obvodu pfipadné binarni informaci o proudovych pomérech v kolejovém
obvodu.

Diagnostické informace musi byt kromé& mistnich pracovidt udrzby ve stavédlovych ustfednach
v technologické budové odb. Tatce a v SU v technologické budové ZST Pe&ky pfistupné pomoci
Intranetu SZDC také na pracovisti:

e soustfedéné udrzby OR Praha, SSZT provozni obvod Nymburk,

e dispecera zelezni¢ni dopravni cesty na CDP Praha.

2.9 Prenosové cesty

Pro spravnou funkci zafizeni je nutné zajistit pfenos od v8ech zafizeni na trati do mist soustfedéni.
Pro pfenosy informaci budou pouZity jednak metalické kabely, ale i optické. Ve stanicich budou tyto
informace spole¢né s informacemi z tratového a staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni pfeneseny po
optickém kabelu na uvedené pracovisté.

210 Trat'ova ¢ast zarizeni pro automatické vedeni viaku

Ve stavbou dotéeném Useku Pofitany — Cesky Brod je vyuZivano pro provoz jednotek fady 471
zafizeni automatického vedeni vlaku. Toto zafizeni pro svoji potfebu vyuZivd magnetickych
informacnich bod{ umisténych mezi kolejnicemi.

V ramci SO 16-10-01  Potiéany-C.Brod, upravy Zelezniéniho svréku této stavby budou stavajici
magnetické informaéni body demontovany a po dokonéeni stavebnich Uprav osazeny v novych
polohach dle aktualnich potfeb systému automatického vedeni vlaku.

2.11 Demontaz stavajiciho zarizeni

V ramci tohoto provozniho souboru bude demontovano veSkeré venkovni zafizeni, které pozbude
Cinnosti zfizenim nového. VeSkeré demontované zafizeni bude pfedano spravci zafizeni a po jeho
posouzeni bude zafizeni uloZzeno na pfislusném misté, nebo zlikvidovano. K demontazi stavajiciho
zafizeni bude dochazet jak prubézné, tak hlavné po aktivaci nového tratového zabezpecovaciho
zafizeni.

V ramci stavby dojde predevSim k demontazi navéstidel, stykovych transformatorl automatického
bloku. Navéstidla budou demontovany véetné zakladovych fundament.
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Dal8i vyuziti se nepfedpoklada u zadného z demontovanych zafizeni. V ramci tohoto provozniho
souboru budou demontovany zejmeéna nasledujici prvky:

Prvek Seznam demontovanych prvki

Navéstidla svételna:

3 svételna jednostranna Navéstni lavka 12 ks
Vlak se blizi k hlavnimu navéstidlu (sada) | 3ks

Ostatni vnéjsi prvky:
Stykovy transformator 24 ks

2.12 Provizorni zabezpe€ovaci zarizeni a postup vystavby

Provizorni zabezpeCovaci zafizeni neni uvazovano, zafizeni se vyzkouSi v pfedstihu a bude
aktivovano po jednotlivych tratovych kolejich béhem kolejovych vyluk.

Postup vystavby:

1. PFed zahajenim vyluk budou aktivovany vylukové zasuvky u v autobloku Pofi¢any — C. Brod

2. Pred aktivaci nového AB musi byt namontovana kompletni vystroj ES a AB v zst. PofiCany a
C. Brod

3. Nové zafizeni musi byt kompletné& pfezkouSeno na maketach

4. Venkovni kabelizace musi byt poloZena v pfedstihu v maximalnim mozném rozsahu

5. Spole¢né s vylukami na zahlavi stanice Pofi¢any probéhnou montazni prace na vnéjsi vystroji
nového AB PoFicany — C. Brod

6. Sougasné s aktivaci ES na eskobrodském zhlavi prob&hne aktivace AB Pofigany — C. Brod

1. a 2. TK, pfedpoklad o vikendu

Nasledné b&hem 2 pracovnich dni se aktivuje AB v 0 koleji

8. Definitivni navéstidla na navéstni lavky se osadi az v ramci vyluk spojenych s Upravou
navéstnich lavek.

~
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3 Ochrana ZZ pred nebezpeénymi a rusivymi vlivy

3.1  Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti

3.1.1 Ochrana pied nebezpeénym dotykem zivych ¢asti

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1,
kryty nebo pfekazkami dle ¢&l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pFipadné kombinaci
téchto ochran.

U Zivych Casti ve stavédlové ustfedné, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpeCnym dotykem Zivych ¢asti provedena zabranou, nebot se jedna o
umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vySe uvedenych
prostor musi byt uzaméeny a na dvefich musi byt bezpe&nostni tabulky podle CSN 34 2600.

3.1.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvkl a zafizeni tfidy ochran Il. dle ¢l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
¢l. 5.4 CSN 34 2600, pripadné& kombinaci téchto ochran.

Ochrana neZivych Casti ve vnitfinich prostorach se zabezpelovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych &asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvodd provedena
elektrickym oddélenim dle ¢&l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle ¢&l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

V8echny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zarizeni stavédlové ustfedny a reléovych skfini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napajeni
zabezpecCovaciho zafizeni bude spole¢né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabelti TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohm{ a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spole¢ného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpe€ovaciho a silnoproudého zafizeni. S ohledem na stejnosmérnou
trakéni soustavu musi byt toto uzemnéni feSeno jako rozpojitelné a musi respektovat vSechny
podminky pro uzemnéni kovovych oball kabell TCEKPFLEZE na stejnosmérné trakéni soustavé.

Nové zfizené reléové domky na prejezdech budou chranény zemnicim paskem o délce minimalné 50
m.

Stozarova naveéstidla a kovové Casti skfini lezici v POTV budou chranény pfed vlivy trakéniho vedeni
nepiimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napéti ve smyslu normy.

ZpUsob provedeni ochran v jednotlivych napajecich soustavach zabezpeCovaciho zafizeni je
nasledujici:

e Soustava 1: 1 PEN nebo 3 PEN stf. 50 Hz 400/230/TN-C-S
o Napajeci zdroj: Transformator z TV, rozvadé¢ mistni sité nebo dieselagregat (TN-
C)
o Ochrana PNDN: Odpojenim od zdroje v siti TN (¢l. 413.1.3)
o Napijji: Usmérnovac v UNZ
e Soustava 2: 2 ss 400V

o Napdjeci zdroj: Usmérfiovag a baterie v UNZ
o Ochrana PNDN: Ochrana pouZitim zafizeni tfidy Il (¢l. 413.2)
o Napdji: Ménice v UNZ
e Soustava 3: 3 N stf. 50 Hz 400/230/IT
o Napajeci zdroj: Méni¢ 50 Hz v UNZ
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
o Napdji: Trafa TN, TSA pro napajeni navéstidel
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Trafo TD pro napajeni dohlédacich obvodud vymén
Trafo TP pro napajeni prestavnikd
Pocitace
Usmérnovace pro pocitace
Usmérnovac vazebnich obvodu
Usmériiovace pro TZZ
Usmériiovace PZS
Soustava 4: 1 N stf. 50 Hz, 230/150/IT
o Napdjeci zdroj: Oddélovaci transformatory TN
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
o Napiji: Hlavni navéstidla + oznaéniky (trafo ST3R.1 v nav.)
Soustava 5: 1 N stf.50Hz, 230/150/IT
o Napajeci zdroj: Oddélovaci transformatory TSA
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
o Napdji: Navéstidla sefadovaci a autoblokova (trafo ST3R.1 v nav.)
Soustava 6: 1 N stf.50Hz, 12V
o Napdjeci zdroj:  Trafo ST3R.1 v navéstidle
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢l. 411.1)
o Napijji: Navéstni zarovky
Soustava 7: 3 N stf.50Hz, 400V/IT
o Napdjeci zdroj:  Transformator s oddélenymi vinutimi TP
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
o Napdji: Pfestavniky
Soustava 8: 1 N stf. 50 Hz, 230/1T
o Napajeci zdroj: Oddélovaci transformator TD
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
o Napiji: Trafa dohlédacich obvodd vymén DTR
Soustava 9: 1 N stf.50Hz, 80V/IT
o Napdjeci zdroj:  Transformator DTR
o Ochrana PNDN: V SU - Uzemnénim v siti IT (&l. 413.1.5)
V kolejiti - Ochrana pouzitim zafizeni tf. Il (¢l. 413.2)
o Napdji: Kontrolni obvod pfestavniku
Soustava 10: 2 ss 24V
o Napajeci zdroj: Usmérniovac pro vazebni obvody
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢l. 411.1)
o Napijji: Vazebni obvody
Soustava 11: 2 ss 24V
o Napdjeci zdroj: Usmérnovac pro pocitace
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢l. 411.1)
o Napdji: Pocitadovou ¢ast
Soustava 12: 1 N stf.275Hz, 230V/IT
o Napajeci zdroj: Méni¢ 275Hz
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
o Napijji: Napajeci konce kolejovych obvodl 275Hz
Mistni vinuti kolejovych obvodu 275Hz
Soustava 13: 1 N stf. 275 Hz, 30 - 240V/IT
o Napdjeci zdroj:  Transformator NT-41 nebo NTU-1
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
o Napdji: Stykovy transformator napajeciho konce KO
Soustava 14: 1 N stf. 275 Hz, 2 - 12V/IT
o Napajeci zdroj: Stykovy transformator nap. konce KO
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢l. 411.1)
o Napiji: Vlastni KO 275Hz mezi styk. Transformatory
Soustava 15: 1 N stf. 275 Hz, 30 - 240V/IT
o Napdjeci zdroj:  Stykovy transformator reléového konce
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
o Napdji: Trafo NTU-1
Soustava 16: 1 N stf.75Hz, 230V/IT
o Napajeci zdroj: Méni¢ 75Hz
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
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o Napdji: Napajeci konce kolejovych obvodi 75Hz
Mistni vinuti kolejovych obvodl 75Hz
Obvody kdédovani VZ
e Soustava 17: 1 N stf. 75 Hz, 30 - 240V/IT
o Napdjeci zdroj:  Transformator NT-41 nebo NTU-1
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
o Napiji: Stykovy transformator napajeciho konce KO
e Soustava 18: 1 N stft. 75 Hz, 2 - 12V/IT
o Napajeci zdroj: Stykovy transformator nap. konce KO
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢l. 411.1)
o Napdji: Vlastni KO 75Hz mezi styk. transformatory
e Soustava 19: 1 N stf. 75 Hz, 30 - 240V/IT
o Napdjeci zdroj:  Stykovy transformator reléového konce
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢l. 413.1.5)
o Napiji: Trafo NTU-1
e Soustava 20: 2 ss 24V
o Napajeci zdroj: UsmérnovacC TZZ
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢l. 411.1)
o Napdji: Stejnosmérné obvody TZZ

3.2 Ochrana proti prepéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vn&j§im prvkam v kolejisti a na vnéjsich prvcich v
kolejisti se provedou potfebné pfepétové ochrany.

Vzhledem k tomu, Ze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dofedeni
potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi pfedpokladano v realizaéni dokumentaci
stavby, kde jiz budou zfejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pfistup
konkrétniho vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.

Ochrana pfed atmosférickym prepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi byt
feSena v DPSR zhotovitelem stavby. PFi navrhu ochran proti prepéti musi byt mimo respektovano
stanovisko SZDC k ukladani zemnicich pask( do kabelové ryhy vydané dopisem &. j. 3975/2015-014
ze dne 30. 1. 2015.

4 Provoz, servisni sluzby

1.1 Zkousky a revize
Pfed pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkouSek a revizi. Pfed
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek uspé&sné.

41 Ovérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel provozniho souboru v soutéZi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak u
tohoto zafizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni pro
nasazeni do provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

4.2 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteCného
provedeni provozniho souboru pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a staniCniho zabezpeCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpeCovaciho zafizeni zaSkoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dild véetné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zaFizeni zajisti pravidelnou Gdrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.
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5 Zivotni prostiedi

5.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady b&éhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad( je provad&na podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci provozniho souboru jsou obsahem ¢&asti projektu vénované odpadovému
hospodarstvi.

5.2 Vliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prabéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohrozeno. Objekt nevyZaduje rozsahlejSi demolice stavajicich objektu.
Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v pribéhu realizace stavby dojde k
dogasnému zhorSeni Zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokon&ena stavba nebude mit vliv na
klimatické pomeéry, vyuzivani pfirodnich zdroju, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné uzemi, pamatkové stromy &i chranéné druhy rostlin,
zivocichl a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvkG a pamatkové ochrany
nedochazi ke stfetu zajmu.

PFi stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani do€asnému zaboru ZPF a LPF.

5.3 Opatreni k minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci pidy a vodnich tok(i ropnymi produkty. Motory téchto mechaniza¢nich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrZovat t&snost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedos$lo k jeho Uniku do pudy a zejména do vodoteci.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleju fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy obald: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastl. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizm( a agregati pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatl. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zpraveé.

PFi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdrojG a v chranénych
Uzemich se doporuduje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok(i apod. Pokud by
pfes vS8echna opatfeni doSlo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich toka €i zdroju, nejbliz§i Hasi¢sky sbor a Referat Zivotniho prostfedi pfislusného
Uradu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havéarie dostupnymi prostfedky
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(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je v8ak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
e zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkl do rdznych nadob, vyCerpanim kapaliny z havarovaného
prostifedku
¢ |okalizace uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uzemi napf.
tramy, prfechodnym pFehrazenim pfikopu, v pfipadé vétsiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru
e odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢i jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
PFi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z Ffady davodl jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla znané nakladné.

6 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpedné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroven BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisi, norem a jinych zavaznych
predpisl, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpecnostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silnicni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inZzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v sou€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz muze dojit k posSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrZuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Stavebni éinnost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s predpisem SZDC Bp 1 - predpis o bezpeénosti a
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ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zucastnénymi stranami.

SZDC, s. o. stanovuje ve své predpisu Zam1 — piedpis o odborné zplisobilostia znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy. Kazdy zameéstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v obvodu
drahy, musi pted zah&jenim &innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni koleni®
podle Pfilohy 2 pfedpisu.

Pracovnici dodavateld stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech
viditeln& oznadeni prikazem, ktery vydava. Odbor bezpeénosti SZDC na zakladé Zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Ob1 — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, s. 0. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢. 101/1995
Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii osvédé&eni o odborné zpiisobilosti podle predpisu SZDC Zam1.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici Cinnosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpeénost osob,
bezpelnost drahy, bezpecnost Zelezni€ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavateld, ktefi praci organizuji, bezprostfedné Fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pFislusnych predpisli a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle
predpisu SZDC Zam1, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb. nebo osvédéeni o odborné zplsobilosti k provadéni revizi,
prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na zelezni¢nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a
svrSku, vedouci praci na zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
zabezpecCovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku, vedouci praci
geodetickych &innosti, osoba odborné zpusobila k provadéni revizi, prohlidek a zkousek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavatell, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

D.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni,

e D.2 Zelezniéni sd&lovaci zafizeni,

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT,
E.3 Trakéni a energeticka zarizeni.

(urcené technické zafizeni dle zakona €.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické
kvalifikace dle vyhlasky ¢&.50/1978 Sb., o odborné zpuUsobilosti v elektrotechnice splhovat
elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni, pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP)

e zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon

e NV & 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

e NV & 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
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e NV & 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

e NV & 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpelny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pFistrojii a naradi

e NV ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

e NV & 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedk(, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkl

e NV & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e NV & 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec€nostnich znacek a signall

e NV & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci

e NV & 406/2004 Sb., o bliz8ich poZadavcich na zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

e vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

e vyhlaska &. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpecnosti

e vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti

e vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti

e vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni

e vyhlaska &. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec€nosti

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach

e vyhladka &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi €initeli

e vyhladka ¢&. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

e CSNEN50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

e TNZ 34 3109 Bezpe&nostni piedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach,

e predpis SZDC Bp 1, Piedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci.
P¥i praci je treba dbat vSech pfislusnych norem a ustanoveni a zvlasté predpist o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, pfedpistd a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti.

PFi vSech &innostech, jez souvisi s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich pfedpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky.

Pfi stavebni Cinnosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrZzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpecnostnim predpisum.

Pfed nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracoviti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva
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pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
prace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéfeny Ffizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpeénostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpelnosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé& smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funk&nost odvodu
trakénich a poruchovych proudu. O vysledku pfislusnych zkou$ek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zarizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpetna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

7 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyZaduje zabezpeleni speciélni poZarni ochrany. Je v3ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény
pozadavky vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢&.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist v
rozsahu nezbytném pro zajidténi jeji pozarni bezpecnosti.

Protipozarni odolnost reléovych domkl na pfejezdech by méla byt minimalné 30min dovnitf a 15min
ven. Jestli budou kabely pod domkem volnég, tak budou v piskovém lozi. Jestli budou kabely pod
domkem v chranicce, tak na koncich chrani€ek budou umistény ucpavky, aby nedochazelo k Sifeni
pfipadného pozaru.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiald (reakce na ohen A1 popf. A2), pfipadny pozZar v
prostoru stavby by byl likvidovan mistné pfisluénym HZS JPO HZS SZDC a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realizaéni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecnostni opatreni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni pozZarniho zatiZzeni uvedené
oblasti.

Pfilohy

e Zapisy z porad
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