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CDP Praha, upravy DOZ Projekt

PS 00-01-01
1 VSeobecna cast
1.1 Zakladni udaje stavby
Nazev stavby: Velim — Pofiany, BC
Misto stavby: Usek Velim — Poriéany — Cesky Brod na Zelezni¢ni trati Ceska Trebova-
Praha Liber
Kraj: StfedocCesky
Pfedmét dokumentace: Projekt stavby (dokumentace pro stavebni povoleni)
Investor a objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.
Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 1
IC: 70 99 42 34
DIC: CZ 70 99 42 34
Udaje o zpracovateli SUDOP PRAHA a.s.
dokumentace: Olsanska 1a
130 80 PRAHA 3
ICO: 25 79 33 49
DIC: CZ 2579 33 49
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Milo§ Krames
Zpracovatel ¢asti: Stfedisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky
(Praha)
Olsanska 1a

130 80 PRAHA 3
Vedouci stfediska: Ing. Martin Raibr

1.2 Zakladni technické udaje

Usek stavby: Velim -Pecky

Trat dle Prohlaseni o draze:  Ceska Trebova-Praha Liberi

Cislo trati dle TTP: ¢.501 Ceska Tiebova-Praha Liben
Pocet tratovych koleji: Dvoukolejna trat

Provoz: Pravostranny

Trak¢ni soustava: stavajici:  ss 3kV

vyhledovéa: 25 kV/ 50 Hz

Tratova rychlost: stavajici: 160 km/h
vyhledova: 160 km/h
Zabrzdna vzdalenost: stavajici: 1000 m
navrhovana: 1000 m

1.3 Vychozi stav zabezpecovaciho zarizeni

1.3.1  ZST Pe&ky

ZST Pecky je odbo&nou stanici pro trat Peky — Koufim. ZST je vybavena hybridnim stani¢nim
zabezpedovacim zafizenim ETB s JOP, které se dle TNZ 34 2620 fadi do IlI. kategorie. ZaFizeni bylo
uvedeno do provozu v roce 1998.
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Pro indikaci prijezdu vlaku jsou pfevazné zfizeny kolejové obvody s nosnou frekvenci 275 Hz. Ve
stanici je zfizen napajeci zdroj pro zabezpec€ovaci zafizeni.

Vyhybky v hlavnich a pfedjizdnych kolejich jsou vybaveny nerozifeznymi elektromotorickymi pfestavniky
a doplnéné snimaci polohy. Vyhybky v ostatnich dopravnich kolejich jsou vybaveny rozfeznymi
elektromotorickymi pfestavniky a vyhybky do manipulaénich koleji jsou zabezpeeny vyménovymi
zamky se zavislosti na pFislusném odvratném prvku.

Navéstidla v obvodu stanice jsou svételnd, platna pro pfisluSnou kolej. Ve stanici se na hlavni trati
nachazi jeden Zelezni¢ni pfejezd zabezpeleny svételnym prejezdovym zabezpe€ovacim zafizenim.

Dal8i dva Zelezni¢ni pfejezdy v obvodu stanice jsou zabezpeeny pouze vystraznymi kFizi.

Km poloha Komunikace Zarizeni

364,406 Mistni kom. PZS 3ZBI AZD 71 1998

Ve stanici je zfizena poloperonizace. Do stanice jsou zaustény vlecky V1365, V1368, V1375 a V1110,
V1178, V1179 a V1342.

1.3.2 Pecky - Poficany
Na dvoukolejném useku je jako tratové zabezpecCovaci zafizeni pouzit automaticky blok AB3-88, ktery

se dle TNZ 34 2620 fadi do lll. kategorie. Vnitfni &ast zafizeni je soustfedéna jednak do pFilehlych
stanic, ale i reléového domku na trati.

Kontrola volnosti Useku je pfevazné realizovana kolejovymi obvody KO 3102 s nosnou frekvenci 75 Hz.

Mezistaniéni usek je vstficné umisténymi navéstidly rozdélen ve sméru do Kolina rozdélen na pét
prostorovych oddill, ve sméru na Prahu na Ctyfi prostorové oddily. V tratovém uUseku se nachazi
zastavka Tatce (km 366,460) a ftfi zelezni¢ni pfejezdy zabezpeCené svételnym prejezdovym
zabezpecCovacim zafizenim.

Km poloha Komunikace Typ Zarizeni Rok
365,114 Mistni kom. PZS 3ZBI AZD 71 1998
366,468 Silnice II. tF. PZS 3ZBI AZD 71 1998
368,619 Silnice III. tF. PZS 3ZBI AZD 71 1998

1.3.3 ZST Pori¢any

ZST Poricany je odbo&nou stanici pro trat Pofiany — Nymburk. ZST je vybavena hybridnim stani¢nim
zabezped&ovacim zafizenim ETB s JOP, které se dle TNZ 34 2620 fadi do ll. kategorie. Zafizeni bylo
uvedeno do provozu v roce 1996.

Pro indikaci prijezdu vlaku jsou pfevazné zfizeny kolejové obvody KO 4300 s nosnou frekvenci 275 Hz.
Ve stanici je zfizen napajeci zdroj pro zabezpeCovaci zafizeni.

Vyhybky v hlavnich a pfedjizdnych kolejich jsou vybaveny nerozifeznymi elektromotorickymi pfestavniky
a doplnéné snimaci polohy. Vyhybky v ostatnich dopravnich kolejich jsou vybaveny rozieznymi
elektromotorickymi pfestavniky a vyhybky do manipulacnich koleji jsou zabezpeCeny vyménovymi
zamky se zavislosti na pfislusném odvratném prvku.

Naveéstidla v obvodu stanice jsou svételna, platna pro pfisluSnou kolej. Vjezdova navéstidla ve sméru
od Ceského Brodu jsou umisténa na navéstni lavce, stejné jako odjezdova navéstidla z 4K az 3K ve
sméru na Pecky. Odjezdova navéstidla z koleje 1b a 0 ve sméru na Cesky Brod jsou umisténa na
krakorci. Ve stanici se nenachazi Zadny Zelezni¢ni prejezd.

Ve stanici je provedena peronizace. Do stanice neni zausténa Zadna vlecka.

SUDOP 3
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1.3.4 Poriéany — Cesky Brod

Na tfikolejném useku je jako tratové zabezpelovaci zafizeni pouzit automaticky blok AB3-88, ktery se
dle TNZ 34 2620 tadi do Ill. kategorie. Vnitfni &ast zafizeni je soustfedéna do pilehlych stanic.

Kontrola volnosti Useku je pfevazné realizovana kolejovymi obvody KO 4300 s nosnou frekvenci 275
Hz (6kusu), resp. KO 3102 s nosnou frekvenci 75 Hz (6kust).

Mezistani¢ni usek je vstficné umisténymi navéstidly rozdélen v obou smérech na tfi prostorove oddily.
Navéstidla jsou umist&na na navéstnich lavkach. V tratovém useku se nachazi zastavka Klu€ov (km
373,470) a zadny Zelezniéni pfejezd.

1.3.5 ZST Cesky Brod

ZST Cesky Brod je vybavena hybridnim staniénim zabezpe&ovacim zafizenim ETB s JOP, které se dle
TNZ 34 2620 Fadi do lIl. kategorie. Zafizeni bylo uvedeno do provozu v roce 1996.

Pro indikaci prijezdu viaku jsou pfevazné pouzity kolejové obvody KO 4300 s nosnou frekvenci 275 Hz.
Ve stanici je zfizen napajeci zdroj pro zabezpecfovaci zafizeni.

Vyhybky v hlavnich kolejich jsou vybaveny nerozfeznymi elektromotorickymi pfestavniky se snimadi
polohy. Ostatni vyhybky jsou vybaveny rozfeznymi elektromotorickymi pfestavniky.

Navéstidla v obvodu stanice jsou svételna, platnd pro pfisluSnou kolej. Vjezdova navéstidla jsou
umisténa na naveéstnich lavkach. Ve stanici se nenachazi zadny Zelezni¢ni pfejezd.

Ve stanici je provedena peronizace. Do stanice jsou zaustény vlecky Uhelné sklady, ZZN.

1.3.6 Sadska - Poriéany Cesky Brod

Na jednokolejném useku je jako tratové zabezpec€ovaci zafizeni pouzito automatického hradlo AH88 s
oddilovymi naveéstidly (navéstnim bodem) na trati, které rozdéluje mezistaniéni usek do dvou
prostorovych oddilti v kazdém sméru. Zatizeni se dle TNZ 34 2620 tadi do lIl. kategorie. Vnitfni &ast
zarizeni je soustfedéna do pfilehlych stanic.

Kontrola volnosti Useku je realizovana pogitadi naprav, jehoZ dva Useky jsou vstazeny do ZST Pofti¢any.
(6kusu).

Mezistanitni Useku se nachazi Zelezni¢ni prejezd se silnici lll.tfidy v km 3,633, ktery je zabezpeden
zafizeni PZS 3ZBI.

1.3.7 DOZ

V CDP Praha je zfizen dispecersky sal pro fizenou oblast Kolin (mimo) — Kralupy nad Vltavou (mimo).
Umisténi sélu je ve ¢tvrtém nadzemnim podlazi v mistnosti €. 4.22 a 4.21.

V sale je vybudovana sténa s velkoploSnymi zobrazovacimi jednotkami pro zobrazeni Fizeného Useku
trati a zaroven byla zfizena kabelizace pro technologické zafizeni.

V dispecerském sadle, je zfizeno osm dispeCerskych pracovist a tfi pracovni stanice operatort a v
posledni fadé uprostied celkem dvé mista pro dispe€era operativniho fizeni a zalozniho dispecera. Po
stranach ¢tvrté fady mohou byt dodateéné zfizena az 4 mista dispecerl pro odbocné regionaini traté,
které nebudou zobrazeny na VEZO.

SUDOP 4
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V dispecerském sale je umisténa technologie VEZO — celkem je osazeno 7 zobrazovacich jednotek.

V budové CDP Praha je zfizena technologie v jednotlivych technologickych mistnostech, kde je
umisténa ¢ast zafizeni dodana jiz v pfedchozich stavbach. Jedna se o skfiné DOZ a napajeci skfiné.

V ramci fizené oblasti je zfizeno pét pracovist pohotovostniho vyprav&iho. Z t&chto pracovist je mozné
nouzové ovladat pfislusnou &ast fizené oblasti Kolin (mimo) — Kralupy (mimo). Jedna se o tyto
pracovisté:

1. Kolin — pro useku Kolin (mimo) — Praha-Béchovice (mimo)

2. Praha Bé&chovice — pro ZST Praha-Bé&chovice

3. Praha Liberi — pro ZST Praha-Libefi

4, Praha Masarykovo nadrazi — pro ZST Praha-Masarykovo nadrazi

5. Kralupy nad Vltavou — pro usek Kralupy n.V. (mimo) — Praha-Liber (mimo) + odb. Stromovka —

Praha-Masarykovo nadrazi (mimo)

1.4 Vychozi podklady

e Zamér projektu investiéni akce Velim — Pofi¢any, BC

e Schvalovaci doloZka ZP investi¢ni akce Velim — Pofi¢any, BC

e Zavéry z vyrobnich porad

e Smlouva o dilo

e Technické kvalitativni podminky staveb SZDC

e Metodické pom(icky a smérnice SZDC

e TNZ 34 2620 — ,Stani¢ni a tratova zabezpe&ovaci zafizeni*

o CSN 342650 ed.2 — ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Prejezdova zabezpedovaci zafizeni®

e CSN 736380 — ,Zelezniéni prejezdy a prechody"

e Polohopisné vykresy 1:1000 se zakreslenymi stavajicimi inZenyrskymi sitémi,

e Technickd dokumentace provozovaného zafizeni — provozovatelem predany pouze zakladni
vykresy

o Upravy kolejového feseni v jednotlivych stanicich

e Mistni Setfeni projektanta

1.5 Odchylky od zpracovaného Zameéru projektu

Oproti pfedchozimu zpracovanému Zaméru projektu se rozsifuje tento PS vzhledem k tomu, ze nemélo
dojit ke zmé&né konfigurace kolejisté.

1.6 Souvisejici PS a SO

D.1.1 ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI
D.1.1.1 PSS 15-01-11 ZST Pofti¢any, SZZ
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D.1.2 ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENi
D.1.2.5 PS 10-02-52 Velim-C.Brod, DOK a TK
D.1.2.9 PS 10-02-91 Velim-Pofi€any, Uprava pfenosového systému

D.1.2.9 PS 15-02-91 ZST Po¥iany, sdélovaci zafizeni

1.7 Souvisejici stavby
»ETCS Kralupy n.VIt. - Praha — Kolin“

Ugelem pfipravované stavby ,ETCS Kralupy n.VIt. - Praha — Kolin“ je splnéni zaméru investiéni akce
SZDC s.o., ktery vychazi z podnikatelského zaméru SZDC s.o. ze zpracovaného Narodniho
implementacniho planu ERTMS. Zakladnim pfedpokladem je, Ze na celém rameni a pfilehlych trati
useku Kolin-Praha-Kralupy n.VIt. bude zachovano stavajici organizovani drazni dopravy podle pfedpisu
D1 a trat bude rozsifena o systém ERTMS/ETCS.

Cilem evropského provadéciho planu ERTMS je zajistit, aby lokomotivy, Zelezni¢ni vozy a jina
Zelezni¢ni vozidla vybavena ERTMS mohly mit pfistup k stale vétSimu poctu trati, pfistavl, terminalt a
sefadovacich nadrazi, aniz by krom& ERMTS musely mit vybaveni podle vnitrostatnich pfedpisti (v CR
LS).

Z toho diivodu provadéci plan nevyzaduje odstranéni stavajicich systéma tfidy B (v CR LS) na tratich
zahrnutych do planu. AvSak k datu stanovenému v provadécim planu nebude zafizeni se systémem
tfidy B podminkou pfistupu na traté zahrnuté do provadéciho planu pro lokomotivy, Zelezni¢ni vozy a
jina zelezni¢ni vozidla vybavena ERTMS.

Systém ETCS byl specialné vyvinut jako jednotné evropské vlakové zabezpelovaci zafizeni, které
dokaze zajistit provoz bez pfekazek v oblasti zabezpe€ovacich systému mezi odliSnymi infrastrukturami
jednotlivych narodnich Zeleznic a ktery jako jediné vlakové zabezpeCovaci zafizeni splfiuje podminky
interoperability tfidy A pro evropsky konvenéni Zelezniéni systém podle Smérnice 2008/57/ES
respektive podle TSI — technickych specifikaci interoperability pro subsystém CCS - fizeni a
zabezpeceni.

Pro implementaci ETCS L2 do podminek Zeleznice v Ceské republice byl realizovan ,Pilotni projekt
ETCS L2 v useku Poficany — Kolin®. Pilotni projekt ETCS byl zaméfen pfedevsim na feSeni otazek
technické implementace systému ETCS tzn. pfedevSim vyvoj interface k narodnim systémuim
zabezpecCovacich zafizeni v€etné narodniho STM modulu pro systém LS, ale soucasné také
implementace do narodnich podminek provozu Zeleznice v Ceské republice. V neposledni fadé bylo
ukolem PP ETCS také identifikovat rizika spojena s rozvojem systému ETCS v Ceské republice.
Poznatky z PP ETCS jsou uplatnény pfi zadavani komerénich projektil pro vystavbu ETCS v Ceské
republice.

V ramci této stavby dojde k zapojeni nasledujicich ZST a jejich pFilehlych tratovych Usekt do systému
ETCS L2:

Velim, Peg&ky, Poti¢any, Cesky Brod, Uvaly, Praha — B&chovice, Praha — Libefi, Praha — Hole$ovice,
Praha Masarykovo nadrazi, Praha — Bubenec, Roztoky u Prahy, Lib&ice nad Vitavou, Praha — MaleSice,
Praha — Hostivaf, Praha - Uhfinéves. Stanice Praha — Bubny bude zapojena do systému ETCS L2 az
po jeji komplexni pfestavbé.
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CDP Praha, upravy DOZ Projekt
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2 Technické reseni

2.1 Obecné

V ramci tohoto PS dojde k upravé reliéfu a jeho rozsifeni o nové vzniklé odbocky Tatce a Cerhenice.
Zaroven dojde k upraveé reliéfu jednotlivych tratovych useki, které na tyto odbocky navazuji a k upravé
ZST Poti¢any.

V ramci CDP Praha se pfedpoklada, ze veSkery rozsahu organizovani a fizeni zelezni¢ni dopravy bude
ponechan ve stavajicim rozsahu beze zmén, kromé vySe uvedené Upravy.

V dot&enych ZST Velim, Pegky, Pofi¢any dojde k vyméné skfini DOZ, které budou repasovany a bud
upraven software

2.2 Technické reseni na CDP Praha

2.21 Dispecerska pracovisté

Dispecerska pracovisté se ponechaji stavajici bez Uprav kromé reliéfu kolejisté a jeho rozSifeni o nové
dopravny vznikajici touto stavbou. Rozsah Uprav je patrny z pohledu na VEZO a z vykresu situa¢nich
schémat souvisejicich PS.

Vzhledem k vySe uvedenému se predpoklada, ze v ramci tohoto PS dojde k Upravé jednotlivych
software na dispeCerském pracovisti, a to jak na jednotlivych pracovistich dispecer(, tak i na VZJ.

2.2.2 Cviény sal
Soucasti CDP Praha je i cvicny sal. V ramci tohoto PS bude i na tento cviény sal dodan novy software
fizené oblasti dle nové konfigurace pro mozny vycvik dispeceru.

2.2.3 Zpusoby rizeni
ZpUsob Fizeni Fizené oblasti bude ponechan stavajici bez tprav.

Vstupni stanice do fizené oblasti

Vstupni stanici do fizené oblasti je i ZST Sadska, jiZ se tato stavba nedotkne.
2.2.4 Zobrazeni na dispecerském pracovisti

2241 VelkoploSné zobrazovaci jednotky

V cCele dispecCerského salu jsou umistény velkoploSné zobrazovaci jednotky pro zobrazeni reliéfu
kolejisté fizené oblasti. Plocha je slozena ze sedmi jednotek pro velkoplo$né zobrazeni (VEZO). Pro
zobrazeni je pouzit zplsob zpétné projekce.

Vlastni matnice jednotek jsou zallenény do stény, ktera oddéluje VEZO od dispecCerského salu.
Pfechody mezi st&nou a matnici jsou zakryty listami.

Reliéf zobrazovany na VEZO bude vramci této stavby upraven dle nové konfigurace jednotlivych
dopraven dle ZTP JOP. Kresleni reliéfu bude kresleno od zacatku trati smérem ke konci. Vzhledem k
délce fizeného Useku je rozdélen do dvou fadku dle atrakéni oblasti jednotlivych Fidicich dispecerd.
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Na VEZO budou vykresleny stanice podobné jako je tomu dnes. Pfedpoklada se uUprava v rozsahu
reliéfu Kolin (mimo) — Uvaly (mimo) dle ptilohy

Dalsi ¢asti VEZO nebudou v ramci tohoto PS upravovany.

Soucasti uprav tohoto PS bude i Uprava konfigurace BOP na sousednim dispecerském sale 4A (C.
Trebova-Kolin).

2.24.2 Zobrazeni zabéra z kamer

Nad VEZO v predni ¢asti pracovisté jsou zfizeny monitory pro zobrazovani zabér(i z kamer, které budou
ponechany.

2.2.5 Pracovisté DZDC

V samostatné mistnosti je umistén dispecer dopravni cesty. Pracovisté dispeCera Zelezni¢ni dopravni
cesty (DZDC) zajistuje veskerou diagnostiku zabezpe&ovaciho a sdélovaciho zafizeni a koordinuje
kontrolni a opravarenskou ¢innost jednotlivych slozek (SSZT, SEE, ST, TV).

Toto pracovisté bude upraveno v rozsahu dle nové dodavané technologie v ramci této stavby.

2.2.6 Kabelové rozvody

V ramci CDP se nepfedpoklada Uprava kabelovych rozvodd vzhledem k jejich vyuziti ve stavajicim
stavu.

2.2.7 Upravy skfini DOZ

Na CDP Praha jsou zfizeny jednotlivé skfiné pro DOZ fizené oblasti. V ramci této stavby dojde k upravé
software v téchto skfinich dle nové konfigurace jednotlivych dopraven.

2.3 Technické reseni v trati

2.3.1  Upravy skiini DOZ

V jednotlivych ZST jsou zfizeny skFingé pro DOZ Fizené oblasti. V ramci této stavby dojde k Upravé
software v téchto skiinich dle nové konfigurace jednotlivych dopraven.

umisténou v sousednich stanicich. Konkrétné se bude jednat o nasledujici rozdéleni

2.31.1 Odbocka Cerhenice

Odbocka Cerhenice bude mit svou Fidici troveri umisténou v ZST Velim, ktera bude o tuto Fidici droven
rozSifena v ramci samostatného PS.

2.3.1.2 Odbocka Tatce

Odbogka Tatce bude mit svou fidici Grover umisténou v ZST Pofi¢any, ktera bude o tuto Fidici urover
rozSifena v rdmci samostatného PS.
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2.3.2 Upravy pracovist PPV

V tratoveé useku jsou zfizeny termindly PPV, z nichz Ize fidit dopravu v pfipadé potieby. Tyto termindly
budou upraveny pro zajisténi zmény konfigurace kolejisté a moznosti fizeni.

2.4 Stavebni postupy

V ramci stavby se predpoklada postupna deaktivace a aktivace jednotlivych dopraven v useku Cesky
Brod — Velim. Vzhledem k tomu dojde k pfepinani na PPV Kolin a postupné aktivaci. Ta bude provadéna
vzdy jednotlivych odbocCek véetné pfilehlych AB. Z tohoto pohledu Ize fici, Ze se jedna o tfi rozhodné
vyluky.
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3 Ochrany pred urazem elektrickym proudem a ochrana
pred nebezpeénymi a rusivymi vlivy

3.1 Ochrana pred vlivy elektrickych vedeni

V prostoru stavby dochazi ke kfizeni a soub&hu zabezpecovacich kabell se silovym vedenim
(22 kV/50 Hz) elektrizaéni soustavy. Ochrana pfed nebezpe&nymi a ruSivymi vlivy téchto vedeni je
fesena podle CSN 33 2160.

Proti vlivu trakéniho vedeni je zabezpelovaci zafizeni chranéno u stfidavé trakce 25 kV/50 Hz podle
CSN 34 2040 a ukolejnénim ohrozenych vnéj§ich prvk podle CSN 34 1500 ed. 2 a CSN EN 50 122-
1ed. 2.

3.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

3.21 Ochrana za normalnich podminek — Zakladni ochrana
Zakladni ochrana zafizeni v kolejiti je provedena dle &l. 411.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 2, P¥ilohy A:
kryty, nebo Pfilohy B: zabranou.

Kryty tvofi pfiSroubovana vika a kryty jednotlivych dilil zafizeni; zabranu tvofi uzaméena dvirka
jednotlivych zafizeni.

Ochrana pfi poruSe Casti zafizeni ve stav&dlovych Ustfednéach, které jsou pfistupné jen osobam znalym,
nebo poudenym splfiuje podminky ochrany zabranou podle normy CSN 33 2000-4-41 ed. 2, Ptilohy B.

Dvefe téchto provozoven musi byt proto uzamé&eny a opatfeny bezpe€nostnimi tabulkami v provedeni
podle CSN 1SO 3864 (CSN 01 8010).

3.2.2 Ochrana pri poruse

Provedeni ochran u jednotlivych napajecich soustav je uvedeno dale.

Provozni napéti: zabezpeCovaci zafizeni (dale jen ZZ) je z hlediska rozdéleni napéti podle normy
CSN 33 0010 zafizenim kategorie napéti |. a Il.

Umisténi: vnitfni prvky ZZ jsou umistény v prostorech chranénych pred atmosférickymi vlivy tj. uvnit¥
budov, pfipadné ve venkovnich objektech (domcich, skfinich apod.) bez regulace teploty a vihkosti.

Ostatni prvky ZZ jsou zabudovany v objektech umisténych ve venkovnich prostorech nechranénych
pred atmosférickymi vlivy.

Prostory: &asti ZZ jsou, podle CSN 33 2000-3, provozovany v prostorech:

e normalnich nebo nebezpeénych, pokud jsou umistény uvnitf budov, pfipadné uvnitf venkovnich
objekt;

e nebezpec&nych, pokud jsou umistény ve venkovnich prostorech;

o zvIast nebezpelnych, jen pokud jsou umistény ve venkovnich prostorech v kovovych skfinich.

Stupné ochrany podle &l. 410.3.N10 a &l. NA2 CSN 33 2000-4-41 ed. 2:

¢ v prostorech normalnich a nebezpeénych je ochrana zakladni;
¢ v prostorech zvlast nebezpecénych je ochrana doplrikova.
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3.3 Popis provedni ochran pro jednotlivé napajeci soustavy.
Soustava 1.1:  3PEN ~ 50 Hz 400/230 V/TN-S

Napéjeci zdroj: rozvadé& mistni sité nebo dieselagregat

Ochrana PNDN: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN ¢l.411.4
CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Napaji: UNZ

Soustava 1.2:  3PEN ~ 50 Hz 400/230 V/TN-S

Napajeci zdroj bezvypadkova sit (rotacni UPS)

Ochrana PNDN: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN ¢l. 411.4
CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Napaji: UNZ

Soustava 2.1:  3PEN ~ 50 Hz 3x400/230 V/TN-S

Napajeci zdroj: UNZ (U50D, U50K, U50N)
Ochrana PNDN: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN ¢l. 411.4
CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: ZPC, GTN, skiiné DOZ, GTN
diagnosticka PC
ventilatory ve skfinich
VEZO, BOP
zasuvky ve skfinich
klimatizace ve skfinich BAT
Poznamka: rozdéleni na samostatné vodi¢e N a PE je provedeno ve
skfini UNZ

Soustava 3.1: 24V DC

Napajeci zdroj: ZUN1
Ochrana PNDN: ochrana malym napétim SELV
Napaji: indikace
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4 Zivotni prostredi

4.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
€. 185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodéafstvi.

Likvidace odpadd je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi, viz. Vyhlagka MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpadd — vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb.
Nebezpecné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaceny symbolem "". Jedna se pfevazné
o odpady Skupiny katalogu odpadl ¢. 17 ,Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné vytézené zeminy
z kontaminovanych mist)“.

Z fady dlivodl jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich vodach
vedou RPL k dlouhodobému znedisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétsinou dlouhodobé a zpravidla znacné nékladné.
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5 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

VSeobecné zasady bezpelnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

e zakoniku prace — zakon €. 262/2006 Sb.;

e zakon €. 324/90 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci;

o CSN 34 3100 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizeni;

e Vyhlasky 50/78 Sb. o odborné zpUlsobilosti z elektrotechniky;

o CSN 34 3109 Bezpeénostni predpisy pro &innosti na trakénim vedeni a v jeho blizkosti;

e SZDC Bp1 — Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci;

e Zakon 174/1968 Sb. o statnim dozoru nad bezpec&nosti prace;

e Vyhlaska CUBP &. 110/1975 o evidenci pracovnich draz(;

e Vyhlagka CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpe&nosti prace
a technického zafizeni;

e Vyhlaska ministerstva stavebnictvi &. 77/1965 o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju.

Vyhlaska ¢&islo 324/90 Sb. je zavazna pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace. Ve
vyhlaSce jsou stanoveny zakladni povinnosti, pfedevsim se jedna:

e proskoleni pracovniku, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje;
e vedeni Skoleni;

e opatfit pracovniky ochrannymi pomdckami;

e zajistit oznaleni stavenisté;

e vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky;

e provadét stavebni prace osobami s odbornou zpusobilosti;

e pred zahdjenim stavby nechat vytycit spravci pribéh podzemnich siti;

e dodrzovat ochranna pasma téchto siti;

e provadét pravidelné kontroly stroju a zafizeni.

P¥i praci je tfeba dbat vSech pFislugnych norem a ustanoveni SZDC s.o., Zelezniénich predpist a zvlasté
predpist o bezpecénosti prace.

Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Stavba (provozni soubor) bude probihat pfi nepretrzitém provozu, a proto je tfeba dodrzovat ustanoveni
predpisu SZDC Bp1 a navazujici predpisy.

Pfi montazi, provozu a udrzbé zabezpelovaciho zafizeni musi byt dodrZzeny vSechny platné normy
a smérnice tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to,
aby pracovisté bylo fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisim.

Pred nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor
pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi
byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpe&nost prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povérfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpeénostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpecnosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti vdobé smény a zejména upozornit
pracovniky na rizikové okolnosti.

PFi praci v dopravni kancelafi musi vSichni montéfi dbat pokyn( zodpovédnych dopravnich pracovnikd.

Pfed uvedenim zabezpelovaciho zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnéni, jisténi
a dimenzovani vodica.
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VS8echna nebezpedna mista musi byt fadné oznaCena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami. O
vysledku pfislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu a
trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

6 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeleni specialni pozarni ochrany. Je v3ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana priijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
HZS.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialQ, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfislusnym HZS.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné &. 91/1995 Sb. Pfi stavebnich
a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrZzovana hygienicka a bezpe&nostni opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrdtovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodmineéné je nutno provést hermetické utésnéni kabell pFi
vstupu do objektll z obou stran vstupniho télesa a kabelu.

7 ZkusSebni provoz

Podle zdkona o drahach €. 266/94 Sb. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zpUsobilost k uzivani pfed vydanim kolauda¢niho rozhodnuti ovéfena
technicko bezpecénostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ
a zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis, tj. Vyhl. 177/95Sb.

Pfi zkuSebnim provozu se pfedpoklada obsazeni jednotlivych stanic pfi provadéni technologickych
Uprav
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