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|. — SEZNAM PRILOH (Sou éasti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v prubéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucasti ¢asti H. Doklady

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pfilohy Priloha €.

Situace umisténi domku technologie a cidel IH+INJ
Schéma pfipojeni ¢idel v kolejisti IH+INJ

Soupis dodavek a praci 4
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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:

Nazev Provozniho souboru:

Predm ét dokumentace:

Charakteristika a i €el stavby:
znéni

Cislo ISPROFOND:

Trat dle Prohlageni o draze 2019%

Kraj:
Obec / M éstska €ast:
Katastralni tzemt:

Povéfené méstské urady:

Velim — Pofi¢any, BC

PS 14-01-61 Pecky - Velim, tprava indikatoru horkobéznosti

Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni povoleni)

Stavba drahy ve smyslu 85 zakona €.266/1994 Sb. V plném

521 312 0002

Jednd se o kategorii drahy P3/F1 podle TSI INF, soucast
mezinarodni sité TEN-T.

Cislo trati podle Prohlageni o draze 520
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 501
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 010
Stredocesky kraj,

Pofic¢any, Tatce, Pec¢ky

Hofany u Pofi¢an, Pofi¢any

Pecky, Sadska

1.2 Zzakladni identifika €ni Gdaje stavby a investora

Objednatel:

Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil A, vloZka 48384

Organiza éni slozka :

Sprava Zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,

s

! Prohlaseni o draze celostatni a regionalni platad¥ipravu jizdnihdadu 2019 a pro jizdiad 2019,

ucinné od 1. 12. 2017
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Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Nadfizeny orgéan : Ministerstvo dopravy
Nabrezi L. Svobody 12, 110 00 Praha 1

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci

a zabezpe ¢ovaci techniky

OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Milo§ Krames

- autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby - IDO0 ¢. 0009519

2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
PS 14- 01- 61 Pecky - Pofic¢any, Uprava indikatoru horkobéznosti, stavby ,Velim — Pofi¢any, BC*

« Zadani stavby ,Velim — Pofi¢any, BC*

» Vysledky jednani uskuteénénych v priibéhu projektovych praci;
*  Mistni Setfent;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS
S timto pfedmétnym PS 14-01-61 pfimo souvisi tyto PS a SO:
Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zav  ésny opticky kabel

PS 10-02-52 Velim-C.Brod, DOK a TK }
PS 10-02-53 Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.

Jina sd élovaci za Fizeni
PS 10-02-91 Velim-Pofi¢any, Uprava pfenosoveho systému
PS 10-02-92 Velim-Pofi¢any, Uprava DDTS ZDC
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2.2 Odchylky od p Fedchoziho stupn & projektové dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace v zdsadé nejsou, jen doslo k upfesnéni nékterych &asti
technického feSeni.

2.3 Odchylky od platnych noremap Fedpis G

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 14-01-61 Pofi¢any-Pecky, Uprava indikatory
horkob&Znosti pfenosového systému, byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
pfedpisy na né navazujicimi.

2.4 Majitel investice

Upravované a nové budovany pfenosovy systém bude zafazen do majetku SZDC s.o., DIazd éna
1003/7, 110 00 Praha 1.

2.5 Spravce HIM

Spravcem upravovanych IH a INJ je a nadale zGstane SZDC s.o. TUDC. Servisni organizaci nyni je a
predpoklada se, ze nadale zdstane TUDC.

3 STAVAJICI STAV

V sou¢asné dobé je v mezistaniénim Gseku ZST PoFiéany - Pecky provozovan stavajici zafizeni IHL, IHO
a INJ (dfive IPK). Zafizeni se sklada z tratové ¢asti, zakladni jednotky a z vyhodnocovaciho pracovisté.

Tratova éast (dale T €) — predstavuiji ji jednotliva méFici ¢idla namontovana na kolejnici nebo blizko ni.
Jedna se predevsim o teplotni Cidla C (dfive IPK, nyni indikator nekorektni jizdy). Kromé hlavnich
meéficich cidel jsou zde i €idla pro zajiStovani pfitomnosti napravy v méficim Useku.

Zakladni jednotka (dale ZJ) - je umisténa v technologickém domku pobliz tratové ¢asti. Tvofi ji vlastni
technologické zafizeni véetné SW pro zpracovani dat. Domek bude dale vybaven zafizenim potfebnym
pro pfenos dat na vyhodnocovaci pracoviste.

Vyhodnocovaci pracovist é se sklada z PC a tiskarny vybaveny pfisluSnym SW.

Snimace jsou namontovany do 1.koleje. Pro kabely ke snimacim byly poloZzeny 3 chrani¢ky ¢ 110mm.
Jeden konec chranicek byl ukon&en u hrany prazce 1. koleje a druhy byl zadstén do podlahy TD. UloZeni
kabeld je proveden podle platného znéni pfedpisu SZDC S4 Zelezni¢ni spodek vozidel ve znéni zmén &.1
(Gcinnost od 15.9.2014).

Pozadavky na tratovou ¢ast indikatoru (snimace):
* Moznost montaze na rtzné typy kolejnic UIC 60, R65, S49.
» Kabely ke snimaédm musi byt opatfeny konektory
« Demontovatelné uchyceni snimacd z davodud podbijeni

«  Spliovat pozadavky CSN EN 50 125-3-2003.
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4 NAVRHOVANY STAV

w

4.1 Technické FeSeni ochrany za Fizeni pFed rekonstrukci trat & - demontéze

Pred rekonstrukci traté bude nutné u stavajiciho zafizeni tratové ¢asti provést:
« demontovat jednotliva ¢idla v 1. Koleji.
« Dale bude nutné odpaijit a vytahnout pfipojovaci kabely k ¢idlim do domku

eV pfipadé rekonstrukce koleji pod kolejovy svrSek bude nutné odkopat a odehnout chranici trubky
(3 chranicky ¢ 110mm)

4.2 Technické reSeni montaze c¢idel a kabeld

Po rekonstrukci 1. Koleje se navrhuje:

e polozit nové 3x chranici trubky ¢ 110mm od hrany praZce s vyusténim pod podlahou domku
technologie zafizeni IHL, IHO a INJ.

e  Zatdhnout vytazené pfipadné nové pripojné kabely k idlim
» Zprovoznéni zafizeni

Je nutné zdlraznit, Ze po dobu odpojeni zafizeni je nutné zafizeni stale napéjet. Jde o napéjeni zafizeni
elektrické zabezpec€ovaci signalizace (EZS), kterd musi byt po celou dobu v provozu. Déle stavajici
zalohované napajeni musi udrzovat baterie v provozuschopném stavu.

Déle pfed ukongenim provozu na pfechodnou dobu je nutné nakonfigurovat vyhodnocovaci pracovisté na
St2 v Koliné na tento stav a rovnéz server v CDP Praha.
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5

ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona €.
185/20021Sh. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP ¢&.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

6

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

VSeobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

Zakoniku prace - zakon €. 262/2006 Sb v aktudlnim znéni 2018

Vyhlasky 50/78Sb. o odborné zpUsobilosti z elektrotechniky

CSN 34 3209 Bezpecénostni predpisy pro ¢innosti na trakénim vedeni a v jeho blizkosti

SZDC Bp1 — PFedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

vyhl. CUBP ¢. 48/1982, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technického
zafizeni

Vyhl. ministerstva stavebnictvi €.77/21965 a vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju

Vyhlaska ¢&islo 324/1990Sb. je zAvazna pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace. Ve

vyhlaSce jsou stanoveny zakladni povinnosti pfedevsim se jedna:

proskoleni pracovnik(, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje
vedeni evidenci o Skoleni

opatfit pracovniky ochrannymi pomuackami

zajistit oznaceni stavenisté

vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky

provadét stavebni prace osobami s odbornou zpusobilosti

pred zahajenim stavby nechat vytycit spravci pribéh podzemnich siti

dodrzovat ochranna pasma téchto siti

provadét pravidelné kontroly strojl a zatizeni

Vzhledem ke skuteénosti, Ze se jedna o stavbu SZDC, je nutné dbat v3ech piisludnych norem, predpist a
dokument(i SZDC.

Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pfi montazi, provozu a udrzbé sdélovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice

tykajici se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby
pracovisté bylo fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim pfedpisum.

Pfed nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor
pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci €ety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi

byt jeden z nich povéFen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpeénost prace.

8/12

<



sSUDOP o
® PRAHA Velim — Pofic¢any, BC

PS 14-01-61 Pecky - PoFi¢any, Gprava indikatoru horkobéznosti

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci €ety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpe€nostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zdsadach bezpecnosti
prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména upozornit pracovniky na
rizikové okolnosti.

Pfi praci v dopravni kancelafi musi vSichni montéfi dbat pokyna zodpovédnych dopravnich pracovnikd.

Pfed uvedenim zabezpecovaciho zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnéni, jisténi a
dimenzovéani vodicu.
VSechna nebezpecna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. O vysledku

pfislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého
provozu se provede protokolarni zaznam.

7 POZARNi OCHRANA

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zUstala zachovana prdjezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialdl, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym hasi¢skym sborem.

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sh., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢.23/2008 Sh., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjSich predpisu v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpeénosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovani stanovena
pozarné bezpecnostni opatfeni, tj. zabezpedi stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pfi
provozované ¢innosti ve smyslu 815 vyhlaSky 246/2001 Sb. Ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢.133/21985 Sb ve znéni pozdéjSich
predpisu. PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma
zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienicka a
bezpeénostni opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouZzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodmineéné je nutno provést hermetické utésnéni kabelu pfi
vstupu do objektd a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do RD a
chranicek i rezervnich v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov.

VSechny kabelové prostupy realizované pres pozarné délici konstrukce v jednotlivych objektech je nutné
poZarné tésnit certifikovanym systémem — ,poZarni ucpavkou* ve smyslu CSN 730810 2016 a opatieny
alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o pozarni odolnosti, druhu nebo typu ucpavky,
datu provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele, oznaceni vyrobce systému.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
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8 ZKUSEBNi PROVOZ

Podle zdkona o drahach €. 266/94Sbh. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zpGsobilost k uzivani pfed vydanim kolaudac¢niho rozhodnuti ovéfena
technicko-bezpecnostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhl. 277/95Sb.

Ukonéeni stavby bude provedeno kolaudacnim fizenim, které na zékladé pozadavku investora vyda
prislusny stavebni tfad.

9 OSTATNI

9.1 2vlastni podminky pro realizaci PS

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci vystavby SpS v rdmci dané stavby, bude nutno tuto skute¢nost
podridit stavebnim postuptim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé naruSen
provoz ani ndkladni ani osobni dopravy.

9.2 Pokyny pro montaz a demontaz

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlaStniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi mozZznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

9.3 PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe€nostni pfedpisy.
Tyka se to pfedevSim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplisobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikanich pfedpoklad(l (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat pfedpisy:

« SZDCZAM 1 - Pfedpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy
e SZDC (CSD)T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

e SZDC (CSD) T35 — tdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a pozarni signalizace
PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« (SN 33 2000-4-41 ed.2 — Elektrotechnické predpisy CSN. Vieobecné prepisy pro ochranu pied nebezpeénych
dotykovym proudem

» (SN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred
nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

» (SN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a
zatizeni pred nebezpeénymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

« (SN 34 2300 ed 2- Pfedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
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9.4

Péce o Zivotni prostiedi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zZivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

10

mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motor( musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chrani¢ka)

ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabell a jejich obal( atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych

a bezpecnostnich z&sad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

po dokoncéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupiSté), kde je nutné odklidit prebytec¢nou
zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

pfedpokladané néaroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoliéni prace. Zbytky kabell a vodicu,
stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.

OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU

10.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméainim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

10.2 Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem Zivych ¢asti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem Zivych Casti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

10.3 Ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplsobl ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpeénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

11

ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sbh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.
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Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP ¢&.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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