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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy)  

 
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

Situace umístění domku technologie  a čidel IH+INJ  2 

Schéma připojení čidel v kolejišti IH+INJ 3 

Soupis dodávek a prací 4 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Velim – Poříčany, BC 

  

Název Provozního souboru:   PS 14-01-61 Pečky - Velim, úprava indikátoru horkoběžnosti                             

Předmět dokumentace:   Projekt stavby (Dokumentace pro stavební povolení) 

Charakteristika a ú čel stavby:   Stavba dráhy ve smyslu §5 zákona č.266/1994 Sb. V plném 

znění   

Číslo ISPROFOND: 521 312 0002 

 

Trať dle Prohlášení o dráze 20191: Jedná se o kategorii dráhy P3/F1 podle TSI INF, součást 
mezinárodní sítě TEN-T. 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze    520 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu   501 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu    010 

Kraj:  Středočeský kraj,  

Obec / Městská část: Poříčany, Tatce, Pečky 

Katastrální území: Hořany u Poříčan, Poříčany 

Pověřené městské úřady:  Pečky, Sadská 

 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Objednatel:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

    IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

    Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl A, vložka 48384 

Organiza ční složka :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

    Stavební správa západ se sídlem v Praze,  

                                                                 
 

1 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, 
účinné od 1. 12. 2017 
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    Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

Nadřízený orgán :  Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12, 110 00 Praha 1 

 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:    SUDOP PRAHA a.s. 

    208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací 

a zabezpečovací techniky 

    Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

    IČ: 257 93 349 

    DIČ: CZ 257 93 349 

    Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Miloš Krameš 

- autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby - ID00 č. 0009519 

 

 

 

 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 
PS 14- 01- 61 Pečky - Poříčany, úprava indikátoru horkoběžnosti, stavby „Velim – Poříčany, BC“ 

• Zadání stavby  „Velim – Poříčany, BC“ 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 14-01-61 přímo souvisí tyto PS a SO: 

       
   Dálkový kabel, dálkový optický kabel, záv ěsný optický kabel 
PS 10-02-52 Velim-Č.Brod, DOK a TK 
PS 10-02-53 Velim-Č.Brod, ochrana stávající kabelizace ČD-Telematika a.s. 
      
   
   Jiná sd ělovací za řízení 
PS 10-02-91   Velim-Poříčany, úprava přenosového systému 
PS 10-02-92   Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC 
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2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace v zásadě nejsou, jen došlo k upřesnění některých částí 

technického řešení. 

 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 14-01-61 Poříčany-Pečky, úprava indikátory 

horkoběžnosti přenosového systému, byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 

předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Upravované a nově budovaný přenosový systém  bude zařazen do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 

1003/7, 110 00 Praha 1 . 

2.5 Správce HIM 

Správcem upravovaných IH  a INJ je a nadále zůstane SŽDC s.o. TÚDC. Servisní organizací nyní je a 

předpokládá se, že nadále zůstane TÚDC.  

3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v mezistaničním úseku ŽST Poříčany - Pečky provozován stávající zařízení IHL, IHO 

a INJ (dříve IPK). Zařízení se skládá z traťové části, základní jednotky a z vyhodnocovacího pracoviště. 

Traťová část (dále T Č) – představují ji jednotlivá měřící čidla namontovaná na kolejnici nebo blízko ní. 

Jedná se především o teplotní čidla C (dříve IPK, nyní indikátor nekorektní jízdy). Kromě hlavních 

měřících čidel jsou zde i čidla pro zajišťování přítomnosti nápravy v měřícím úseku. 

Základní jednotka (dále ZJ)  – je umístěna v technologickém domku poblíž traťové části. Tvoří ji vlastní 

technologické zařízení včetně SW pro zpracování dat. Domek bude dále vybaven zařízením potřebným 

pro přenos dat na vyhodnocovací pracoviště. 

Vyhodnocovací pracovišt ě se skládá z PC a tiskárny vybavený příslušným SW. 

Snímače jsou namontovány do 1.koleje. Pro kabely ke snímačům byly položeny 3 chráničky ϕ 110mm. 

Jeden konec chrániček byl ukončen u hrany pražce 1. koleje a druhý byl zaústěn do podlahy TD. Uložení 

kabelů je proveden podle platného znění předpisu SŽDC S4 Železniční spodek vozidel ve znění změn č.1 

(účinnost od 15.9.2014). 

Požadavky na traťovou část indikátoru (snímače): 

• Možnost montáže na různé typy kolejnic UIC 60, R65, S49. 

• Kabely ke snímačům musí být opatřeny konektory 

• Demontovatelné uchycení snímačů z důvodů podbíjení 

• Splňovat požadavky ČSN EN 50 125-3-2003. 
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

4.1 Technické řešení ochrany za řízení před rekonstrukcí trat ě - demontáže 

Před rekonstrukcí tratě bude nutné u stávajícího zařízení traťové části provést: 

• demontovat jednotlivá čidla v 1. Koleji. 

• Dále bude nutné odpojit a vytáhnout připojovací kabely  k čidlům do domku 

• V případě rekonstrukce kolejí pod kolejový svršek bude nutné odkopat a odehnout chránící trubky  

(3 chráničky ϕ 110mm) 

 

 

4.2 Technické řešení montáže čidel a kabelů 

Po rekonstrukci 1. Koleje se navrhuje: 

• položit nové 3x chránící trubky  ϕ 110mm od hrany pražce s vyústěním pod podlahou domku 

technologie zařízení IHL, IHO a INJ.  

• Zatáhnout vytažené případně nové přípojné kabely k čidlům 

• Zprovoznění zařízení 

Je nutné zdůraznit, že po dobu odpojení zařízení je nutné zařízení stále napájet. Jde o napájení zařízení 

elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), která musí být po celou dobu v provozu. Dále stávající 

zálohované napájení musí udržovat baterie v provozuschopném stavu. 

Dále před ukončením provozu na přechodnou dobu je nutné nakonfigurovat vyhodnocovací pracoviště na 

St2 v Kolíně na tento stav a rovněž server v CDP Praha. 
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5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

• Zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb v aktuálním znění 2018 

• Vyhlášky  50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky   

• ČSN 34 3209 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

• SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

• Vyhl. ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického 

zařízení 

• Vyhl. ministerstva stavebnictví č.77/21965 a výcviku, způsobilosti a registraci  obsluh stavebních strojů 

Vyhláška číslo 324/1990Sb. je závazná pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. Ve 

vyhlášce jsou stanoveny základní povinnosti především se jedná: 

• proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje 

• vedení evidenci o školení 

• opatřit pracovníky ochrannými pomůckami 

• zajistit označení staveniště 

• vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky 

• provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilosti 

• před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí 

• dodržovat ochranná pásma těchto sítí 

• provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu SŽDC, je nutné dbát všech příslušných norem, předpisů a 

dokumentů SŽDC. 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 

které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 

Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby 

pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor 

při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí 

být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 
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Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 

pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti 

práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na 

rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a 

dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku 

příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého 

provozu se provede protokolární záznam. 

7 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.  

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržování stanovená 

požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při 

provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.133/21985 Sb ve znění pozdějších 

předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma 

zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a 

bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov.  

Všechny kabelové prostupy realizované přes požárně dělící konstrukce v jednotlivých objektech je nutné 

požárně těsnit certifikovaným systémem – „požární ucpávkou“ ve smyslu ČSN 730810 2016 a opatřeny 

alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, 

datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 
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8 ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technicko-bezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 277/95Sb. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

9 OSTATNÍ 

9.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS  

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci výstavby SpS v rámci dané stavby, bude nutno tuto skutečnost 

podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen 

provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

9.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalické) jsou 

obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

9.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

• SŽDC (ČSD)T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před nebezpečných 

dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a  zařízení před 

nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce  25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 ed 2– Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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9.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle  ekologických 
a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou 
zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, 
stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou likvidovány 
jednotlivými postupy v rámci stavby. 

10 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

10.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

10.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

10.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

 

11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  
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Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 


