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Velim — Pofi¢any, BC

@ PRAHA PS 11-02-11 ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace

|. — SEZNAM PRILOH (Sou éasti technické zpravy)

Nazev prilohy

- Tabulka vytyCovacich bodu
v pfiloZené tabulce je uveden prehled vyexportovanych soufadnic lomovych
bodu kabelové trasy PS 11-02-11.
Lomové body kabelovych tras vedenych kabelovody nejsou vyexportovany.

Lomové body kabelovych tras vedenych podchodem nejsou vyexportovany.

Priloha ¢.

Zaznamy z jednani konané v prabéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucasti ¢asti H. Doklady

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy

* Situace MK v M 1:500 v km 355,700 — 356,000
* Situace MK v M 1:500 v km 357,050 — 357,150
» Schéma mistni kabelizace — upravené

» Ukonceni MK v PB Velim

 Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu
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B Velim — Pofi¢any, BC
PS 11-02-11 ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:

N&zev Provozniho souboru:

Stupe i dokumentace:
Charakteristika a U €el stavby:
Cislo ISPROFOND:

Cislo SoD zhotovitele:

Trat dle ProhlaSeni o draze 2019 ™
Kraj:

Katastralni Gzemt:

Piedm ét dokumentace:

Velim — Pofi¢any, BC
PS 11-02-11 ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace

Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni povoleni)

Liniova Zelezniéni stavba, modernizace Zelezni¢ni trati

521 312 0002

18 162 201

Zelezniéni trat Kolin — Praha, Gsek Velim — Pofi¢any — C. Brod
Stfedocesky kraj

Velim, Cerhenice, Dobfichov, Pecky, Velké Chvalovice, Tatce,
Horfany u Pofi¢an, Pofi¢any

Pfedmétem je trvala zména dfive dokoncéené stavby celostatni
drahy mezinarodniho vyznamu. Stavba bude uZivana
k provozovani vefejné osobni, nakladni a kombinované dopravy.
Jedna se o liniovou Zelezniéni stavbu, obnovu a rekonstrukce
Zelezniéni trati.

1.2 ZA&kladni identifika €ni Udaje stavby a investora

Objednatel: Sprava Zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazd éna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil A, vlozka 48384

Organiza €ni sloZka : Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Nadfizeny orgéan : Ministerstvo dopravy
Nabrezi L. Svobody 12, 110 00 Praha 1

! Prohlaseni o draze celostatni a regionalni platad¥ipravu jizdnihdadu 2019 a pro jizdiiad 2019,

Gacinné od 1. 12. 2017
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PS 11-02-11 ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci

a zabezpe ¢ovaci techniky

OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, ¢. vlozky 6088

Hlavni inZenyr projektu (HIP): Ing. Milo$ Krame$

Clen Ceské komory autorizovanych inzenyrd a technikd &innych ve
vystavbé

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, ¢. 0006917
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PS 11-02-11 ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace

2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru

PS 11-02-11 ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace stavby ,Velim — Pofiéany, BC" je:

+ Zadani pfedmétné stavby;

» Pfipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

« Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci;

* Mistni Setfeni;

« Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.
2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S timto pfedmétnym PS 11-02-11 pfimo souvisi tyto PS a SO:

e PS11-01-11 ZST Velim, Gprava SZZ

e PS 12-01-21 Velim-Pecky, TZZ

« PS 11-02-21 ZST Velim, tprava rozhlasového zafizeni

* PS 10-02-31 Velim-Porfi¢any, uprava telefonnich zapojovaci

e PS 11-02-41 ZST Velim, dopInéni kamerového systému

« PS 10-02-51 Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace SZDC
« PS 10-02-52 Velim-C.Brod, DOK a TK

« PS 10-02-53 Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.
e PS 11-02-71 ZST Velim, informaéni systém pro cestujici

* PS 10-02-91 Velim-Pofi¢any, Uprava pfenosového systému

+ PS 10-02-92 Velim-Pofi¢any, dprava DDTS ZDC

* PS 11-04-11 ZST Velim, vytahy na nastupisté

« Ostatni stavebni objekty silnoproudé technologie vyuzivajici okruhtd v MK a jejichz kabelové trasy
jsou vedeny v soubéhu s kabelizaci feSené v ramci tohoto PS.

« Ostatni stavebni objekty FeSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektd
2.2 Odchylky od p Fedchoziho stupn & projektové dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace nejsou. Pfedchozi stupefi dokumentace nebyl zpracovan.

2.3 Odchylky od platnych norem ap fedpis U

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 11-02-11 ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace, byla
zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.
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2.4 Majitel investice

Zachovana a nové vybudovana mistni kabelizace je zafazena do majetku SZDC s.o., DIazd &na 1003/7,
110 00 Praha 1.
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3 STAVAJICI STAV

V soucasné dobé je v Zelezni¢ni stanici provedena mistni kabelizace, ktera je ve vyhovujicim stavu. Jsou
propojeny stavajici budovy dle potfeb a v dostateénych dimenzich. Tato mistni kabelizace tak bude jen
upravena dle novych pozadavkl a to pfipojeni novych vytahlG na nastupiStich. Déale budou demontovana
VTO na vjezdu od ZST Pe&ky dle nového predpisu SZDC T1.

4 NAVRHOVANY STAV
4.1 Technické reSeni

V ramci technické feSeni pfedmétného PS bude provedeno néasledujici:

1) Novy mistni opticky kabel mezi PB Velim a novymi vytahy. V ramci toho PS bude provedeno
polozeni nové HDPE trubky mezi Provozni budovou Velim a podchodem na 1. Nastupisti.
Nasledné bude do HDPE trubky zafouknuta mikrotrubicka 10/8. Tato mikrotrubicka bude
dovedena az do sdélovaci mistnosti v PB a do vytahu na 1. Néstupisti. Dale bude trubkou ve zdi
podchodu provedena mikrotrubi¢ka podchodem mezi vytahem na 1. Natupisti a vytahem na
ostrovnim nastupisti. Trubky ve zdi podchodu jsou soucasti rekonstrukce podchodu.
Mikrotrubi€ky budou ukonéeny ve sdélovacich skfinich ve vytahovych Sachtach a v Provozni
budové ve Sdélovaci mistnosti. Po montazi mikrotrubi¢ek bude zafouknut novy mistni opticky
kabel 6-ti vlaknovy. Opticky kabel bude ukon&en ve stavajici skfini 19“42U ve sdélovaci mistnosti
ve stavajicim optickém rozvadécdi. Ve vytazich bude opticky kabel ukonéen v novych malych
optickych rozvadécich ve sdélovacich skfifnkach. Timto bude pfipraveno propojeni Vytahu a
Provozni budovy. Dorozumivaci zafizeni je soucasti dodavky technologie vytaht a to PS 11-04-
11 ZST Velim, vytahy na nastupisté. Dodavka sdélovacich skfinék ve vytahovych Sachtach je
soucésti PS 10-02-91 Velim-Poficany, Uprava prenosového systému.

2) Vramci tohoto provozniho souboru se navrhuje polozeni mistniho datového metalického kabelu
mezi rozvadécem nn ve vytahu u 1.koleje a rozvadéCem nn u Vypravni budovy Velim. Kabel
bude ukoncen konektorem RJ45 zapojenym do zafizeni rozvadéce nn ve vytahové Sachté a
konektorem RJ45 zapojenym do zafizeni rozvadéce nn u Vypravni budovy u zdi VB Velim celym
profilem

3) DemontaZ stavajicich VTO u vjezdovych navéstidel na vjezdu od ZST Peéky. VTO budou
demontovana, vypich ze stavajiciho TKK bude zruSen a odboc¢na spojka bude nahrazena
spojkou rovnou.

Z duvodu znaéné obsazenosti a velikosti stavajiciho kabelovodu, je nutné dbat na to, aby byly pfednostné
zatahovany kratSi kabely a HDPE, které budou odbocovat z kabelovych Sachet mimo kabelovod do
kolejisté k jednotlivym objektim, kde maji byt ukonceny. AZ nasledné by méla byt zatahovana vedeni
prubézna a ke vzdalenéjSim objektliim. Kabelové prostupy jsou pfesné napocitany a je tedy nutné dodrzet
jejich obsazeni, aby bylo mozné zatdhnout veSkera poZzadovana kabelova vedeni. Neni pfipustné, aby do
urc¢enych kabelovych otvorl byla zavedena kabelova vedeni jinych profesi (zab.zaf. a sil.technologie).
Projektant také upozornuje, Ze v kabelovodu jsou pFipraveny rezervni kabelové prostupy. Tyto kabelové

prostupy nesmi byt nyni obsazeny zadnym jinym kabelovym vedenim.
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ZpUsob provedeni mistni kabelizace a ostatnich praci je zfejmy z vykresové dokumentace.

4.2 Navrzené prvky kabelizace

4.2.1 Datové kabely metalické

VSechny navrZzené datové metalické kabely v obvodu stavby feSené vramci tohoto PS budou dle
poZzadavku uZivatele kabely FTPz uréené pro poloZzeni do zemé. Tyto kabely jsou v béZném vyrobnim
programu napf. Kabelovny Déc&in - Podmokly, a.s.

4.2.2 Mistni optické kabely

V souladu s pozadavky investora se navrhuje vystavba optickych mikrokabeld 6-ti vlaknovymi s
jednovidovymi optickymi vlidkny bez metalickych prvk(. Jednotlivé parametry téchto optickych kabell jsou
uvedeny v technickych podminkach, které vydala vyrobni firma. Optické kabely budou svymi parametry
respektovat doporuéeni UIC G.652 D. Parametry optickych kabeltd musi splfiovat dokumentu ,Zakladni
technické specifikace dalkovych optickych kabeldl (DOK) a jejich pfisluSenstvi v telekomunikaéni siti
SZDC*, vydaném SZDC s.o., 014, &.j. 27150/2017-SZDC-014 ze dne 27.6.2017 a soudasné podminky
stanovené v TKP.

4.2.3 HDPE trubky a Mikrotrubi €ky pro OK

Bude pouzita chranicka HDPE 40/34. Tato chrani¢ka bude vyuzita zafouknuti Mikrotrubi¢ky 10/8. Pro
zafouknuti mikrokabelu budou pouzity mikrotrubicky 10/8 vyrobené z vysokohustotniho polyetylénu
(HDPE).

4.2.4 Specifikace pouzitych optickych kabel @, shoda s TSI

Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zplisob montadZe a vyvedeni musi splfiovat
podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Z&kladni technické specifikace dalkovych optickych kabell
(DOK) a jejich pFisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., 014, &.j. 27150/2017-
SZDC-014 ze dne 27.6.2017 a souc¢asné& podminky stanovené v TKP.

Pouzité optické kabely musi spliiovat smérnici generalniho feditele SZDC €.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuc¢eni UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM a G.651 pro optické
kabely MM.

4.3 Montaz, m éreni kabel 0 a HDPE

Montaz pokladka metalickych kabelG bude uskute¢néna dle pfisluSnych pfedpisu pro vystavbu mistnich
sdélovacich kabel(.

Pfi montazi budou pouzity rovné a odbocné spojky RAYCHEM XAGA. Jsou teplem smrstitelné
termofilové spojky nové vyvinuté technologie RAY FORT (5 vrstev). Oznaceni XAGA znamen4, Ze se
jedna o spojku s obyéejnou vystuzenou kostrou (elektrotechn. laminatova lepenka). Pro odbocovani se
dodava odbocovaci souprava BOKT. Spojeni Zil bude provedeno pomoci zafezovych modult fy 3M.

9/21
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Na tratovém metalickém kabelu bude provedeno stejnosmérné méreni. Toto méfeni bude provedeno
pfed a po demontazi VTO. Na tratovém metalickém kabelu bude provedeno méfeni a vyrovnani
kapacitnich nerovnovah. Toto vyrovnani bude provedeno vzdy pro dva Useky.

Na datovém metalickém kabelu FTPz 5x2x0,5 bude provedeno stejnosmérné méfeni. Oba konce kabelu
budou zakon&eny konektory RJ45.

Propojovani HDPE trubek bude provadéno pomoci pfimych spojek napf. typu PLASSON, které maji na
obou koncich protichidné zavity. Spojka se stahovanim zafizne do stény trubky. Zavity spojky jsou mirné
kuzelovité, ¢imz je po stazeni zajiSténa vodotésnost a pevnost spoje. Pfedpoklada se, ze HDPE trubky
budou spojkovany vzdy podle vyrobnich délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dale v mistech, kde budou
provadény prechody zel. traté pfip. komunikace budou HDPE trubky ukladany do chrani¢ek. Pokladka
HDPE trubky pro opticky kabel bude provadéna za podminek danych vyrobcem pro pouzity typ trubky
(teplota pfi pokladce, polomér ohybu apod.) do kabelového loZe v intravildnu piskového tl. 10 cm,
v extravilanu do loZe z proseté zeminy stejné tloustky. Pokud vykopek nebude obsahovat kamenivo, neni
nutné zeminu prosivat.

Po vystavbé jednotlivych Usekl HDPE trubek musi byt provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutésnosti.
VSechny konce HDPE trubek musi byt ve vSech pfipadech vodotésné uzavreny. Konce chrani¢ek budou
oznaeny oznacniky Ballmarkery. Zaméfené HDPE trubky a jejich konce budou soucasti odpoctové
dokumentace a upravené kabelové knihy mistni kabelizace v ZST Velim.

Po kompletni vystavbé HDPE trubek a po provedeni jejich kalibrace a provedeni kontroly tlakutésnosti
bude provedeno zafukovani pfipadné zatahovani vlastnich optickych kabell do provoznich HDPE trubek.
Propojovani Mikrotrubicek bude provaddéno pomoci pfimych spojek, které maji na obou koncich
protichudné zavity. Spojka se stahovanim zafizne do stény trubky. Zavity spojky jsou mirné kuzelovité,
¢imz je po stazeni zajiSténa vodotésnost a pevnost spoje. Montaz mikrotrubiéek pro opticky kabel bude
provadéna za podminek danych vyrobcem pro pouzity typ trubky (teplota pfi pokladce, polomér ohybu
apod.). Mikrotrubi¢ky budou zafouknuty do polozenych HDPE trubek nebo vedeny kabelovych Zlabcich
v podchodu, ¢i v technologické budové.

Po vystavbé jednotlivych (sekd MikrotrubiCek musi byt provedena jejich kalibrace a kontrola
tlakutésnosti. VSechny konce Mikrotrubi¢ek musi byt ve vSech pfipadech vodotésné uzavieny. Po
kompletni vystavbé Mikrotrubi¢ek a po provedeni jejich kalibrace a provedeni kontroly tlakutésnosti bude
provedeno zafukovani pfipadné zatahovani vlastnich optickych kabel do téchto Mikrotrubicek.

Nové optické mikrokabely (6-ti, viaknové) budou zafouknuty do predpoloZzenych Mikrotrubiéek a ukonceny
na optickych rozvadécich.

Méreni na optickych kabelech bude provedeno nasledujici:
» Meéfeni jednotlivych kabelovych délek na kabelovych bubnech,
» Meéfeni jednotlivych optickych vidken ve spojkach po provedeni svaru,
« Méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech

« Meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech

10/21



sunop Velim — Pofi¢any, BC
® PRAHA 4

PS 11-02-11 ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace

* Vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného prdmérovani ve formé tabulek a grafl
(vyhodnoceni utlumu svard, Gtlumu kabelovych asekud, Gtlum( v konektorech, porovnani
namérenych hodnot s poZadovanymi parametry)

» Vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zplsobem obousmérného primérovani ve formé tabulky

Jednotlivymi méfenimi musi byt prokazano, ze parametry dodanych dalkovych optickych kabeld jsou
v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technickych podminkach dodanych vyrobcem. Tyto
technické parametry smontovanych kabelt budou soucasti realizaéni dokumentace. Naméfené hodnoty
dale musi odpovidat pozadavkim pro vystavbu optickych kabel a jejich pfislusSenstvi v telekomunikaéni
siti SZDC s.o. dle ,Zakladni technické specifikace dalkovych optickych kabelt (DOK) a jejich piisluSenstvi
v telekomunikagni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., 014, &.j. 27150/2017-SZDC-014 ze dne 27.6.2017 a
soucasné podminky stanovené v TKP.

Po Upravé mistni kabelizace bude provedena Uprava knih plan kabelovych vedeni. Tyto knihy pland
bude zobrazovat stav po ukonceni predmétné stavby.

4.4 Ukon éeni kabel i a HDPE trubek

Ukonéeni mistnich optickych kabeld v provozni budové a ve vytazich bude provedeno pfimo v optickych
rozvadécich Ukonéeni vSech navrzenych kabeld v budovéch bude provedeno nasledovné:

Provozni budova

Kabelovna — nova HDPE trubka bude ukonéena ve Zlabu v podlaze mistnosti, Novy optické kabel
v mikrotrubiéce pak povede dale Zlabem v podlaze a po té vystoupa po stojanu kabelovych zavért do
1.NP. (viz pfiloha €. 5).

Sdélovaci mistnost — novy mistni opticky kabel v mikrotrubi¢ce projde z mistnosti kabelovna stropem do
mistnosti Stavédlova Ustfedna a po té po stavajicich zlabech povede do sdélovaci mistnosti v 1.NP.
Opticky kabel bude doveden do stavajici skfiné 19“42U, kde je nyni ukonéen stavajici DOK 72 vlaken.
Mistni opticky kabel pak bude ukonéen ve stavajicim optickém rozvadéci DOK 72 vldken na volné pozici.
Kabelova rezerva bude umisténa na sténu pod stavajici rezervy MOK od R-EOV a rozvadécli osvétleni.
Mikrotrubi¢ka bude ukon&ena po vstupu do Sdélovaci mistnosti (viz pfiloha €.5).

Vytahy — nové mistni optické kabely budou ukonéeny v na novych malych optickych rozvadécich
umisténych ve sdélovaci skfini v jednotlivych vytahovych Sachtach.

Rozvad é¢ nn ve vytahové Sacht & — novy metalicky datovy kabel bude ukoncen konektorem RJ45
zapojenym do zafizeni rozvadéce nn.

Rozvad é¢ nn u Vypravni budovy — novy metalicky datovy kabel bude ukonéen konektorem RJ45
zapojenym do zafizeni rozvadéce nn.

Zpusob provedeni ukoncéeni metalickych kabell, optickych kabell, trubek HDPE a Mikrotrubicek je
znéazornén ve vykresové dokumentaci.
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4.5 Demontaze

Demontaze jednotlivych kabelovych vedeni budou provadény podle stavebnich postupt, tak aby vzdy
bylo zachovano kabelové propojeni mezi provozovanymi objekty. Pfed demolicemi ruSenych objektd
budou kabelova vedeni odpojena a ukoncéovaci prvky (zavéry, svorkovnice, skifiné apod.) demontovany
do Srotu. RuSena VTO budou demontovana do Srotu véetné betonovych zakladu, které budou vykopany
ze zemé.

Staré nefunkéni metalické kabely budou zruSeny. Vykopéavani starych kabeld ze zemé se neuvazuje a je
predpokladano, ze budou vytazeny v ramci stavebnich praci. Pokud budou kabely vyjmuty z ptdy, budou
odevzdany bud do skladii SZDC s.0. TUDC nebo odvezeny do vykupu sb&rnych surovin.

Demontaze budou provedeny v souladu se smérnici SZDC &.42.

4.6 Uzemnéni

Provozni uzemnéni bude vyuZito stavajici ve stavajicim objektu Provozni budovy. V pfipadé vyuziti
stavajiciho uzemnéni ve stavajicim objektu, bude provedeno ovéreni poZzadovanych hodnot mérenim,
vcetné predloZzeni méficich protokoll pfi pfejimce stavby. Pokud nebudou hodnoty uzemnéni vyhovuijici,
bude provedeno uzemnéni nové.

4.7 Ochrany

a) Mechanické ochrana.

Metalické kabely i MOK umistény v HDPE trubkach v mistech pfechodu komunikaci, odvodfovacich
pfikopl a koleji je chrdnén chranic¢kami PE 150. Trasy v zastavénych ¢astech a ¢astec¢né v prostorach
Zel. stanic, v problematickych ¢astech vedeni kabelovych tras chranény cihlami nebo deskami
betonovymi pfipadné plastovymi a jsou ulozeny v kabelovych Zlabech. Nad kabelem byla v celé trase
(mimo protlaky) instalovana vystrazna folie $. 22 cm v modré barvé s potiskem SZDC.

b) Protikorozni ochrana.

Protikorozni ochrana je dana materidlem konstrukénich prvkd pouzitych pro konstrukci navrzenych
metalickych a optickych kabel(.

C) Protibleskovéa ochrana.

Z konstrukénich dlvod( navrzenych mistnich optickych kabell neni tfeba uvazovat. Ochrana pfed
atmosferickym pfedpétim u metalickych kabell je FfeSena bleskojistkami v mistech, kde jsou kabely
vyvadény a ukoncéovany.

d) Ochrana proti vliiv am VN, VVN a ZVN.

PFi soubéhu metalickych kabell i HDPE trubky pro MOK se silovymi kabely a kabely zabezpecovacimi
silnoproudého charakteru byly tyto oddéleny kabelovymi Zzlaby pfipadné betonovymi deskami.
Nebezpecéné vlivy na kabel a trubky se neuvaZzuiji.

V Useku stavby jsou metalické kabely polozeny v draznim télese a jsou negativné ovlivhovany
nebezpecnymi a rusSivymi vlivy dle vypoctd vlivd VN a VVN. Proto jsou zde pouzity kabely -ZE -ZY.
V mistech ukonéeni kabell v kabelovych skfinich a kabelovych stojanech jsou kabelové plasté
uzemnény. V mistech ukonéeni je téZ umisténa vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

H
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e) Ochrana proti vliv Gm stFidavé trakce.

V pfedmétném Useku nejsou kabely polozeny pod stfidavou trakci 25kV/50Hz. Vlivy stfidavé trakce jsou
uvazovany v del§im ¢asovém horizontu, kdy je bran v potaz mozny pfechod na jednotny napajeci systém
25kV/50Hz.

f) Ochrana proti korozi bludnymi proudy

Cela ZST Velim je elektrifikovana stejnosmérnou trakci 3kV. Ztohoto divodu je tfeba pokladku
vyty&ovacich kabeld vystavét dle ustanoveni CSN 03 83 71 Protikorozni ochrana v zemi uloZenych
sdélovacich kabell s olovénymi, hlinikovymi a ocelovymi obaly.

4.8 Odchylky od standardniho Fe3eni

Navrzena feSeni vtomto projektu jsou v souladu s platnymi pfedpisy a smérnicemi a tudiz je lze
povazovat za standardni. Oproti bézné pokladce metalickych i optickych kabeld dojde ke zvy3Sené
pracnosti dané prostfedim, tj. t¢snym soubéhem s Zelezni¢ni trati.

4.9 Zemni prace

Kabelové trasa HDPE trubky je feSena spole¢né s kabely nn.

VSechny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a uloZzeni mistnich kabelt a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN (73 6005, 33 4050) a ostatnimi na né
navazujicimi. Z pfilozenych situac¢nich vykresd je patrny rozsah zemnich praci potfebnych pro vykop
kabelovych tras..

PFi nepredvidanych prekazkach (skéla apod.) a pfi uloZzeni do tras odvodrovacich pfikopua je mozné
v kratkych Usecich nedodrzet vySku predepsaného kryti. V takovém pfipadé je nutné kabely a trubky
HDPE ulozit do chrani¢ek anebo Iépe do pochozich betonovych Zlabl. Tyto vyjimky bude mozno provést
jen se souhlasem stavebniho dozoru a vSe bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.

Zpusob vedeni jednotlivych kabeld v hlavnich kabelovych trasach je zndzornén na vzorovém fezu.
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Vzorovy fez kabel. ryhou v Zst.

65 35
L | A
50 zemni prace
feSeny v proj.
T2N .
90 zab.zar-
Y U A zemni prace
40 [ feSeny v tomto PS
v |
Kabely zab.zat —
Kabely RK — = kabely MK, TK

2xHDPE pro SZDC,
v kabel. Zlabu

Vyjimkou je hlavni trasa v kabelovodech.

Rezy po 25m se zakreslenou kabelovou trasou podél nového kolejisté jsou soudasti dokumentace &ast
D.2.1.1. Zelezniéni svrsek a spodek v jednotlivych tratovych Gsecich. Rezy prechod(l mosttl a propustkil
se situovanim trasy jsou soudasti jednotlivych SO Mostt a propustkid (Cast D.2.1.4 Mosty, propustky a
zdi).

V ramci dokumentace skute¢ného provedeni budou trasy mistnich kabeld zdokumentovany Kabelovou
knihou pland a to minimalné ve Ctyfech vyhotovenich v tiSténé podobé a také v elektronické podobé ve
forméatu Microstation v8. Soucasti Kabelové knihy plan budou i charakteristické fezy kabelovou trasou a
fezy kabelovody s rozmisténim jednotlivych kabell v otvorech kabelovodu. V kabelové knize budou
zakreslena i kabelova vedeni stavajici, ktera nebyla stavbou zasazena, z divodu pfesného pfehledu
stavu mistni kabelizace po pfedmétné stavbé.

Pfednostné budou kabelové knihy pland predany spravci kabeld a to SZDC s.o. TUDC. Pfipadné
navyseni poctu paré KP je pfedmétem dohody dodavatele a pfipadného zajemce.

4.10 InZenyrské sit &

V situacnich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientacné zakresleny
pfedané a zjiSténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2018. Pred zapocetim vykopu
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést jednotlivymi spravci t  échto siti jejich
presné vyty éeni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.
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4.11 Charakter.prost redi

Dle CSN 33 2000-3 z hlediska atmosférickych podminek

» vnéjSi prostredi AB 8
» vnitfni prostory AB 4

Stejné tak ostatni hlediska se nevymykaji béZznym podminkam.
4.12 Koordinace

Navrzené trasy mistnich kabell byly koordinovany se vSemi dot€enymi G€astniky a stavebnimi Gpravami
provadénymi v celém obvodu stavby.

Z davodu znacné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbat na to, aby byly pfednostné
zatahovany kratSi mistni kabely a HDPE, které budou odboc¢ovat z kabelovych Sachet mimo kabelovod
do kolejisté k jednotlivym objektim, kde maji byt ukonéeny. Az nasledné by méla byt zatahovana vedeni
prubézna a ke vzdalenéjSim objektliim. Kabelové prostupy jsou pfesné napocitany a je tedy nutné dodrzet
jejich obsazeni, aby bylo mozné zatdhnout veSkera pozadovana kabelova vedeni. Neni pfipustné, aby do
urc¢enych kabelovych otvorl byla zavedena kabelova vedeni jinych profesi (zab.zaf. a sil.technologie).
Projektant také upozornuje, Zze v kabelovodu jsou pfipraveny rezervni kabelové prostupy, které budou
obsazeny az dalSimi navaznymi stavbami. Tyto kabelové prostupy nesmi byt nyni obsazeny zadnym

kabelovym vedenim
4.13 Zaijist éni praci a dodavek

Dodavku kabell a navrhovaného zafizeni v€etné pokladky a montaze provede ur¢eny dodavatel vybrany
v konkurznim fizeni. Montaz a méFeni mistnich kabeld je mozné objednat u CD-Telematiky a.s., jakoZto
soucasné servisni organizace kabelovych vedeni.

5 OSTATNI
5.1 Organiza €éni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou SZDC s.o., TUDC a.s. (stavajici dalkové kabely s pFipojnymi kabely, dalkové optické
kabely apod.), CD-Telematika a.s. (Dalkové optické kabely) a OR Praha - sprava sdélovaci a
zabezpec€ovaci techniky (mistni kabelizace a rozhlasové kabely)

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevsSim s pracovnimi postupy
optimalizace Zelezniéni traté a ZST Velim. Nutna je téZ Sasova a vécna koordinace s dalsimi PS a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry mlaze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatel() strikiné dodrZovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatelll a v ur€enych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. Pfed zahajenim praci musi zhotovitel vzdy p Fzvat spravce za Fizeni. Pfi
provadéni praci ve sluZzebnich prostorach a v obvodu stavby je zhotovitel vazan pracovnimi postupy
ostatni vystavby v rdmci stavby tzn.¢innosti zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych
v jinych PS a SO stavby.
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5.2 Pokyny pro montaz a demontéz

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro
dalsi mozZnou montdz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt provedena se Uzkéa
koordinovanost praci s pokladkou kabel & vtomto PS a dalSich kabelovych vedeni v obvodu ZS T
Velim.

Znaceni tras sdélovacich vedeni se navrhuje nasleduijici:

« spojky na metalickych kabelech— ball marker s moznosti zapisu dat
e ochranné trubka HDPE v samostatné trase — ball markery
* prechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.
Pfed zahajenim montaznich praci musi zhotovitel pfedlozit realizacni dokumentaci véetné zatahovaciho

planu kabelovodu, aby mohla byt odsouhlasena budoucim majitelem a spravcem kabelovych vedeni.

5.3 PozZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PS mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to pfedevSim ohrozZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolgjisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.
Pracovisté musi byt pfedepsanym zplisobem vybaveno a zajiSténo.
Kromé obecnych kvalifikaénich pfedpoklad(l (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

+ SZDC Bpl - pravidla o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci

+ SZDC (CSD) T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

« S7ZDC (CSD) T10 — udrzba a opravy televiznich siti

« SZDC (CSD) T31 — udrZovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelt

+ SZDC (CSD) T35 — udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a
pozarni signalizace

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — PFedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
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5.4 Péce o zZivotni prost Fedi

PFi navrhované vystavbe je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

» ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lak(, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabelu a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokongeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni pravu povrchu

+ predpokladané néaroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢l, stavebnich natér, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpecéeni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialt, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prislusnym hasi¢skym sborem.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sh., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlaSky ¢.23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisd v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpecénosti.

PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze
po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpecnostni
opatreni.

PFi montazi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabell pfi
vstupu do objektd a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupt do RD a
chranic¢ek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov. Utésnéni bude provedeno pozarné odolnou hmotou s odolnosti
EI 60 (tfida reakce na ohen a pozarni odolnost nejméné takova, jakou ma konstrukce,
kterou kabely prostupuji).*

Na vstupu do objektu z jiného prostfedi nez pfimo z terénu (tj. ze Sachty, kanalu apod.) musi byt kabely
pozarné utésnény a opatfeny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:
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a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

5.6 ZkuSebni provoz

Podle zakona o drahach &. 266/94Sb. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zpusobilost k uzivani pfed vydanim kolauda¢niho rozhodnuti ovéfena
technickobezpeénostni zkouSkou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci pfedpis tj. vyhl. 2177/95Sb.

Ukonéeni stavby bude provedeno kolauda¢nim fizenim, které na zé&kladé pozadavku investora vyda
pfislusny stavebni tfad.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD U
6.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych €4asti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem Zzivych ¢Easti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢&l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana p fed nebezpe €nym dotykem nezZivych €asti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplsobl ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.

7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona ¢.
185/2001Shb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodafrstvi.
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Likvidace odpad(l je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sbh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zpusobem na Ffizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpec&nost a ochranu zdravi zameéstnancu pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 § 101 z. €.
262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi necohrozujici pracovni prostfedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst. 1 8102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik préace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil predchazet rizikam,
odstrariovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn & vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pficiny a zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen pravideln é
kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrZzet metody a

zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 8 102 z. €. 262/2006 Sb., zadkonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpeénostnich pFedpist, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisum, a také zavaznym dokumentiim spravcl inzenyrskych siti a dokumentu
tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zékladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.C. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.6. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkona (v platném
znéni)

- Z.C. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakonu
(v plathném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace (v Uplném znéni) (v platném
znéni)
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Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znénf)

Vyhlaska €. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

VyhlasSka €. 85/1978 Sh., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném znéni)
Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢. 19/1979 Sh., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 21/1979 Sh., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti

VyhlaSka €. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a

technickych zafizeni

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do

tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecénosti

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelt biologickych expoziénich testd a podminky odbéru biologického materialu pro
provadeéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

VyhlaSka €. 394/2006 Sbh., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sbh., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroj(,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupll, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfek&nich prostredku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signald
NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu

NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu

DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

SZDC - Bpl - Predpis 0 bezpe¢nosti a ochrané& zdravi pfi praci: pfedpis stanovuje zakladni
podminky a predpoklady k zajisténi BOZP. Pfedpis je zavazny pro viechny zaméstnance CD a pro
ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho vztahu s €D vykonavaji pro CD prace
nebo jinou &innost a timto smluvnim vztahem jsou k tomu vazany.

SZDC — E10 — PFedpis pro provoz, obsluhu a adrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba, podnikajici
fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na provozu,
obsluze nebo Gdrzbé TV, musi byt k dodrZzovani ustanoveni pfedpisu SZDC E10 zavazana smluvné.

TNZ 34 3109 — Bezpecnostni pfedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a vjeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéach celostéatnich, regionalnich a vleckach

ZAM 1 — Predpis o odborné zplsobilosti zaméstnancu Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmén €. 1 a 2 (4¢innost od 1. kvétna 2011)

9 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Vypracovani rozpo €tu

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2018.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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