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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy)  

Název přílohy    Příloha č. 

  
- Tabulka vytyčovacích bodů 1 
      v přiložené tabulce je uveden přehled vyexportovaných souřadnic lomových  
      bodů kabelové trasy PS 13-02-11. 
 
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Situace MK v M 1:500 v km 362,200 – 362,500      2 

•  Situace MK v M 1:500 v km 364,400 – 364,500      3 

•  Schéma místní kabelizace – stávající a upravené      4 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       5 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Velim – Poříčany, BC 

Název Provozního souboru:   PS 13-02-11 ŽST Pečky, místní kabelizace 

Stupeň dokumentace:   Projekt stavby (Dokumentace pro stavební povolení) 

Charakteristika a ú čel stavby:   Liniová železniční stavba, modernizace železniční trati   

Číslo ISPROFOND:   521 312 0002 

Číslo SoD zhotovitele:    18 162 201 

Trať dle Prohlášení o dráze 2019 1: Železniční trať Kolín – Praha, úsek Velim – Poříčany – Č. Brod 

Kraj:      Středočeský kraj 

Katastrální území: Velim, Cerhenice, Dobřichov, Pečky, Velké Chvalovice, Tatce, 
Hořany u Poříčan, Poříčany 

Předmět dokumentace:   Předmětem je trvalá změna dříve dokončené stavby celostátní  
dráhy mezinárodního významu. Stavba bude užívána 
k provozování veřejné osobní, nákladní a kombinované dopravy. 
Jedná se o liniovou železniční stavbu, obnovu a rekonstrukce 
železniční trati. 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Objednatel:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

    IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

    Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl A, vložka 48384 

Organiza ční složka :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

    Stavební správa západ,  

    Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

Nadřízený orgán :  Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12, 110 00 Praha 1 

 

 

 

 

                                                      
 

1 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, 
účinné od 1. 12. 2017 
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

    208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací 

a zabezpečovací techniky 

    Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

    IČ: 257 93 349 

    DIČ: CZ 257 93 349 

    Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

 

Hlavní inženýr projektu (HIP): Ing. Miloš Krameš 

                                        Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve  
 výstavbě 

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. 0006917 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 13-02-11 ŽST Pečky, úprava místní kabelizace stavby „Velim – Poříčany, BC“ je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 13-02-11 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 13-01-11 ŽST Pečky, úprava SZZ 

• PS 12-01-21 Velim-Pečky, TZZ 

• PS 14-01-21 Pečky-Poříčany, TZZ 

• PS 10-02-31 Velim-Poříčany, úprava telefonních zapojovačů 

• PS 10-02-51 Velim-Č.Brod, ochrana stávající kabelizace SŽDC 

• PS 10-02-52 Velim-Č.Brod, DOK a TK 

• PS 10-02-53 Velim-Č.Brod, ochrana stávající kabelizace ČD-Telematika a.s. 

• PS 10-02-91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému 

• PS 10-02-92 Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v MK a jejichž kabelové trasy 
jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 
stávajících a nových pozemních objektů 

 

2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace nejsou. Předchozí stupeň dokumentace nebyl zpracován. 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 13-02-11 ŽST Pečky, úprava místní kabelizace byla 

zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Zachovaná a nově vybudovaná místní kabelizace je zařazena do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 

110 00 Praha 1 . 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v železniční stanici je provedena místní kabelizace, která je ve vyhovujícím stavu. 

Jsou propojeny stávající budovy dle potřeb a v dostatečných dimenzích. Tato místí kabelizace tak bude 

jen upravena dle nového předpisu SŽDC T1 a to tak, že budou demontována VTO na vjezdech od ŽST 

Velim a od ŽST Poříčany a VTO u kolejiště v km 362,404.  

4 NAVRHOVANÝ STAV 

4.1 Technické řešení 

V rámci technické řešení předmětného PS bude provedeno následující: 

1) Demontáž stávajících VTO u vjezdových návěstidel na vjezdu od ŽST Velim. VTO budou 

demontována, výpich ze stávajícího TKK bude zrušen a odbočná spojka bude nahrazena 

spojkou rovnou.   

2) Demontáž v km 362,404 VTO. VTO bude demontováno, výpich ze stávajícího TKK bude zrušen 

a odbočná spojka bude nahrazena spojkou rovnou.   

3) Demontáž stávajících VTO u vjezdových návěstidel na vjezdu od ŽST Poříčany. VTO budou 

demontována, výpich ze stávajícího TKK bude zrušen a odbočná spojka bude nahrazena 

spojkou rovnou.   

Způsob provedení místní kabelizace a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace.   

4.2 Montáž, m ěření kabel ů  

Při montáži budou použity rovné a odbočné spojky RAYCHEM XAGA. Jsou teplem smrštitelné 

termofilové spojky nově vyvinuté technologie RAY FORT (5 vrstev). Označení XAGA znamená, že se 

jedná o spojku s obyčejnou vystuženou kostrou (elektrotechn. laminátová lepenka). Pro odbočování se 

dodává odbočovací souprava BOKT. Spojení žil bude provedeno pomocí zářezových modulů fy 3M. 

Na traťových metalických kabelechu bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno 

před a po demontáži VTO. Na traťových metalických kabelech bude provedeno měření a vyrovnání 

kapacitních nerovnováh. Toto vyrovnání bude provedeno vždy pro dva úseky. 

Po úpravách místní kabelizace bude provedena úprava  knih plán ů kabelových vedení. Tyto knihy 

plánů bude zobrazovat stav po ukon čení předmětné stavby.   

4.3 Ukončení kabel ů 

Do ukončení traťových kabelů v Provozní budově ŽST Pečky nebude zasaženo.  

4.4 Demontáže 

Demontáže jednotlivých kabelových vedení budou prováděny podle stavebních postupů, tak aby vždy 

bylo zachováno kabelové propojení mezi provozovanými objekty. Před demolicemi rušených objektů 

budou kabelová vedení odpojena a ukončovací prvky (závěry, svorkovnice, skříně apod.) demontovány 
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do šrotu. Většina stávající místní kabelizace bude na konci stavby plně nahrazena novou místní 

kabelizací. 

Rušená VTO budou demontována do šrotu včetně betonových základů, které budou vykopány ze země.  

Staré nefunkční metalické kabely budou zrušeny. Vykopávání starých kabelů ze země se neuvažuje a je 

předpokládáno, že budou vytaženy v rámci stavebních prací. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou 

odevzdány buď do skladů SŽDC s.o. TÚDC nebo odvezeny do výkupu sběrných surovin.     

Demontáže budou provedeny v souladu se směrnicí SŽDC č.42.   

4.5 Uzemnění 

Pokud byla stávající VTO uzemněna, nebude se uzemnění ze země vykopávat a ponechá se v zemi.  

4.6 Ochrany 

Poněvadž náplní tohoto PS je pouze demontáž stávajících VTO a náhrada stávajících spojek není třeba 

se v tomto PS zabývat žádnými ochranami. 

4.7 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalických i optických kabelů dojde ke zvýšené 

pracnosti dané prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

4.8 Zemní práce 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení místních kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050) a ostatními na ně 

navazujícími. Z přiložených situačních výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebných pro výkop 

kabelových tras. 

V rámci dokumentace skutečného provedení budou veškeré úpravy zdokumentovány do stávajících 

kabelových knih a to minimálně ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a také v elektronické podobě 

ve formátu Microstation v8. V kabelové knize budou zakreslena i kabelová vedení stávající, která nebyla 

stavbou zasažena, z důvodu přesného přehledu stavu místní kabelizace po předmětné stavbě.  

Přednostn ě budou kabelové knihy plán ů předány správci kabel ů a to SŽDC s.o. TÚDC.  P řípadné 

navýšení po čtu paré KP je p ředmětem dohody dodavatele a p řípadného zájemce.   

4.9 Inženýrské sít ě  

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2018. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci t ěchto sítí jejich 

přesné vytý čení a tím zabránit jejich případnému poškození. 
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4.10 Charakter.prost ředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

� vnější prostředí  AB 8 
� vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

4.11  Koordinace 

Navržené trasy místních kabelů byly koordinovány se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami 

prováděnými v celém obvodu stavby. 

Z důvodu značné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbát na to, aby byly přednostně 

zatahovány kratší místní kabely a HDPE, které budou odbočovat z kabelových šachet mimo kabelovod 

do kolejiště k jednotlivým objektům, kde mají být ukončeny. Až následně by měla být zatahována vedení 

průběžná a ke vzdálenějším objektům. Kabelové prostupy jsou přesně napočítány a je tedy nutné dodržet 

jejich obsazení, aby bylo možné zatáhnout veškerá požadovaná kabelová vedení. Není přípustné, aby do 

určených kabelových otvorů byla zavedena kabelová vedení jiných profesí (zab.zař. a sil.technologie). 

Projektant také upozorňuje, že v kabelovodu jsou připraveny rezervní kabelové prostupy, které budou 

obsazeny až dalšími návaznými stavbami. Tyto kabelové prostupy nesmí být nyní obsazeny žádným 

kabelovým vedením 

4.12  Zajišt ění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

v konkurzním řízení. Montáž a měření místních kabelů je možné objednat u ČD-Telematiky a.s., jakožto 

současné servisní organizace kabelových vedení.  

5 OSTATNÍ 

5.1 Organiza ční pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické 

kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (Dálkové optické kabely) a OŘ Praha - správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky (místní kabelizace a rozhlasové kabely) 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

optimalizace železniční tratě a ŽST Pečky. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Před zahájením prací musí zhotovitel vždy p řizvat správce za řízení. Při 

provádění prací ve služebních prostorách a v obvodu stavby je zhotovitel vázán pracovními postupy 

ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných 

v jiných PS a SO stavby.  
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5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 

koordinovanost prací s pokládkou kabel ů v tomto PS a dalších kabelových vedení v obvodu ŽS T 

Pečky. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• spojky na metalických kabelech– ball marker s možností zápisu dat 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel p ředložit realiza ční dokumentaci v četně 

zatahovacího plánu kabelovodu, aby mohla být odsouh lasena budoucím majitelem a správcem 

kabelových vedení. 

5.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PS mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC Bp1 – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• SŽDC (ČSD) T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• SŽDC (ČSD) T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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5.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

5.5 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.  

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že 

po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní 

opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. Utěsnění bude provedeno požárně odolnou hmotou s odolností 

EI 60 (třída reakce na oheň a požární odolnost nejméně taková, jakou má konstrukce, 

kterou kabely prostupují).“  

Na vstupu do objektu z jiného prostředí než přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.) 

musí být kabely požárně utěsněny a opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím 

informace o: 

            a) požární odolnosti, 
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            b) druhu nebo typu ucpávky, 

            c) datu provedení, 

            d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

            e) označení výrobce systému. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

5.6 Zkušební provoz 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technickobezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 2177/95Sb. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

6.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

 

6.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  
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Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném 

znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 
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- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC – Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD a pro 

ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce 

nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011) 

9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2019.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 


