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Velim — Pofi¢any, BC
@ PRAHA PS 13-02-11 ZST Peéky, Gprava mistni kabelizace

|. — SEZNAM PRILOH (Sou éasti technické zpravy)

Nazev pf¥ilohy Priloha €.

- Tabulka vytyCovacich bodu 1
v pfiloZené tabulce je uveden prehled vyexportovanych soufadnic lomovych
bodu kabelové trasy PS 13-02-11.

Zaznamy z jednani konané v prubéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucasti ¢asti H. Doklady

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy Priloha ¢.

¢ Sijtuace MK v M 1:500 v km 362,200 — 362,500
¢ Sjtuace MK v M 1:500 v km 364,400 — 364,500

» Schéma mistni kabelizace — stavajici a upravené

g b~ WO N

 Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu
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5 Velim — Pofi¢any, BC
PS 13-02-11 ZST Pecky, Uprava mistni kabelizace

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:

N&zev Provozniho souboru:

Stupe i dokumentace:
Charakteristika a U €el stavby:
Cislo ISPROFOND:

Cislo SoD zhotovitele:

Trat dle ProhlaSeni o draze 2019 ™
Kraj:

Katastralni Gzemt:

Piedm ét dokumentace:

Velim — Pofi¢any, BC
PS 13-02-11 ZST Pe&ky, mistni kabelizace

Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni povoleni)

Liniova Zelezniéni stavba, modernizace Zelezni¢ni trati

521 312 0002

18 162 201

Zelezniéni trat Kolin — Praha, Gsek Velim — Pofi¢any — C. Brod
Stfedocesky kraj

Velim, Cerhenice, Dobfichov, Pecky, Velké Chvalovice, Tatce,
Horfany u Pofi¢an, Pofi¢any

Pfedmétem je trvala zména dfive dokoncéené stavby celostatni
drahy mezinarodniho vyznamu. Stavba bude uZivana
k provozovani vefejné osobni, nakladni a kombinované dopravy.
Jedna se o liniovou Zelezniéni stavbu, obnovu a rekonstrukce
Zelezniéni trati.

1.2 ZA&kladni identifika €ni Udaje stavby a investora

Objednatel: Sprava Zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazd éna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil A, vlozka 48384

Organiza €ni sloZka : Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Nadfizeny orgéan : Ministerstvo dopravy
Nabrezi L. Svobody 12, 110 00 Praha 1

! Prohlaseni o draze celostatni a regionalni platad¥ipravu jizdnihdadu 2019 a pro jizdiiad 2019,

Gacinné od 1. 12. 2017
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® PRAHA 4

PS 13-02-11 ZST Peéky, Gprava mistni kabelizace

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci

a zabezpe ¢ovaci techniky

OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, ¢. vlozky 6088

Hlavni inZenyr projektu (HIP): Ing. Milo$ Krame$

Clen Ceské komory autorizovanych inzenyrd a technikd &innych ve
vystavbé

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, ¢. 0006917
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PS 13-02-11 ZST Peéky, Gprava mistni kabelizace

2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru

PS 13-02-11 ZST Pegky, Uprava mistni kabelizace stavby ,Velim — Pofiéany, BC" je:

+ Zadani pfedmétné stavby;

» Pfipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

« Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci;

* Mistni Setfeni;

« Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.
2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S timto pfedmétnym PS 13-02-11 pfimo souvisi tyto PS a SO:

e PS 13-01-11 ZST Pegky, Uprava SZZ

e PS 12-01-21 Velim-Pecky, TZZ

* PS 14-01-21 Pecky-Poficany, TZZ

* PS 10-02-31 Velim-Pofi¢any, uprava telefonnich zapojovaci

« PS 10-02-51 Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace SZDC

* PS 10-02-52 Velim-C.Brod, DOK a TK

+ PS 10-02-53 Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.
e PS 10-02-91 Velim-Pofi¢any, Gprava pfenosového systému

« PS 10-02-92 Velim-Pofi¢any, tprava DDTS ZDC

» Ostatni stavebni objekty silnoproudé technologie vyuzivajici okruhG v MK a jejichz kabelové trasy
jsou vedeny v soubéhu s kabelizaci feSené v ramci tohoto PS.

« Ostatni stavebni objekty FeSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektl
2.2 Odchylky od p Fedchoziho stupn & projektové dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace nejsou. Pfedchozi stupefi dokumentace nebyl zpracovan.

2.3 Odchylky od platnych norem ap Fedpis G

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 13-02-11 ZST Peéky, Gprava mistni kabelizace byla
zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy na né navazujicimi.

2.4 Majitel investice

Zachovana a nové vybudovana mistni kabelizace je zafazena do majetku SZDC s.o., DIazd &na 1003/7,
110 00 Praha 1.
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PS 13-02-11 ZST Peéky, Gprava mistni kabelizace

3 STAVAJICI STAV

V soucasné dobé je v Zelezni¢ni stanici je provedena mistni kabelizace, ktera je ve vyhovujicim stavu.
Jsou propojeny stavajici budovy dle potfeb a v dostateénych dimenzich. Tato misti kabelizace tak bude
jen upravena dle nového pfedpisu SZDC T1 a to tak, Ze budou demontovana VTO na vjezdech od ZST
Velim a od ZST Pofi¢any a VTO u kolejisté v km 362,404.

4 NAVRHOVANY STAV
4.1 Technické reSeni

V ramci technické feSeni pfedmétného PS bude provedeno néasledujici:

1) Demontaz stavajicich VTO u vjezdovych navéstidel na vjezdu od ZST Velim. VTO budou
demontovana, vypich ze stavajiciho TKK bude zruSen a odbocna spojka bude nahrazena
spojkou rovnou.

2) Demontdz v km 362,404 VTO. VTO bude demontovano, vypich ze stavajiciho TKK bude zruSen
a odboc¢na spojka bude nahrazena spojkou rovnou.

3) DemontaZ stavajicich VTO u vjezdovych navéstidel na vjezdu od ZST Pofi¢any. VTO budou
demontovana, vypich ze stavajiciho TKK bude zruSen a odboc¢na spojka bude nahrazena
spojkou rovnou.

Zpusob provedeni mistni kabelizace a ostatnich praci je zfejmy z vykresové dokumentace.

4.2 Montaz, m éreni kabel G

Pfi montazi budou pouzity rovné a odbocné spojky RAYCHEM XAGA. Jsou teplem smrstitelné
termofilové spojky nové vyvinuté technologie RAY FORT (5 vrstev). Oznaceni XAGA znamena, Ze se
jedna o spojku s obyéejnou vystuzenou kostrou (elektrotechn. laminatova lepenka). Pro odbocovani se
dodava odbocovaci souprava BOKT. Spojeni Zil bude provedeno pomoci zafezovych modultd fy 3M.

Na tratovych metalickych kabelechu bude provedeno stejnosmérné méreni. Toto méfeni bude provedeno
pfed a po demontazi VTO. Na tratovych metalickych kabelech bude provedeno méfeni a vyrovnani
kapacitnich nerovnovah. Toto vyrovnani bude provedeno vzdy pro dva Useky.

Po Upravach mistni kabelizace bude provedena Uprava knih plan @ kabelovych vedeni. Tyto knihy
plan g bude zobrazovat stav po ukon éeni p fedm étné stavby.

4.3 Ukon €eni kabel G
Do ukonéeni tratovych kabeli v Provozni budové ZST Pe¢ky nebude zasaZeno.

4.4 Demontaze

Demontaze jednotlivych kabelovych vedeni budou provadény podle stavebnich postupl, tak aby vzdy
bylo zachovano kabelové propojeni mezi provozovanymi objekty. Pfed demolicemi ruSenych objektd
budou kabelova vedeni odpojena a ukoncéovaci prvky (zavéry, svorkovnice, skifiné apod.) demontovany
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PS 13-02-11 ZST Peéky, Gprava mistni kabelizace

do Srotu. VétSina stavajici mistni kabelizace bude na konci stavby plné nahrazena novou mistni
kabelizaci.

RuSena VTO budou demontovana do Srotu véetné betonovych zakladd, které budou vykopany ze zemé.

Staré nefunkéni metalické kabely budou zruSeny. Vykopéavani starych kabeld ze zemé se neuvazuje a je
predpokladano, Ze budou vytazeny v ramci stavebnich praci. Pokud budou kabely vyjmuty z pldy, budou
odevzdany bud do skladii SZDC s.o. TUDC nebo odvezeny do vykupu sbé&rnych surovin.

Demontaze budou provedeny v souladu se smérnici SZDC &.42.

45 Uzemnéni

Pokud byla stavajici VTO uzemnéna, nebude se uzemnéni ze zemé vykopéavat a poneché se v zemi.

4.6 Ochrany

Ponévadz néaplni tohoto PS je pouze demontaz stavajicich VTO a nahrada stavajicich spojek neni tfeba
se v tomto PS zabyvat Zzadnymi ochranami.

4.7 Odchylky od standardniho  FeSeni

Navrzend feSeni vtomto projektu jsou v souladu s platnymi pfedpisy a smérnicemi a tudiz je lze
povaZzovat za standardni. Oproti bézné pokladce metalickych i optickych kabelt dojde ke zvySené
pracnosti dané prostfedim, tj. t¢snym soub&hem s Zelezni¢ni trati.

4.8 Zemni prace

VSechny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a uloZzeni mistnich kabelt a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pFislusnymi CSN (73 6005, 33 4050) a ostatnimi na né
navazujicimi. Z pfilozenych situac¢nich vykresd je patrny rozsah zemnich praci potfebnych pro vykop
kabelovych tras.

V ramci dokumentace skute¢ného provedeni budou veSkeré Upravy zdokumentovany do stavajicich
kabelovych knih a to minimélné ve &tyfech vyhotovenich v tiSténé podobé a také v elektronické podobé
ve formatu Microstation v8. V kabelové knize budou zakreslena i kabelova vedeni stavajici, ktera nebyla
stavbou zasaZena, z dlvodu pfesného prehledu stavu mistni kabelizace po pfedmétné stavbé.

Prednostn & budou kabelové knihy plan @ predany spravci kabel @ a to SZDC s.o. TUDC. P fipadné
navySeni po ¢tu paré KP je p fedm étem dohody dodavatele a p Fipadného zajemce.

4.9 InZenyrské sit é

V situaénich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientacné zakresleny
pfedané a zjiSténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2018. Pred zapocetim vykopu
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést jednotlivymi spravci t  échto siti jejich
pfesné vyty €eni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.
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4.10 Charakter.prost redi

Dle CSN 33 2000-3 z hlediska atmosférickych podminek

» vnéjSi prostredi AB 8
» vnitfni prostory AB 4

Stejné tak ostatni hlediska se nevymykaji béZznym podminkam.
4.11 Koordinace

Navrzené trasy mistnich kabell byly koordinovany se vSemi dot€enymi G€astniky a stavebnimi Gpravami
provadénymi v celém obvodu stavby.

Z davodu znacné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbat na to, aby byly pfednostné
zatahovany kratSi mistni kabely a HDPE, které budou odboc¢ovat z kabelovych Sachet mimo kabelovod
do kolejisté k jednotlivym objektim, kde maji byt ukonéeny. Az nasledné by méla byt zatahovana vedeni
prubézna a ke vzdalenéjSim objektliim. Kabelové prostupy jsou pfesné napocitany a je tedy nutné dodrzet
jejich obsazeni, aby bylo mozné zatdhnout veSkera pozadovana kabelova vedeni. Neni pfipustné, aby do
urc¢enych kabelovych otvorl byla zavedena kabelova vedeni jinych profesi (zab.zaf. a sil.technologie).
Projektant také upozornuje, Zze v kabelovodu jsou pfipraveny rezervni kabelové prostupy, které budou
obsazeny az dalSimi navaznymi stavbami. Tyto kabelové prostupy nesmi byt nyni obsazeny zadnym

kabelovym vedenim
4.12 Zaijist éni praci a dodavek

Dodavku kabell a navrhovaného zafizeni v€etné pokladky a montaze provede ur¢eny dodavatel vybrany
v konkurznim fizeni. Montaz a méFeni mistnich kabeld je mozné objednat u CD-Telematiky a.s., jakoZto
soucasné servisni organizace kabelovych vedeni.

5 OSTATNI
5.1 Organiza €éni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou SZDC s.o., TUDC a.s. (stavajici dalkové kabely s pFipojnymi kabely, dalkové optické
kabely apod.), CD-Telematika a.s. (Dalkové optické kabely) a OR Praha - sprava sdélovaci a
zabezpec€ovaci techniky (mistni kabelizace a rozhlasové kabely)

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevsSim s pracovnimi postupy
optimalizace Zelezniéni traté a ZST Pecky. Nutna je téZ Sasova a vécna koordinace s dalsimi PS a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry mlaze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatel() strikiné dodrzovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatelll a v ur€enych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. Pfed zahajenim praci musi zhotovitel vzdy p Fzvat spravce za Fizeni. Pfi
provadéni praci ve sluzebnich prostorach a v obvodu stavby je zhotovitel vazan pracovnimi postupy
ostatni vystavby v rdmci stavby tzn.¢innosti zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych
v jinych PS a SO stavby.
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5.2 Pokyny pro montaz a demontéz

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro
dalsi mozZnou montdz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt provedena se Uzkéa
koordinovanost praci s pokladkou kabel & vtomto PS a dalSich kabelovych vedeni v obvodu ZS T
Pecky.

Znaceni tras sdélovacich vedeni se navrhuje nasleduijici:

« spojky na metalickych kabelech— ball marker s moznosti zapisu dat
* prechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.

Prfed zahjenim montdznich praci musi zhotovitel p Fedlozit realiza éni dokumentaci v cetné
zatahovaciho planu kabelovodu, aby mohla byt odsouh lasena budoucim majitelem a spravcem
kabelovych vedeni.

5.3 PozZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PS mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni predpisy.
Tyka se to predevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.
Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajiSténo.
Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

+ SZDC Bpl - pravidla o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci

« SZDC (CSD) T4 — provoz technickych zaFizeni datové sité

« SZDC (CSD) T10 — tdrzba a opravy televiznich siti

+ SZDC (CSD) T31 — udrZovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell

« SZDC (CSD) T35 — udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a
pozarni signalizace

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Ptedpisy pro vnittni rozvody sdélovacich vedeni
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5.4 Péce o zZivotni prost Fedi

PFi navrhované vystavbe je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

» ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lak(, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabelu a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokongeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni pravu povrchu

+ predpokladané néaroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢l, stavebnich natér, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpec€eni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé prfistup) pro zachranna vozidla
Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialt, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prislusnym hasi¢skym sborem.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sh., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyhlaSky ¢.23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisd v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpecénosti.

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze
po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéana hygienickd a bezpecnostni
opatreni.

PFi montazi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabell pfi
vstupu do objektd a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupt do RD a
chranic¢ek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pii vstupu do budov. Utésnéni bude provedeno pozarné odolnou hmotou s odolnosti
EI 60 (tfida reakce na ohen a pozarni odolnost nejméné takova, jakou ma konstrukce,
kterou kabely prostupuji).*

Na vstupu do objektu z jiného prostfedi nez pfimo z terénu (tj. ze Sachty, kanalu apod.)
musi byt kabely pozarné utésnény a opatfeny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim
informace o:

a) pozarni odolnosti,
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b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

5.6 ZkuSebni provoz

Podle zakona o drahach &. 266/94Sb. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zpusobilost k uzivani pfed vydanim kolauda¢niho rozhodnuti ovéfena
technickobezpeénostni zkouSkou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci pfedpis tj. vyhl. 2177/95Sb.

Ukonéeni stavby bude provedeno kolauda¢nim fizenim, které na zé&kladé pozadavku investora vyda
pfislusny stavebni tfad.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD U
6.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych €4asti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem Zzivych ¢Easti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢&l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana p fed nebezpe €nym dotykem neZivych €asti

Pro ochranu pted nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplsobl ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpeénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodafeni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Shb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodafrstvi.
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Likvidace odpad(l je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zpusobem na Ffizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpec&nost a ochranu zdravi zameéstnancu pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 § 101 z. €.
262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi necohrozujici pracovni prostfedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst. 1 8102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik préace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil predchazet rizikam,
odstrariovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn & vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pficiny a zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen pravideln é
kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrZzet metody a

zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 8 102 z. €. 262/2006 Sb., zadkonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpeénostnich pFedpist, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisum, a také zavaznym dokumentiim spravcl inzenyrskych siti a dokumentu
tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zékladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.C. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.6. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkona (v platném
znéni)

- Z.C. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakonu
(v plathném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace (v Uplném znéni) (v platném
znéni)
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Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znénf)

Vyhlaska €. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

VyhlasSka €. 85/1978 Sh., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném znéni)
Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢. 19/1979 Sh., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 21/1979 Sh., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti

VyhlaSka €. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a

technickych zafizeni

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do

tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecénosti

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelt biologickych expoziénich testd a podminky odbéru biologického materialu pro
provadeéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

VyhlaSka €. 394/2006 Sbh., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sbh., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroj(,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupll, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfek&nich prostredku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signald
NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu

NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu

DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

SZDC - Bpl - Predpis 0 bezpe¢nosti a ochrané& zdravi pfi praci: pfedpis stanovuje zakladni
podminky a predpoklady k zajisténi BOZP. Pfedpis je zavazny pro viechny zaméstnance CD a pro
ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho vztahu s €D vykonavaji pro CD prace
nebo jinou &innost a timto smluvnim vztahem jsou k tomu vazany.

SZDC — E10 — PFedpis pro provoz, obsluhu a adrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba, podnikajici
fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na provozu,
obsluze nebo Gdrzbé TV, musi byt k dodrZzovani ustanoveni pfedpisu SZDC E10 zavazana smluvné.

TNZ 34 3109 — Bezpecnostni pfedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a vjeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéach celostéatnich, regionalnich a vleckach

ZAM 1 — Predpis o odborné zplsobilosti zaméstnancu Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmén €. 1 a 2 (4¢innost od 1. kvétna 2011)

9 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Vypracovani rozpo €tu

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2019.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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