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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy)  

Název přílohy    Příloha č. 

  
- Tabulka vytyčovacích bodů 1 
      v přiložené tabulce je uveden přehled vyexportovaných souřadnic lomových  
      bodů kabelové trasy PS 15-02-11. Vyexportovány jsou pouze samostatné trasy.  
  Body společné trasy s PS 10-02-52 jsou vyexportovány v tomto  PS 10-02-52. 
       Lomové body kabelových tras vedených kabelovody nejsou vyexportovány. 
        
 
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Situace MK v M 1:500 v km 369,400 – 370,000      2 

•  Situace MK v M 1:500 v km 370,000 – 370,800      3 

•  Situace MK v M 1:500 v km 370,800 – 371,300      4 

•  Situace MK v M 1:500 v km 371,300 – 372,000      5 

•  Situace MK v M 1:500 v km 372,000 – 372,500      6 

•  Schéma místní kabelizace – stávající a provizorní      7 

•  Schéma místní metalické kabelizace - nové       8 

•  Ukončení MK ve VB ŽST Poříčany        9 

•  Ukončení MK v STS Kolínské zhlaví        10 

•  Ukončení MK v STS Pražské zhlaví        11 

•  Ukončení MK v SpS Poříčany – demontáž       12 

•  Ukončení MK v Rozvodně 6kV        13 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       14 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Velim – Poříčany, BC 

Název Provozního souboru:   PS 15-02-11 ŽST Poříčany, místní kabelizace 

Stupeň dokumentace:   Projekt stavby (Dokumentace pro stavební povolení) 

Charakteristika a ú čel stavby:   Liniová železniční stavba, modernizace železniční trati   

Číslo ISPROFOND:   521 312 0002 

Číslo SoD zhotovitele:    18 162 201 

Trať dle Prohlášení o dráze 2019 1: Železniční trať Kolín – Praha, úsek Velim – Poříčany – Č. Brod 

Kraj:      Středočeský kraj 

Katastrální území: Velim, Cerhenice, Dobřichov, Pečky, Velké Chvalovice, Tatce, 
Hořany u Poříčan, Poříčany 

Předmět dokumentace:   Předmětem je trvalá změna dříve dokončené stavby celostátní  
dráhy mezinárodního významu. Stavba bude užívána 
k provozování veřejné osobní, nákladní a kombinované dopravy. 
Jedná se o liniovou železniční stavbu, obnovu a rekonstrukce 
železniční trati. 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Objednatel:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

    IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

    Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl A, vložka 48384 

Organiza ční složka :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

    Stavební správa západ,  

    Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

Nadřízený orgán :  Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12, 110 00 Praha 1 

 

 

 

 

                                                      
 

1 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, 
účinné od 1. 12. 2017 
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

    208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací 

a zabezpečovací techniky 

    Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

    IČ: 257 93 349 

    DIČ: CZ 257 93 349 

    Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

 

Hlavní inženýr projektu (HIP): Ing. Miloš Krameš 

                                        Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve  
 výstavbě 

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. 0006917 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 15-02-11 ŽST Poříčany, místní kabelizace stavby „Velim – Poříčany, BC“ je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 15-02-11 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 15-01-11 ŽST Poříčany, SZZ 

• PS 14-01-21 Pečky-Poříčany, TZZ 

• PS 16-01-21 Poříčany-Český Brod, TZZ 

• PS 15-02-21 ŽST Poříčany, úprava rozhlasového zařízení 

• PS 10-02-31 Velim-Poříčany, úprava telefonních zapojovačů 

• PS 15-02-41 ŽST Poříčany, úprava EZS 

• PS 15-02-42 ŽST Poříčany, úprava kamerového systému 

• PS 10-02-51 Velim-Č.Brod, ochrana stávající kabelizace SŽDC 

• PS 10-02-52 Velim-Č.Brod, DOK a TK 

• PS 10-02-53 Velim-Č.Brod, ochrana stávající kabelizace ČD-Telematika a.s. 

• PS 15-02-71 ŽST Poříčany, úprava informačního systému pro cestující 

• PS 10-02-91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému 

• PS 10-02-92 Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v MK a jejichž kabelové trasy 
jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 
stávajících a nových pozemních objektů 

 

2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace nejsou. Předchozí stupeň dokumentace nebyl zpracován. 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 15-02-11 ŽST Poříčany, místní kabelizace byla 

zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 
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2.4 Majitel investice 

Zachovaná a nově vybudovaná místní kabelizace je zařazena do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 

110 00 Praha 1 . 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v železniční stanici místní kabelizace v nevyhovujícím stavu. Přestavbou železniční 

stanice dojde k rozšíření požadavků na sdělovací propojení jednotlivých objektů a zařízení, které není 

možné po stávající kabelizaci realizovat. 

Proto bude v rámci tohoto PS vybudována v železniční stanici nová kabelizace zajišťující všechny 

požadavky provozu a na propojení technologického zařízení. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

4.1 Technické řešení 

4.1.1 Provizorní stavy 

Stávající místní kabely jsou vedeny v prostoru výstavby a je tedy nutné je po dobu stavby ochraňovat a 

případně překládat, tak aby byl vždy zachován telefonní provoz, jak mezi jednotlivými provozními objekty, 

tak i například k VTO u Pst. Provizorní stavy jsou tedy navrženy následující: 

1) VTO na Pečeckém zhlaví budou demontovány bez náhrady. Přívodní místní kabel bude 

zakončen kabelovou koncovkou. 

2) VTO na Sadském zhlaví bude demontováno bez náhrady. Přívodní místní kabel bude zakončen 

kabelovou koncovkou. 

3) Místní kabel připojující budovu SŽE vedoucí pod kolejištěm bude odkopán, uložen do ochranných 

dělených chrániček a zahlouben pod kolejiště tak, aby nepřekážel výstavbě. Po jeho náhradě 

novým kabel bude zrušen 

4) Místní kabel připojující VTO u PSt bude odkopán, uložen do ochranných dělených chrániček a 

zahlouben pod kolejiště tak, aby nepřekážel výstavbě. Po jeho náhradě novým kabel bude 

zrušen 

5) MOK 36 vláken v HDPE trubce připojující BTS Poříčany je veden stávajícím kabelovodem pod 

kolejištěm a také zemí pod novým zařízením staveniště. V kabelovodu je kabel dostatečně 

chráněn před stavbou i v dostatečné hloubce. Pod zařízením staveniště bude kabel odkopán, 

uložen do betonových žlabů a znovu zakopán, aby nedošlo během stavby k jeho poškození. Po 

ukončení stavby a náhradě novým mok bude kabel i s HDPE trubkou zrušen. 

6) Místní kabel č.p.340 bude odkopán, uložen do ochranných dělených chrániček a zahlouben pod 

kolejiště tak, aby nepřekážel výstavbě. 

7) VTO na Českobrodském zhlaví budou demontovány bez náhrady. Přívodní místní kabel bude 

zakončen kabelovou koncovkou. 

8) Další místní kabely, které jsou sice vedeny mimo stavební činnost, budou po dobu stavby 

ochraňovány, aby nebyly přerušeny pohybem stavební techniky. 



 
 Velim – Poříčany, BC 

PS 15-02-11 ŽST Poříčany, místní kabelizace 

 9/24 

 

Před započetím prací na místních kabelech musí být upozorněn, jak majitel kabelových vedení TÚDC, 

tak i správce kabelových vedení ČD-Telematika a.s. Před a po ukončení prací budou provedena měření 

na jednotlivých kabelech. 

Při navrhování provizorních stavů místní kabelizace projektant vycházel z podkladů získaných od 

provozních složek TÚDC a ČD-Telematika a.s. 

Způsob provedení úprav místních kabelů a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace. 

4.1.2 Propojení v rámci stavebních postup ů 

Již v průběhu stavebního postupu č.3 je nutné vystavět datové propojení optickou kabelizací mezi 

rozvaděči R2-EOV a R2.1-EOV na pražském zhlaví. 

Ostatní kabelová propojení budou prováděna dle možností v jednotlivých stavebních postupech.   

4.1.3 Definitivní stav 

Místní kabelizace řeší propojení potřebných budov a objektů v železniční stanici včetně venkovního 

telefonního objektu VTO u PSt zajišťující telefonické spojení dopravních zaměstnanců pracujících ve 

stanici s výpravčím. VTO bude nové typu VTO 9 s vestavěným měničem MMB. 

V železniční stanici budou položeny zemí a kabelovodem metalické kabely spojující jednotlivé objekty 

v profilech a typech dle požadavků investora a spravujících složek SŽDC s.o.  

Připojení výtahů do podchodů zůstává zachováno tak, jak bylo vystavěno předchozí stavbě a do 

připojovacích kabelů nebude stavbou zasaženo. 

V rámci tohoto PS dojde též k položení trubek HDPE 40/33 různých barev v trasách MK. HDPE trubky 

budou položeny mezi jednotlivými objekty, kam je požadováno dovést optické kabely. Do těchto HDPE 

trubek budou následně zafouknuty požadované optické kabely.  

Pro spojení jednotlivých objektů dle požadavků investora a složek SŽDC bude položena řada optických 

kabelů profilů 6-ti 12-ti vláken. Tyto kabely budou ukončeny v optických rozváděčích.  

Definitivní kabelizace bude stavěna postupně dle stavebních postupů a možnosti vystavění, toho kterého 

kabelového spojení. V tomto případě se jedná hlavně o postupnou výstavbu kabelovodu a úprav a 

výstavby kolejiště, kdy po jejich dokončení již bude možné pokládat definitivní kabely. Je důležité stavět 

definitivní kabelizaci v souladu s postupným dokončováním stavby, neboť i na tuto definitivní kabelizaci 

navazují provizorní stavy místní kabelizace (viz bod 4.1.1).  

Z důvodu značné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbát na to, aby byly přednostně 

zatahovány kratší kabely a HDPE, které budou odbočovat z kabelových šachet mimo kabelovod do 

kolejiště k jednotlivým objektům, kde mají být ukončeny. Až následně by měla být zatahována vedení 

průběžná a ke vzdálenějším objektům. Kabelové prostupy jsou přesně napočítány a je tedy nutné dodržet 

jejich obsazení, aby bylo možné zatáhnout veškerá požadovaná kabelová vedení. Není přípustné, aby do 

určených kabelových otvorů byla zavedena kabelová vedení jiných profesí (zab.zař. a sil.technologie). 

Projektant také upozorňuje, že v kabelovodu jsou připraveny rezervní kabelové prostupy. Tyto kabelové 

prostupy nesmí být nyní obsazeny žádným jiným kabelovým vedením. 
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Před vystavěním povrchů nástupišť je nutné položit chráničky pro vedení kabelových vedení pod finální 

úpravu povrchů, tak aby mohla být následně zatažena kabelová vedení.   

Způsob provedení místní kabelizace a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace.  

4.2 Navržené prvky kabelizace 

4.2.1 Místní metalické kabely metalické 

Všechny navržené metalické kabely v obvodu stavby řešené v rámci tohoto PS budou kabely plněné typu 

FOAM-SKIN s vrstveným pláštěm v provedení TCEPKPFLEZE...x4x0,6 a (0,8).  

4.2.2 Místní optické kabely 

V souladu s požadavky investora se navrhuje výstavba optických kabelů s 6-ti a 12-ti  jednovidovými 

optickými vlákny bez metalických prvků. Jednotlivé parametry těchto optických kabelů jsou uvedeny 

v technických podmínkách, které vydala výrobní firma. Optické kabely budou svými parametry 

respektovat doporučení UIC G.652 D. Parametry optických kabelů musí splňovat dokumentu „Základní 

technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační síti 

SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., O14, č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 27.6.2017 a současně podmínky 

stanovené v TKP. 

4.2.3 HDPE trubky pro MOK 

Dále budou použity chráničky HDPE SILICORE 40/34. Tyto chráničky budou využity pro nové optické 

kabely, optické kabely kamerového systému apod. 

4.2.4 Vytyčovací vodi č 

Vytyčovací kabel pro tuto stavbu bude např. typu CYKY. 

Tento kabel jsou v běžném výrobním programu např. Kabelovny Děčín - Podmokly, a.s.  

4.2.5 Specifikace použitých optických kabel ů, shoda s TSI 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace dálkových optických kabelů 

(DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., O14, č.j. 27150/2017-

SŽDC-O14 ze dne 27.6.2017 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 

modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM a G.651 pro optické 

kabely MM. 

4.3 Montáž, m ěření kabel ů a HDPE 

Montáž pokládka metalických kabelů bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu místních 

sdělovacích kabelů. 

Při montáži budou použity rovné a odbočné spojky RAYCHEM XAGA. Jsou teplem smrštitelné 

termofilové spojky nově vyvinuté technologie RAY FORT (5 vrstev). Označení XAGA znamená, že se 
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jedná o spojku s obyčejnou vystuženou kostrou (elektrotechn. laminátová lepenka). Pro odbočování se 

dodává odbočovací souprava BOKT. Spojení žil bude provedeno pomocí zářezových modulů fy 3M. 

Při demontáži VTO bude na konec místního kabelu namontována teplem smrštitelná kabelová koncovka 

Poněvadž místní kabely budou považovány za nepotřebné, nebude prováděno již žádné měření ani 

vyrovnání tohoto kabelu.  

Na všech místních metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude 

provedeno před a po pokládce. Pokud bude kabel delší než 1,6 km, bude provedeno měření a vyrovnání 

kapacitních nerovnováh. Toto vyrovnání bude provedeno vždy pro dva úseky. 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek např. typu PLASSON, které mají na 

obou koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 

kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky 

budou spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dále v místech, kde budou 

prováděny přechody žel. tratě příp. komunikace budou HDPE trubky  ukládány do chrániček. Pokládka 

HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ trubky 

(teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat kamenivo, není 

nutné zeminu prosívat.  

Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

Všechny konce HDPE trubek musí být ve všech případech vodotěsně uzavřeny. Samostatné trasy 

HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chrániček budou označeny označníkem Ballmarkery.                                                                                                                      

Zaměřené spojky budou součástí odpočtové dokumentace i v tištěné podobě (viz kniha plánů). 

Po kompletní výstavbě HDPE trubek a po provedení jejich kalibrace a provedení kontroly tlakutěsnosti 

bude provedeno zafukování případně zatahování vlastních optických kabelů do provozních HDPE trubek. 

Nové optické kabely (6-ti  vláknové) budou zafouknuty do předpoložených HDPE trubek a ukončeny na 

optických rozváděčích. Optické kabely připojující TREOV a rozvodné skříně osvětlovacích věží budou 

ukončeny taktéž na optických rozváděčích. 

Měření na optických kabelech bude provedeno následující: 

• Měření jednotlivých kabelových délek na kabelových bubnech, 

• Měření jednotlivých optických vláken ve spojkách po provedení sváru, 

• Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky 

 

Jednotlivými měřeními musí být prokázáno, že parametry dodaných dálkových optických kabelů jsou 

v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technických podmínkách dodaných výrobcem. Tyto 
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technické parametry smontovaných kabelů budou součástí realizační dokumentace. Naměřené hodnoty 

dále musí odpovídat požadavkům pro výstavbu optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační 

síti SŽDC s.o. dle „Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství 

v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., O14, č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 27.6.2017 a 

současně podmínky stanovené v TKP. 

Po výstavbě místní kabelizace bude předána kniha plánů kabelových vedení. Tato kniha plánů bude 

zobrazovat stav po ukončení předmětné stavby.   

4.4 Ukončení kabel ů a HDPE trubek 

Ukončení místních metalických sdělovacích kabelů v jednotlivých budovách bude provedeno přímo na 

zářezových rozpojovacích svorkovnicích v provedení pro prům. 0,4-0,8 typu KRONE LSA PLUS. Na 

těchto svorkovnicích budou umístěny též zásobníky pro umístění bleskojistek. Ukončení místních 

optických kabelů v jednotlivých budovách bude provedeno přímo v optických rozváděčích. Ukončení 

všech navržených kabelů v budovách bude provedeno následovně: 

Výpravní budova 

Kabelovna  – nové HDPE trubky budou ukončeny ve žlabu v podlaze v kabelovně, hned po vstupu do 

Výpravní budovy. Nové metalické kabely budou ukončeny na stojanu kabelových závěrů v kabelové 

místnosti na svorkovnicích LSA PLUS na novém nosníku svorkovnic. Zde budou také ukončeny nové 

traťové kabely vystavěné v rámci PS 10-02-52 a budou zde umístěny i translátory. Nové optické kabely 

pak povedou po roštech do stávající sdělovací místnosti. (viz příloha č. 9). 

Sdělovací místnost  – nové místní optické kabely povedou po kabelových roštech až do stávající skříně 

19“15U, kde budou ukončeny v optickém rozvaděči, ve kterém je nyní ukončen stávající DOK Praha – 

Kolín (72 vl.). Zde budou optické kabely ukončeny ve volných pozicích optického rozvaděče. Rezervy 

optických kabelů budou umístěny na stěnu k ostatním rezervám dálkových optických kabelů.(viz příloha 

č.9). 

Stavědlová úst ředna  - Nový místní metalický kabel ZE5XN0,6 bude ukončen přímo na svorkovnicích 

zabezpečovacího zařízení ve skříni R1 zabezpečovacího zařízení (viz příloha č.9). 

STS Kolínské zhlaví  – nové místní optické kabely povedou kabelovým žlabem až pod novou skříň 

800x800 sdělovacího zařízení ve sdělovací místnosti. Optické kabely budou ukončeny v novém OR 

umístěném do nové skříně 19“47U. Optický rozvaděč a nová skříň 800x800 bude vybudována v rámci PS 

10-02-52 (viz příloha č.10). 

STS Pražské zhlaví  – nové místní optické kabely povedou kabelovým žlabem až pod novou skříň 

800x800 sdělovacího zařízení ve sdělovací místnosti. Optické kabely budou ukončeny v novém OR 

umístěném do nové skříně 19“47U. Optický rozvaděč a nová skříň 800x800 bude vybudována v rámci PS 

10-02-52 (viz příloha č.11). 

Budova SŽE  – nový metalický kabel bude ukončen ve stávající kabelové skříni na stávajícím kabelovém 

závěru.  

Rozvodna 6kV  – nový místní optický kabel bude ukončen přímo v  novém optickém rozvaděči ve skříni 

19“47U zařízení DRT. Nová HDPE trubka bude ukončena ve žlabu v podlaze místnosti. Nový místní 
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metalický kabel ZE5XN0,6 bude ukončen přímo na svorkovnicích zařízení DŘT ve skříni 19“47U zařízení 

DŘT (viz příloha č.13). 

Rozvád ěčové sk říně u R-EOV – nové optické kabely budou ukončeny v přímo v rozvaděčových skříních 

jednotlivých EOV v malých optických rozváděčích na lištu DIN. Do skříní budou umístěny též  ethernet 

switche. HDPE trubky budou ukončeny v přímo v rozvaděčových skříních.  

Rozvád ěčové sk říně osv ětlení – nové optické kabely budou ukončeny v přímo v rozvaděčových 

skříních jednotlivých osvětlovacích věží v optických rozváděčích. Do skříní budou umístěny též  ethernet 

switche. HDPE trubky budou ukončeny v přímo v rozvaděčových skříních.  

BTS Poříčany – nová HDPE trubka bude ukončena pod podlahou domku BTS GSM-R. Nový místní 

optický kabel 12 vláken bude ukončen ve stávajícím optickém rozvaděči ve stávající skříni 19“., ve kterém 

je nyní ukončen stávající MOK 36 vláken, který bude demontován.  

Ukončení místních metalických sdělovacích kabelů u demontovaných VTO bude provedeno 

smršťovacími kabelovými koncovkami. Stávající ukončení místních kabelů v kabelovně ŽST Poříčany 

bude demontováno a kabel bude taktéž ukončen smršťovací kabelovou koncovkou.  

U venkovního telefonního objektu VTO bude kabel ukončen na zabudovaných svorkovnicích, která je 

součástí VTO.  

Způsob provedení ukončení metalických a optických kabelů a trubek HDPE je znázorněn ve výkresové 

dokumentaci.  

4.5 Demontáže 

Demontáže jednotlivých kabelových vedení budou prováděny podle stavebních postupů, tak aby vždy 

bylo zachováno kabelové propojení mezi provozovanými objekty. Před demolicemi rušených objektů 

budou kabelová vedení odpojena a ukončovací prvky (závěry, svorkovnice, skříně apod.) demontovány 

do šrotu. Většina stávající místní kabelizace bude na konci stavby plně nahrazena novou místní 

kabelizací. 

Rušená VTO budou demontována do šrotu včetně betonových základů, které budou vykopány ze země.  

Staré nefunkční metalické kabely budou zrušeny. Vykopávání starých kabelů ze země se neuvažuje a je 

předpokládáno, že budou vytaženy v rámci stavebních prací. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou 

odevzdány buď do skladů SŽDC s.o. TÚDC nebo odvezeny do výkupu sběrných surovin.     

Části starých HDPE trubek nahrazené novými HDPE trubkami budou zrušeny. Vykopávání starých HDPE 

trubek ze země se neuvažuje a je předpokládáno, že budou vytaženy v rámci prací na nových 

komunikacích a železničních tratí. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou odevzdány buď do skladů 

SŽDC s.o. TÚDC nebo odvezeny k recyklaci.     

Demontované optické kabely budou předány majiteli TÚDC. V případě jejich nevyhovujícího technického 

stavu, pak budou ekologicky zlikvidovány přímo stavební firmou v rámci demontážních prací. 

Demontované optické spojky a ukončení optických kabelů (konektory), budou odvezeny na skládku. 

Demontáže budou provedeny v souladu se směrnicí SŽDC č.42.   
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4.6 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude využito vybudované v rámci výstavby nových budov (Technologické budovy, 

RD atd.) anebo bude využito stávající ve stávajících objektech (Výpravní budova apod.). Ve všech 

objektech, kde jsou sdělovací kabely vyvedeny, musí být kovové obaly spolehlivě uzemněny. Hodnota 

odporu těchto uzemnění nesmí být v mezilehlých objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech 

max. 2 ohmy. Kovové kabelové obaly sdělovacích kabelů, které jsou zaváděny do koncových objektů, lze 

připojit na uzemnění těchto objektů.  

V případě využití stávajícího uzemnění ve stávajících objektech, bude provedeno ověření požadovaných 

hodnot měřením, včetně předložení měřících protokolů při přejímce stavby. Pokud nebudou hodnoty 

uzemnění vyhovující, bude provedeno uzemnění nové. 

K uzemnění pomocí FeZn pásku dojde též u VTO u PSt příloží k místnímu kabelu k tomuto objektu. 

Uzemnění sdělovacích vedení a zařízení musí být vzdálena od elektrizované trati nejméně 5m. 

Poněvadž celá ŽST Poříčany je elektrifikována stejnosměrnou trakcí budou kovové pancíře od uzemnění 

v oblasti pod stejnosměrnou elektrifikací odpojeny a zapojovány budou pouze v době práce na místních 

metalických kabelech.  

Pláště a pancíře všech souběžných sdělovacích kabelů musí být v celé délce kabelového vedení 

vzájemně elektricky spojeny ve vzdálenosti dle ČSN 03 83 71. 

Kabelové objekty u izolačních spojek budou uzemněny na hodnotu min. 2 ohmy. Kovové pancíře 

traťových a místních kabelů v ŽST Beroun (stejnosměrná trakce) do kabelových objektů pouze vyvedeny 

a uzemňovány budou pouze v době práce na traťovém a místních kabelech. 

4.7 Ochrany 

a) Mechanická ochrana. 

Metalické kabely i HDPE trubky v místech přechodu komunikací, odvodňovacích příkopů a kolejí bude 

chráněn chráničkami PE 150. Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách železniční stanice 

budou chráněny cihlami nebo deskami betonovými případně plastovými a budou uloženy v kabelových 

žlabech. Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v modré 

barvě s potiskem SŽDC.  

b) Protikorozní ochrana. 

Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

metalických a optických kabelů. 

 c) Protiblesková ochrana. 

Ochrana před atmosférickým předpětím u metalických kabelů je řešena bleskojistkami v místech, kde 

jsou kabely vyváděny a ukončovány 

d) Ochrana proti vliv ům VN, VVN a ZVN. 

Při souběhu metalických kabelů i HDPE trubek pro MOK se silovými kabely a kabely zabezpečovacími 

silnoproudého charakteru budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými deskami. Nové 

místní metalické kabely v obvodu ŽST Poříčany budou vystavěny v prostoru s vlivem vedení vvn, proto 
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jsou zde použity kabel -ZE -ZY. Ve skříních, kde budou místní kabely vyváděny, bude též umístěna 

výstražná tabulka pro zařízení pod vlivem vvn vedení. 

e) Ochrana proti vliv ům st řídavé trakce. 

V předmětném úseku nejsou kabely položeny pod střídavou trakcí 25kV/50Hz. Vlivy střídavé trakce jsou 

uvažovány v delším časovém horizontu, kdy je brán v potaz možný přechod na jednotný napájecí systém 

25kV/50Hz.   

f) Ochrana proti korozi bludnými proudy 

Celá ŽST Poříčany je elektrifikována stejnosměrnou trakcí 3kV. Z tohoto důvodu je třeba pokládku kabelů 

vystavět dle ustanovení ČSN 03 83 71 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů 

s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly. Z tohoto ustanovení plyne mimo jiné nutnost pláště a pancíře 

kabelů navzájem propojovat (viz bod 79).  

4.8 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalických i optických kabelů dojde ke zvýšené 

pracnosti dané prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

4.9 Zemní práce 

Kabelová trasa místních kabelů a HDPE trubek je řešena společně s kabely DOK, TK, zabezpečovacími 

a kabely silovými. 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení místních kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050) a ostatními na ně 

navazujícími. Z přiložených situačních výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebných pro výkop 

kabelových tras a výkopů pro základy venkovních telefonních objektů a kabelových komor ROMOLD. 

Zemní práce spojené s umístěním telefonních objektů a kabelových komor ROMOLD musí být prováděny 

tak, aby nedocházelo k jejich uvolnění. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) a při uložení do tras odvodňovacích příkopů je možné 

v krátkých úsecích nedodržet výši předepsaného krytí. V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE 

uložit do chrániček anebo lépe do pochozích betonových  žlabů. Tyto výjimky bude možno provést jen se 

souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 

Způsob vedení jednotlivých kabelů v hlavních kabelových trasách je znázorněn na vzorovém řezu. 
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Výjimkou je hlavní trasa v kabelovodech. 

Řezy po 25m se zakreslenou kabelovou trasou podél nového kolejiště jsou součástí dokumentace část 

D.2.1.1. Železniční svršek a spodek v jednotlivých traťových úsecích. Řezy přechodů mostů a propustků 

se situováním trasy jsou součástí jednotlivých SO Mostů a propustků (Část D.2.1.4 Mosty, propustky a 

zdi). 

V rámci dokumentace skutečného provedení budou trasy místních kabelů zdokumentovány Kabelovou 

knihou plánů a to minimálně ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a také v elektronické podobě ve 

formátu Microstation v8. Součástí Kabelové knihy plánů budou i charakteristické řezy kabelovou trasou a 

řezy kabelovody s rozmístěním jednotlivých kabelů v otvorech kabelovodu. V kabelové knize budou 

zakreslena i kabelová vedení stávající, která nebyla stavbou zasažena, z důvodu přesného přehledu 

stavu místní kabelizace po předmětné stavbě.  

Přednostně budou kabelové knihy plánů předány správci kabelů a to SŽDC s.o. TÚDC.  Případné 

navýšení počtu paré KP je předmětem dohody dodavatele a případného zájemce.   

4.10 Inženýrské sít ě  

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2018. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci t ěchto sítí jejich 

přesné vytý čení a tím zabránit jejich případnému poškození. 
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4.11 Charakter.prost ředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

� vnější prostředí  AB 8 
� vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

4.12  Koordinace 

Navržené trasy místních kabelů byly koordinovány se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami 

prováděnými v celém obvodu stavby. 

Z důvodu značné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbát na to, aby byly přednostně 

zatahovány kratší místní kabely a HDPE, které budou odbočovat z kabelových šachet mimo kabelovod 

do kolejiště k jednotlivým objektům, kde mají být ukončeny. Až následně by měla být zatahována vedení 

průběžná a ke vzdálenějším objektům. Kabelové prostupy jsou přesně napočítány a je tedy nutné dodržet 

jejich obsazení, aby bylo možné zatáhnout veškerá požadovaná kabelová vedení. Není přípustné, aby do 

určených kabelových otvorů byla zavedena kabelová vedení jiných profesí (zab.zař. a sil.technologie). 

Projektant také upozorňuje, že v kabelovodu jsou připraveny rezervní kabelové prostupy, které budou 

obsazeny až dalšími návaznými stavbami. Tyto kabelové prostupy nesmí být nyní obsazeny žádným 

kabelovým vedením 

4.13  Zajišt ění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

v konkurzním řízení. Montáž a měření místních kabelů je možné objednat u ČD-Telematiky a.s., jakožto 

současné servisní organizace kabelových vedení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Velim – Poříčany, BC 

PS 15-02-11 ŽST Poříčany, místní kabelizace 

 18/24 

 

5 OSTATNÍ 

5.1 Organiza ční pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické 

kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (Dálkové optické kabely) a OŘ Praha - správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky (místní kabelizace a rozhlasové kabely) 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

optimalizace železniční tratě a ŽST Poříčany. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Před zahájením prací musí zhotovitel vždy p řizvat správce za řízení. Při 

provádění prací ve služebních prostorách a v obvodu stavby je zhotovitel vázán pracovními postupy 

ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných 

v jiných PS a SO stavby.  

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 

koordinovanost prací s pokládkou kabel ů v tomto PS a dalších kabelových vedení v obvodu ŽS T 

Poříčany. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• optická spojka (kabelová komora) – ball marker s možností zápisu dat 

• spojky na metalických kabelech– ball marker s možností zápisu dat 

• rezerva na optickém kabelu (kabelová komora) – ball marker 

• ochranná trubka HDPE v samostatné trase – ball markery 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel předložit realizační dokumentaci včetně zatahovacího 

plánu kabelovodu, aby mohla být odsouhlasena budoucím majitelem a správcem kabelových vedení. 

5.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PS mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 
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Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC Bp1 – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• SŽDC (ČSD) T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• SŽDC (ČSD) T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

 

5.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

 

5.5 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 
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Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.  

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že 

po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní 

opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. Utěsnění bude provedeno požárně odolnou hmotou s odolností 

EI 60 (třída reakce na oheň a požární odolnost nejméně taková, jakou má konstrukce, 

kterou kabely prostupují).“  

Na vstupu do objektu z jiného prostředí než přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.) 

musí být kabely požárně utěsněny a opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím 

informace o: 

            a) požární odolnosti, 

            b) druhu nebo typu ucpávky, 

            c) datu provedení, 

            d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

            e) označení výrobce systému. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

5.6 Zkušební provoz 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technickobezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 2177/95Sb. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

6.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  
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6.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

6.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 
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prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném 

znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 
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- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC – Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD a pro 

ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce 

nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011) 
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9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2018.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 


