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|. TEXTOVA CAST

Nazev prilohy Priloha ¢.

» Technicka zprava 1

0 Zaznamy z jednani konané v prdbéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucasti H.
dokladové ¢asti stavby ,Velim-Poficany BC*

» Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu 2

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pfilohy Priloha €.

e Schéma rozhlasového zafizeni - stavajici stav 3.1

e Schéma rozhlasového zafizeni - navrhovany stav 3.2

» Situace rozhlasového zafizeni 4
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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby
Nazev stavby:
Provozni soubor

Druh stavby:
Charakter stavby:
Kraj:

Stupe n dokumentace:
Misto stavby:

Hlavni inzenyr stavby:

Hlavni inzenyr proj.:

Velim-Poficany BC

PS 11-02-21 ZST Velim, Gprava rozhlasového zafizeni
Racionalizace a modernizace

Racionalizace a modernizace Zzst. a trati zafazené v TEN-T
Stfedocesky

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Tatce

Ing. Marcela Tylova
(TylovaM@szdc.cz, tel. 972 244 744, 725 519 541)

Ing. Milo§ Krames$
(milos.krames@sudop.cz, tel. 267 094 164, 605 229 019)

1.2 ZA&kladni identifika €ni Udaje stavby a investora

Investor:

Zastoupeny :

Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazd éna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384

Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zapad,
Sokolovské 278/1955, 190 00 Praha 9

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel:

SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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PS 11-02-21 ZST Velim, Gprava rozhlasového za Fizeni

2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUM ENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace pro provozni soubor PS 11-02-
21 ZST Velim, tprava rozhlasového zafizeni je:

pfipravna dokumentace stavby

zadani pfedmétné stavby

pfipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby

vysledky jednani uskuteénénych v priubéhu projektovych praci
mistni Setfeni

koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentace

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Stavebni objekty FeSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektd, v kterych

bude dalkové kabelizace vyvadéna, a stavebni Upravy mostl a propustkt apod.

PS 11-02-11
PS 11-02-41
PS 10-02-52
PS 11-02-71
PS 10-02-91
PS 10-02-92
SO 11-12-01
SO 11-61-01
SO 11-62-01
SO 11-64-01
SO 11-76-02
SO 12-77-01

SO 14-77-01

ZST Velim, Upravy mistni kabelizace

ZST Velim, dopInéni kamerového systému
Velim-C.Brod, DOK a TK

ZST Velim, informaéni systém pro cestujici
Velim-Pofi¢any, Uprava pfenosového systému
Velim-Pofigany, tprava DDTS ZDC

ZST Velim, tpravy nastupisté

ZST Velim, objekty vytah(i na nastupisté
ZST Velim, Gprava zastfeSeni nastupisté
ZST Velim, tprava orienta¢niho systému
ZST Velim, Gprava rozvodu nn a osvétleni

Velim-Pecky, ukolejnéni vodivych konstrukci

Pecky-Porfi¢any, ukolejnéni vodivych konstrukci

Ostatni stavebni objekty FeSici stavebni Gpravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektl

SO silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech

Ostatni stavebni objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Gseku, stavebni Gpravy objektd,
ve kterych bude dalkové kabelizace vyvadéna, vystavbu tunell a stavebni Upravy mostl a

propustkd apod.
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2.2 Odchylky od p Fedchoziho stupn & projektové dokumentace

Od predchoziho stupné dokumentace doSlo jen k upfesnéni nékterych ¢asti technického feSeni.

2.3  Odchylky od platnych norem ap fFedpis G

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 11-02-21 ZST Velim, Gprava rozhlasového
zafizeni byly zpracovany v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy na né
navazujicimi.

2.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., DI4Zd éna 1003/7, 110
00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DSP (Dokumentace pro stavebni povoleni) v souladu s
pfedpisem €.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb) a se smérnici SZDC ¢.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zzelezni¢nich
drahach celostatnich a regionalnich), vcéetné dalSich dodatkl a dopliikd platnych v dobé
zpracovani projektu a dle platnych pfedpisd a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim prabé&hu pfipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).
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3 STAVAJICI STAV

V soucasné dobé se v Zelezni¢ni stanici Velim nachazi rozhlasové zafizeni slouzici pro
informovani cestujicich. V ramci stavby ,Prodlouzeni nastupisté u 4. koleje Zst. Velim" bylo
vybudované nové | nastupisté a rozhlasové reproduktory na osvétlovacich stoZarech.
Rozhlasova Ustfedna je jiz v IP provedeni.

4 NAVRHOVANY STAV

Ucelem tohoto projektu je vyménit staré reproduktory na Il. nastupisti a na VB za nové
15/10/6W venkovni malé tlakové reproduktory s nastavitelnym vykonem stejného typu a
vzhledu, jako v réamci stavby ,Prodlouzeni nastupisté u 4. koleje Zst. Velim®, kde byli
vybudované rozhlasové reproduktory na osvétlovacich stoZarech. Rozhlasova kabelizace, ktera
bude dotena vystavbou novych vytahl pro podchod, bude ochranéna, nebo preloZzena do nove
trasy.

Rozhlasové zafizeni je jiz vybaveno zafizenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu probéhlého
hlaSeni. Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropocitaCe pro automaticka hlaSeni. Pro Ziva
hldSeni bude vyuZit telefonni IP zapojovac (TZ) a jeho SW pro telefonni Fizeni spojeni a hlaSeni
bude ovladano z CDP Praha, nebo z PPV ovladaciho pracovisté telefonniho zapojovate ZST
Kolin.

4.1 Zapojeni rozhlasového za Fizeni

Budou pouzity 15/10/6W venkovni malé tlakové reproduktory s nastavitelnym vykonem stejného
typu a vzhledu, jako v ramci stavby ,Prodlouzeni néstupisté u 4. koleje Zst. Velim“, kde byli
vybudované rozhlasové reproduktory na osvétlovacich stozarech. Vykon jednotlivych
reproduktord bude definitivné nastaven az po poslechovych zkouskach.

Rozhlas je z hlediska provozu rozvad én do 3 v étvi:

* Néastupisté | (stavaji nastupisté ze stavby ,Prodlouzeni néstupisté u 4. koleje zst. Velim*)
= 7x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru (stavajici)
* Nastupisté Il (ostrovni nastupisté — stavajici vétev)
= 7x venkovni maly tlakovy reproduktor na zatfeSeni
* Vypravni budova (stavajici vétev)
= 1x vnitfni reproduktorova skfinka v ¢ekarné objektu VB (stavajici)
= 3x venkovni maly tlakovy reproduktor na fasadé VB (novy)
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4.1.1 Vykonova bilance rozhlasového za Fizeni

Vykonova bilance rozhlasového zafizeni v Zst Velim je patrna z Tab. 1.

Reproduktor Vykon Poéet reproduktor U Celkem
I. nastupist & Tlakovy 15/10/6W 7ks 70w
Il. n4stupist & Tlakovy 15/10/6W 7ks 70W
Na VB Tlakovy 15/10/6W 3ks 30W
VB - €ekarna Vnitfni Stavajici 1ks 6W
Celkem 176W

Tab. 1 Tabulka vykonové bilance v Zst Velim
4.2 Umisténi rozhlasového za Fizeni

Stavajici rozhlasova Ustfedna se zesilova¢em a jednotka zesilovace jsou umistény ve stavajici
VB ve sdélovaci mistnosti v 19" skfini.

4.3 Napajeni rozhlasového za Fizeni

~ w7

Napéjeni rozhlasového zafizeni je jiz feSeno z nejblizSiho rozvadéce pro sdélovaci zafizeni.

4.4 Nastaveni hlasitosti

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem,
predpisu a vyhlasek.

Pfed pfedanim stavby musi byt provedeno autorizované méfeni akustického hluku na hranici
ochranného pasma. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu
platnych norem, pfedpisd a vyhlasek.

Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni Groveri indexu
pfenosu feci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN
60268-16:2011.

,Kone¢né smeérovani reproduktord a vykonova bilance muZe byt pfi zkuSebnim provozu
upravena vzhledem k mistnim poméridm a minimalizaci hlukové zatéze v okolni obytné
zastavbé.”

4.5 Ukon €eni rozhlasovych kabel

Rozhlasové kabely jsou jiz ukongeny ve stavajici VB ve sdélovaci mistnosti v 19" skfini.

8/16
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5 OSTATNI
5.1 Rozhlasové za fizeni

Rozhlasové ustfedna s IP rozhranim na Zelezni¢ni stanici Velim jiZ umozriuje zpétnou kontrolu
provedeného hlaSeni véetné monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky k reproduktorm.

Rozhlasové zafizeni jiz umoZziuje ovladani rozhlasu z centralniho dispeCerského pracovisté
(CDP).

PFenos informaci z rozhlasové zafizeni bude sméFovan do dohledového pracovisté DDTS ZDC
zpusobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v planém znéni. Pro
monitorovani stavu rozhlasové zafizeni (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit
dohledové pracovisté DDTS ZDC.

PA hldSeni z rozhlasové CGstfedny dochézi k ukladani hlaSeni v textovém formétu
prostfednictvim stavajicich serverd informaéniho systému. V systému DDTS ZDC jsou uloZeny
logy o funkénosti rozhlasoveé Ustfedny a celistvosti linky reproduktord.

NavrZzend rozhlasova zafizeni musi umoznit kontrolu provedeného hldSeni a poskytovat
informace o poruchéch do systému dalkové diagnostiky podle dle TS 2/2008-ZSE (tfeti vydani).

Rozhlasové zafizeni bude uzemnéno, ochranéno pred nebezpecnym dotykem (100V rozvodu).
U reproduktortd bude provedeno galvanické oddéleni reproduktoru od kovovych konstrukci.
VSechny prvky a galvanické oddéleni musi mit elektrickou pevnost na 4kV.

Vystavbu rozhlasového zafizeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavby tak, aby
hldSeni pro cestujici probihalo postupné béhem vystavby s realizaci jednotlivych nastupist.

DemontéZe rozhlasového zafizeni budou provedeny v souladu se smérnici SZDC &.42.

6 ZEMNI PRACE, TRASA, ULOZENI A POKLADKA

Kabelova trasa venkovnich zemnich rozvodl je v prevazné casti vedena s kabely
zabezpec€ovacimi a sdélovacimi mistnimi kabely.

VSechny provadéné zemni prace potifebné k vedeni a ulozeni kabell a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN a ostatnimi na né navazujicimi. Z
pfiloZenych situa¢nich vykrest kabelovych tras a rozmisténi rozhlasového zafizeni je patrny
rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelovych tras.

9/16
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7 INZENYRSKE SITE

V situaénich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientaéné
zakresleny pfedané a zjiSténé stavajici inzenyrske sité, které byly inovovany v roce 2007.

Pred zapo ¢etim vykop & kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést
jednotlivymi spravci t échto siti jejich p Fesné vyty éeni a tim zabranit jejich p Fipadnému
poskozeni.

8 OSTATNI

8.1 Pokyny pro montaz a demontaz

J o

VesSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouZzitelna pro dalSi moznou montédZz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.
Doporucuje se uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, zabezpelovaciho
zarfizeni, venkovniho osvétleni a trakéniho vedeni v této Zelezniéni stanici.

DemontéZe rozhlasového zafizeni budou provedeny v souladu se smérnici SZDC &.42.

8.2 Pozadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze
pracovnici s prfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odbornd praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni
predpisy. Tyka se to pfedevsim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na rliznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé& obecnych kvalifikaénich predpokladt (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat pfedpisy:

« SZDC Bp1l — ptedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

« SZDC Zaml - Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy

« SZDC (CSD) T10 — Gdrzba a opravy televiznich siti
« SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabel(

« SZDC (CSD) T35 — Gdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych,
informacnich a pozarni signalizace

10/16
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PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

«  CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V3eobecné prepisy pro
ochranu pfed nebezpeénych dotykovym proudem

. CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

«  CSN 34 2040 — Elektrotechnické pfedpisy CSN. Predpisy pro ochranu
sdélovacich a zabezpe€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

. CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
8.3 Péce o Zivotni prost Fedi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrZzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

e mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni
prace, chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, Fedidel,
ropnych produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné
likvidovan podle ekologickych a bezpe€nostnich zasad - nikdy nesmi byt
ponech&n na mistech praci.

» po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro
Useky kabelové ryhy provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf.nastupisté),
kde je nutné odklidit pfebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoZzaujiciho
finalni Gpravu povrchu

« predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény Zadné demolini prace.
Zbytky kabeld a vodica, stavebnich natérl, natérovych hmot a fedidel jakoz i
komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci stavby.

9 ZVLASTNI PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podfidit
stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé& naruSen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.
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10 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzVOD U
10.1 Prost fedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméalnim dle CSN
33 2000-3. Vngéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

10.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych &asti.

U Zivych Casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpenym dotykem Zivych
Céasti provedena zabranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

10.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych &asti

Pro ochranu pred nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva
nasledujicich zptsobl ochran:

Ochrana samoc&innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana neZivych ¢&asti obvodu FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, Ze se provede doplfikové pospojovani nezivych casti.

11 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady bé&éhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 2185/20021Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadii je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZzen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu préace.
(odst.1 8 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpec&né a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pFijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 8102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil pfedchéazet
rizikim, odstranovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn & vyhledavat nebezpeéné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
K tomu je povinen pravideln & kontrolovat Groven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a droven rizikovych
faktor(l pracovnich podminek a dodrzet metody a zplsob zjiSténi a hodnoceni rizikovych faktor(
(viz odst. 3 § 102 z. &. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpeénostnich predpisl, norem a jinych
zavaznych pfedpist, navodum vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpeénostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inzenyrskych siti a
dokumentl tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na
vodnich tocich.

Pfehled zakladnich legislativnich pfedpisti BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni
atd.) a zdravotni zpusobilosti.

- PFi praci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a platné technickeé i
bezpe€nostni predpisy. Tyka se to predevSim ohroZeni vyplyvajicich z prace na
elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

- Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajisténo.

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe&nost a ochranu zdravi
zaméstnancUl pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, ktera se
tykaji vykonu prace. (odst. 1 § 101 z. &. 262/2006 Sb., zakonik prace)

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici
pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi préci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 8102 z. €. 262/2006
Sh., zakonik prace).

- Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpist k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji
za cil pfedchazet rizikim, odstrarfiovat je nebo minimalizovat ptsobeni neodstranitelnych
rizik.

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele
a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfiCiny a zdroje.
Na zakladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich
odstranéni. K tomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroveri bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a
aroven rizikovych faktor(l pracovnich podminek a dodrZzet metody a zpusob zjisténi a
hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zadkonik préace).

- Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZadavkim bezpecnostnich pfedpisu, norem
a jinych zavaznych pfedpist, navodum vyrobce, technologickym a pracovnim postupim
pfip. mistnim bezpeénostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcl
inZenyrskych siti a dokumentud tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou
silni¢ni a dopravou na vodnich tocich.

- Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat:

- Z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v plathém znéni)

- Z.C. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sbh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.C. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané (v platném znéni)
- VyhlaSka ¢. 50/1978 Sh., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- VyhlaSka €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkéch plynovych zafizeni (v platném
Znéni)
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- Vyhlaska €. 18/1979 Sh., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- VyhlaSka €. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- VyhlaSka €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynovéa zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpecénosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sbh., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéch jejich bezpelnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sbh., kterou se stanovi podminky pro zafazovéani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testt a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a néleZitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

- NV ¢&. 591/2006 Sbh., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZzSi poZzadavky na bezpe&ny provoz a pouzivani
strojll, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a desinfekénich prostfedku

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signall
- NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zdznamu o Urazu

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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- NV 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu

DalSi poZzadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:
- SZDC Bpl Pfedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci.

- SZDC - E10 - Pfedpis pro provoz, obsluhu a Gdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrZzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smiluvné.

- TNZ 34 3109 — Bezpecnostni pfedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach.

- predpis SZDC Zam 1 — Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

13 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
13.1  Vypracovani rozpo €&tu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T fidnik G“ tj. datové zakladny
SZDC a OTSKP v cenové hladiné roku 2018.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné sloZce a nebude soucésti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymer.
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