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I. TEXTOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Technická zpráva           1  

o Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí H. 
dokladové části stavby „Velim-Poříčany BC“ 

o Lomové bod y 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       2 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Schéma rozhlasového zařízení        3 

•  Situace rozhlasového zařízení        4 

•  Umístění a vnitřní instalace RZ v objektu zastávky      5 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY  

1.1 Údaje stavby 

Název stavby:  Velim-Poříčany BC 

Provozní soubor  PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové zařízení 

Druh stavby:   Racionalizace a modernizace 

Charakter stavby:  Racionalizace a modernizace žst. a trati zařazené v TEN-T 

Kraj:    Středočeský 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Místo stavby:  Cerhenice  

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Marcela Týlová 

   (TylovaM@szdc.cz, tel. 972 244 744, 725 519 541) 

Hlavní inženýr proj.:  Ing. Miloš Krameš        

   (milos.krames@sudop.cz, tel. 267 094 164, 605 229 019) 

 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2  VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUM ENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provozní soubor PS 12-02-

21 Zast. Cerhenice, rozhlasové zařízení je: 

• přípravná dokumentace stavby 

• zadání předmětné stavby 

• připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby 

• výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací 

• místní šetření 

• koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentace 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

Stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy objektů, v kterých 

bude dálkové kabelizace vyváděna, a stavební úpravy mostů a propustků apod. 

• PS 12-02-41 Odb. Cerhenice, EZS 

• PS 12-02-42 Odb. Cerhenice, kamerový systém 

• PS 10-02-52 Velim-Č.Brod, DOK a TK 

• PS 12-02-71 Zast. Cerhenice, informační systém pro cestující 

• PS 10-02-91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému 

• PS 10-02-92 Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC 

• PS 12-02-91 Odb. Cerhenice, sdělovací zařízení 

• SO 12-12-01 Zast. Cerhenice, nástupiště 

• SO 12-61-01 Zast. Cerhenice, stavební úpravy VB pro sdělovací zařízení 

• SO 12-64-01 Zast. Cerhenice, orientační systém 

• SO 12-76-05 Zast. Cerhenice, úprava rozvodu nn a osvětlení 

• SO 12-77-01 Velim-Pečky, ukolejnění vodivých konstrukcí 

• SO 14-77-01 Pečky-Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 

stávajících a nových pozemních objektů 

• SO silnoproudé technologie a energetického zařízení v jednotlivých objektech 

• Ostatní stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy objektů, 
ve kterých bude dálkové kabelizace vyváděna, výstavbu tunelů a stavební úpravy mostů a 

propustků apod. 
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2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Od předchozího stupně dokumentace došlo jen k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.3  Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové 

zařízení byly zpracovány v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně 

navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení je zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 

00 Praha 1 . 

2.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DSP (Dokumentace pro stavební povolení) v souladu s 

předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době 

zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby).  
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době se na zastávce Cerhenice nachází rozhlasové zařízení sloužící pro 

informování cestujících umístěné v objektu zastávky. Stávající zařízení bude demontováno a 

nahrazeno novým rozhlasovým zařízením sloužící pro informování cestujících. Rozhlasová 

ústředna je již v IP provedení a bude přesunuta do nové 19“ skříně (PS 10-02-91 Velim-

Poříčany, úprava přenosového systému) v upravované místnosti pro sdělovací zařízení 

v objektu zastávky. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

Účelem tohoto projektu je vybudovat na zastávce Cerhenice nové rozhlasové zařízení pro 

informovaní cestujících. 

Součástí rozhlasového zařízení je i rozhlas pro informování cestujících na nových nástupištích. 

Nová rozhlasová ústředna je již v IP provedení a bude přesunuta do nové 19“ skříně (PS 10-02-

91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému) v upravované místnosti pro sdělovací 

zařízení v objektu zastávky. Rozhlasové reproduktory budou připevněny na stožárech osvětlení. 

Rozvod bude veden v samostatném žlabu na nástupištích.  

Rozhlasové zařízení bude dále vybaveno zařízením pro zpětnou vazbu pro kontrolu proběhlého 

hlášení. Rozhlas bude ovládán z PC nebo mikropočítače pro automatická hlášení. Pro živá 

hlášení bude využit telefonní IP zapojovač (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a hlášení 

bude ovládáno z CDP Praha, nebo z PPV ovládacího pracoviště  telefonního zapojovače ŽST 

Kolín. 

4.1 Zapojení rozhlasového za řízení 

Budou použity 15/10/6W venkovní malé tlakové reproduktory s nastavitelným výkonem. Výkon 

jednotlivých reproduktorů bude definitivně nastaven až po poslechových zkouškách. 

Rozhlas bude z hlediska provozu rozvád ěn do 2 v ětví: 

• 1. větev – Nástupiště I (vnější nástupiště) 

� 9x venkovní malý tlakový reproduktor na osvětlovacím stožáru 

• 2. větev – Nástupiště II (vnější nástupiště) 

� 9x venkovní malý tlakový reproduktor na osvětlovacím stožáru 
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Nástupišt ě 

Reproduktory na nástupištích se navrhuje umístit na stožáry osvětlení. Reproduktory budou na 

zemní kabelizaci připojeny vnitřkem osvětlovacího stožáru kabely YY-JZ 0,6/1kV 2x0,75 přes 

svorkovnici SS. Veškeré průchody do stožáru, skříní svorkovnic budou chráněny proti vniknutí 

vody kabelovou průchodkou popř. ucpávkou. Osvětlovací stožáry jsou řešeny v rámci  SO 12-

76-05 Zast. Cerhenice, úprava rozvodu nn a osvětlení. 

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení TCEPKPFLEZE 3XN0,8 a budou 

vedeny v samostatném kabelovém žlabu. Trasy zemních rozhlasových kabelů budou proti 

poškození chráněny mechanickou ochranou: 

• při křížení kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zataženy do ochranných 
PE trubek 

• v ostatních případech, např. vedení trasy v nástupištích, se navrhuje rozhlasové 
kabely uložit do umělohmotných kabelových žlabů 

4.1.1 Výkonová bilance rozhlasového za řízení 

Výkonová bilance rozhlasového zařízení na zast. Cerhenice je patrná z Tab. 1. 

 Reproduktor  Výkon  Počet reproduktor ů Celkem  
1. nástupišt ě Tlakový 15/10/6W 9 ks 90W 
2. nástupišt ě Tlakový 15/10/6W 9 ks 90W 
Celkem  180W 

Tab. 1 Tabulka výkonové bilance na zastávce Cerhenice. 

4.2 Umíst ění rozhlasového za řízení 

Rozhlasová ústředna se zesilovačem a další příslušenství bude osazeno do nové 19“ 47U 600x 

600 skříně řešené v rámci PS 10-02-91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému v objektu 

čekárny v nové sdělovací místnosti. 

4.3 Napájení rozhlasového za řízení 

Napájení rozhlasového zařízení bude řešeno z nejbližšího rozvaděče pro sdělovací zařízení. 

Rozhlasová ústředna bude jištěna jističem se signalizačním spínačem. 
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4.4 Nastavení hlasitosti 

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, 

předpisů a vyhlášek. 

Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici 

ochranného pásma. Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu 

platných norem, předpisů a vyhlášek. 

Mluvené informace (srozumitelnost) musí mít dle TSI PRM 1300/2014 minimální úroveň indexu 

přenosu řeči pro místní rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikací, EN 

60268-16:2011. 

„Konečné směrování reproduktorů a výkonová bilance může být při zkušebním provozu 

upravena vzhledem k místním poměrům a minimalizaci hlukové zátěže v okolní obytné 

zástavbě.“ 

4.5 Ukončení rozhlasových kabel ů 

Rozhlasové kabely budou ukončeny v nové 19“ 47U 600x 600 skříně řešené v rámci PS 10-02-

91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému v objektu čekárny v nové sdělovací místnosti. 

Ukončení bude provedeno zářezovou technikou. Na kabely vedoucím k reproduktorům budou 

opatřeny přepěťovou ochranou před jejich vstupem do společné skříně. 

5 OSTATNÍ 

5.1 Sklápěcí osv ětlovací stožáry 

Je nutné, aby sklápěcí osvětlovací stožáry byly již z výroby upraveny pro rozhlasové zařízení 

(reproduktor, kabely, svorkovnice).  

Skříň svorkovnic bude umístěna do vnitřního prostoru stožáru. Kabely budou vedeny vnitřek 

sloupu jak zemní kabelizací do skříně svorkovnic, tak ze skříně svorkovnic do reproduktoru. 

Reproduktory musí být umístěny tak, aby nesnižovaly světelnost světel. 

Reproduktory na samostatném rozhlasovém stožáru budou umístěny v 3,5m. 

Veškeré vnější prostupy rozhlasových rozvodů z kabelové trasy skrze betonový základ do 

osvětlovacích stožárů musí být uloženy v chráničkách, dále musí být tyto kabely vyvedeny ze 

sloupku skrze odpovídající průchodku. 

Před zajišt ěním dodávky materiálu a vlastních prací na rozhlaso vém zařízení je zapot řebí 

zkoordinovat (z d ůvodu atypické dodávky stožárk ů) rozhlasové za řízení se stavebním 

objektem SO 12-76-05 Zast. Cerhenice, úprava rozvod u nn a osv ětlení! 

Osvětlovací sklopné stožáry musí dodržovat: „Technické podmínky výrobku dle č.j. 

46171/08-OAE“ ze dne 25.11.2008 schválené SŽDC s.o.  



 
                                                                                          Velim-Poříčany BC 

PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové za řízení 
 

 10/22 

 

5.2 Rozhlasové za řízení 

Rozhlasové ústředna s IP rozhraním na zastávce Cerhenice musí umožňovat zpětnou kontrolu 

provedeného hlášení včetně monitorování výstupu zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům. 

Rozhlasové zařízení musí umožňovat do budoucna ovládání rozhlasu z centrálního 

dispečerského pracoviště (CDP). 

Přenos informací z rozhlasové zařízení bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC 

způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-ZSE v planém znění. Pro 

monitorování stavu rozhlasové zařízení (a dalších zařízení dle TS 2/2008-ZSE) bude sloužit 

dohledové pracoviště DDTS ŽDC. 

Při hlášení z rozhlasové ústředny dochází k ukládání hlášení v textovém formátu 

prostřednictvím stávajících serverů informačního systému. V systému DDTS ŽDC  jsou uloženy 

logy o funkčnosti rozhlasové ústředny a celistvosti linky reproduktorů. 

Navržená rozhlasová zařízení musí umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat 

informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle dle TS 2/2008-ZSE (třetí vydání). 

Rozhlasové zařízení bude uzemněno, ochráněno před nebezpečným dotykem (100V rozvodu). 

U reproduktorů bude provedeno galvanické oddělení reproduktoru od kovových konstrukcí. 

Všechny prvky a galvanické oddělení musí mít elektrickou pevnost na 4kV. 

Výstavbu rozhlasového zařízení nutno koordinovat s harmonogramem výstavby tak, aby 

hlášení pro cestující probíhalo postupně během výstavby s realizací jednotlivých nástupišť. 

5.3 Připravenost navazujících za řízení, včetně HW konfigurace 

Rozhlasové za řízení 

• Sdělovací zařízení musí být plně nakonfigurováno, tak aby navazující technologie 
byly dostupné InK, případně InS systému DDTS ŽDC v sítích TDS a LTDS 
nejpozději 30 dnů před skončením stavby 

• Přidělení IP adres, portů a členění technologií do síťí TDS a LTDS musí být 
předáno zhotoviteli systému DDTS ŽDC nejpozději 60 dnů před skončením stavby 
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6 ZEMNÍ PRÁCE, TRASA, ULOŽENÍ A POKLÁDKA 

Kabelová trasa venkovních zemních rozvodů je v převážné části vedena s kabely 

zabezpečovacími a sdělovacími místními kabely.  

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN a ostatními na ně navazujícími. Z 

přiložených situačních výkresů kabelových tras a rozmístění rozhlasového zařízení je patrný 

rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových tras. 

7 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně 

zakresleny předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2007. 

Před započetím výkop ů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést 

jednotlivými správci t ěchto sítí jejich p řesné vytý čení a tím zabránit jejich p řípadnému 

poškození. 
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8 OSTATNÍ 

8.1 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a 

nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Doporučuje se úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, zabezpečovacího 

zařízení, venkovního osvětlení a trakčního vedení v této zastávce. 

8.2 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 

zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce 

v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC Bp1 – předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• SŽDC Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy 

• SŽDC (ČSD) T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, 
informačních a požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

•  ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 
ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

•  ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 
vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

•  ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu 
sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými 
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

•  ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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8.3 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 
(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní 
práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, 
ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně 
likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být 
ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro 
úseky kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), 
kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího 
finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 
souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 
Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i 
komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI PS A SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice, bude nutno tuto podřídit 

stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen 

provoz ani nákladní ani osobní dopravy v jednotlivých stanicích. 
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10 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

10.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 

33 2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

10.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých 

částí provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze 

určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-

421 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami 

podle ČSN 34 2600. 

10.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 

2600 a ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá 

následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 

60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana 

zvýšená tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č. 2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

(odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění  vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 

K tomu je povinen pravideln ě kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů 

(viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 

dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 

vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení 

atd.) a zdravotní způsobilostí. 

-  Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i 

bezpečnostní předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na 

elektrických zařízeních, práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

-  Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 

Sb., zákoník práce). 

-  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají 

za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných 

rizik. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele 

a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a 

úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

-  Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem 

a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům 

příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců 

inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou 

silniční a dopravou na vodních tocích. 

-  Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 

(v platném znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném 

znění) 
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- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se 

podílí na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu 

SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách. 

- předpis SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

13 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

13.1 Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny 

SŽDC a OTSKP v cenové hladině roku 2018. 

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 
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PŘÍLOHY 



 
                                                                                          Velim-Poříčany BC 

PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové za řízení 
 

 20/22 

 

 

LOMOVÉ BODY 
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Lomové body 

PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové za řízení 

Č.bodu y x z Poznámka 

1 696402.850 1050198.365 0.000000 kabelová trasa 

2 696380.181 1050209.821 0.000000 kabelová trasa 

3 696357.511 1050221.277 0.000000 kabelová trasa 

4 696354.569 1050222.765 0.000000 kabelová trasa 

5 696354.490 1050223.521 0.000000 kabelová trasa 

6 696353.060 1050224.247 0.000000 kabelová trasa 

7 696352.455 1050223.834 0.000000 kabelová trasa 

8 696334.841 1050232.733 0.000000 kabelová trasa 

9 696312.171 1050244.189 0.000000 kabelová trasa 

10 696301.149 1050249.759 0.000000 kabelová trasa 

11 696301.105 1050250.510 0.000000 kabelová trasa 

12 696299.404 1050251.371 0.000000 kabelová trasa 

13 696298.805 1050250.944 0.000000 kabelová trasa 

14 696289.501 1050255.645 0.000000 kabelová trasa 

15 696289.033 1050257.014 0.000000 kabelová trasa 

16 696278.109 1050262.537 0.000000 kabelová trasa 

17 696277.093 1050262.682 0.000000 kabelová trasa 

18 696272.171 1050265.204 0.000000 kabelová trasa 

19 696267.248 1050267.726 0.000000 kabelová trasa 

20 696267.168 1050267.768 0.000000 kabelová trasa 

21 696261.538 1050270.669 0.000000 kabelová trasa 

22 696255.578 1050273.655 0.000000 kabelová trasa 

23 696249.618 1050276.641 0.000000 kabelová trasa 

24 696247.394 1050277.766 0.000000 kabelová trasa 

25 696244.497 1050279.220 0.000000 kabelová trasa 

26 696238.783 1050282.088 0.000000 kabelová trasa 

27 696230.172 1050286.410 0.000000 kabelová trasa 

28 696227.893 1050286.508 0.000000 kabelová trasa 

29 696221.389 1050289.809 0.000000 kabelová trasa 

30 696220.232 1050290.396 0.000000 kabelová trasa 

31 696226.761 1050303.297 0.000000 kabelová trasa 

32 696227.915 1050302.723 0.000000 kabelová trasa 

33 696228.829 1050303.497 0.000000 kabelová trasa 

34 696237.370 1050299.179 0.000000 kabelová trasa 

35 696245.912 1050294.861 0.000000 kabelová trasa 

36 696249.275 1050293.161 0.000000 kabelová trasa 

37 696250.883 1050292.348 0.000000 kabelová trasa 

38 696252.947 1050296.490 0.000000 kabelová trasa 

39 696251.080 1050292.248 0.000000 kabelová trasa 

40 696250.584 1050291.267 0.000000 kabelová trasa 

41 696273.795 1050280.881 0.000000 kabelová trasa 
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42 696273.254 1050279.811 0.000000 kabelová trasa 

43 696409.318 1050211.164 0.000000 kabelová trasa 

44 696386.648 1050222.620 0.000000 kabelová trasa 

45 696385.316 1050223.181 0.000000 kabelová trasa 

46 696363.978 1050234.076 0.000000 kabelová trasa 

47 696361.661 1050235.247 0.000000 kabelová trasa 

48 696360.629 1050234.980 0.000000 kabelová trasa 

49 696358.531 1050236.038 0.000000 kabelová trasa 

50 696358.485 1050236.852 0.000000 kabelová trasa 

51 696341.309 1050245.532 0.000000 kabelová trasa 

52 696330.967 1050250.646 0.000000 kabelová trasa 

53 696318.639 1050256.988 0.000000 kabelová trasa 

54 696308.556 1050262.083 0.000000 kabelová trasa 

55 696306.908 1050261.935 0.000000 kabelová trasa 

56 696305.155 1050262.853 0.000000 kabelová trasa 

57 696304.947 1050263.907 0.000000 kabelová trasa 

58 696295.969 1050268.444 0.000000 kabelová trasa 

59 696287.677 1050272.613 0.000000 kabelová trasa 

60 696284.071 1050275.579 0.000000 kabelová trasa 

61 696282.101 1050277.249 0.000000 kabelová trasa 

62 696280.504 1050277.492 0.000000 kabelová trasa 

63 696266.856 1050284.386 0.000000 kabelová trasa 

64 696262.307 1050286.683 0.000000 kabelová trasa 

65 696255.782 1050290.753 0.000000 kabelová trasa 

66 696255.231 1050291.097 0.000000 kabelová trasa 

67 696252.639 1050291.460 0.000000 kabelová trasa 

68 696221.025 1050289.088 0.000000 kabelová trasa 

69 696244.162 1050278.557 0.000000 kabelová trasa 

70 696266.832 1050267.101 0.000000 kabelová trasa 
 


