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|. TEXTOVA CAST

Nazev prilohy Priloha ¢.

» Technicka zprava 1

0 Zaznamy z jednani konané v prdbéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucasti H.
dokladové ¢asti stavby ,Velim-Poficany BC*

0 Lomové bod y

» Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu 2

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pfilohy Priloha €.

* Schéma rozhlasového zafizeni
« Situace rozhlasového zarizeni

» Umisténi a vnitfni instalace RZ v objektu zastavky
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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby: Velim-Poficany BC

Provozni soubor PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové zafizeni

Druh stavby: Racionalizace a modernizace

Charakter stavby: Racionalizace a modernizace Zst. a trati zafazené v TEN-T
Kraj: Stfedocesky

Stupe n dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Misto stavby: Cerhenice

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Marcela Tylova
(TylovaM@szdc.cz, tel. 972 244 744, 725 519 541)

Hlavni inzenyr proj.: Ing. Milo§ Krames$
(milos.krames@sudop.cz, tel. 267 094 164, 605 229 019)

1.2 ZA&kladni identifika €ni Udaje stavby a investora

Investor: Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384

Zastoupeny : Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad,
Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky

OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349
DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUM ENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace pro provozni soubor PS 12-02-
21 Zast. Cerhenice, rozhlasoveé zafizeni je:

pfipravna dokumentace stavby

zadani pfedmétné stavby

pfipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby

vysledky jednani uskuteénénych v prubéhu projektovych praci

mistni Setfeni

koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentace

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

Stavebni objekty FeSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektd, v kterych
bude dalkové kabelizace vyvadéna, a stavebni Upravy mostl a propustkt apod.

PS 12-02-41
PS 12-02-42
PS 10-02-52
PS 12-02-71
PS 10-02-91
PS 10-02-92
PS 12-02-91
SO 12-12-01
SO 12-61-01
SO 12-64-01
SO 12-76-05
SO 12-77-01

SO 14-77-01

Odb. Cerhenice, EZS

Odb. Cerhenice, kamerovy systém

Velim-C.Brod, DOK a TK

Zast. Cerhenice, informacni systém pro cestujici

Velim-Pofi¢any, Uprava pfenosového systému

Velim-Pofigany, tprava DDTS ZDC

Odb. Cerhenice, sdélovaci zarizeni

Zast. Cerhenice, nastupisté

Zast. Cerhenice, stavebni Upravy VB pro sdélovaci zafizeni

Zast. Cerhenice, orientani systém

Zast. Cerhenice, Uprava rozvodu nn a osvétleni

Velim-Pecky, ukolejnéni vodivych konstrukci

Pecky-Pofi¢any, ukolejnéni vodivych konstrukci

Ostatni stavebni objekty FeSici stavebni Gpravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektl

SO silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech

Ostatni stavebni objekty feSici kolejové Upravy v tratovém Gseku, stavebni Gpravy objektd,
ve kterych bude dalkové kabelizace vyvadéna, vystavbu tunell a stavebni Upravy mostl a

propustkd apod.
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2.2 Odchylky od p Fedchoziho stupn & projektové dokumentace

Od predchoziho stupné dokumentace doSlo jen k upfesnéni nékterych ¢asti technického feSeni.

2.3  Odchylky od platnych norem ap fFedpis G

Projektovd dokumentace pro provozni soubor PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové
zafizeni byly zpracovany v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy na né
navazujicimi.

2.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., DI4Zd éna 1003/7, 110
00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DSP (Dokumentace pro stavebni povoleni) v souladu s
pfedpisem €.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb) a se smérnici SZDC ¢.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zzelezni¢nich
drahach celostatnich a regionalnich), vcéetné dalSich dodatkl a dopliikd platnych v dobé
zpracovani projektu a dle platnych pfedpisd a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim prabé&hu pfipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).
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3 STAVAJICI STAV

V souCasné dobé se na zastavce Cerhenice nachazi rozhlasové zafizeni slouzici pro
informovani cestujicich umisténé v objektu zastavky. Stavajici zafizeni bude demontovano a
nahrazeno novym rozhlasovym zafizenim slouzici pro informovani cestujicich. Rozhlasova
Ustfedna je jiz v IP provedeni a bude pfesunuta do nové 19 skfiné (PS 10-02-91 Velim-
PofiCany, Uprava prenosového systému) v upravované mistnosti pro sdélovaci zafizeni
v objektu zastavky.

4 NAVRHOVANY STAV

Ucelem tohoto projektu je vybudovat na zastavce Cerhenice nové rozhlasové zafizeni pro
informovani cestujicich.

Soucésti rozhlasového zafizeni je i rozhlas pro informovani cestujicich na novych nastupistich.
Nova rozhlasova Ustfedna je jiz v IP provedeni a bude pfesunuta do nové 19“ skiiné (PS 10-02-
91 Velim-Pofi¢any, Uprava pfenosového systému) v upravované mistnosti pro sdélovaci
zafizeni v objektu zastavky. Rozhlasové reproduktory budou pfipevnény na stoZarech osvétleni.

Rozvod bude veden v samostatném Zlabu na nastupistich.

Rozhlasové zafizeni bude dale vybaveno zafizenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu probéhlého
hldSeni. Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropocitate pro automaticka hlaseni. Pro Ziva
hlaSeni bude vyuZit telefonni IP zapojovac (TZ) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hlaSeni
bude ovladano z CDP Praha, nebo z PPV ovladaciho pracovidté telefonniho zapojovace ZST
Kolin.

4.1 Zapojeni rozhlasového za Fizeni

Budou pouzity 15/10/6W venkovni malé tlakové reproduktory s nastavitelnym vykonem. Vykon
jednotlivych reproduktor bude definitivné nastaven az po poslechovych zkouskach.

Rozhlas bude z hlediska provozu rozvad én do 2 v étvi:

o 1. vétev — Nastupisté | (vnéjSi nastupisté)
= 9x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru

* 2. vétev — Nastupisté Il (vné&jSi nastupiste)

= 9x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stoZaru

7122
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Nastupist é

Reproduktory na nastupistich se navrhuje umistit na stoZary osvétleni. Reproduktory budou na
zemni kabelizaci pfipojeny vnitftkem osvétlovaciho stozaru kabely YY-JZ 0,6/1kV 2x0,75 pres
svorkovnici SS. VeSkeré pruchody do stozaru, skfini svorkovnic budou chranény proti vniknuti
vody kabelovou prachodkou popf. ucpavkou. Osvétlovaci stozary jsou FeSeny vramci SO 12-
76-05 Zast. Cerhenice, Uprava rozvodu nn a osvétleni.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni TCEPKPFLEZE 3XNO,8 a budou
vedeny v samostatném kabelovém Zlabu. Trasy zemnich rozhlasovych kabelt budou proti
poskozeni chrdnény mechanickou ochranou:

» pfi kfizeni kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zataZzeny do ochrannych
PE trubek

« v ostatnich pfipadech, napf. vedeni trasy v nastupistich, se navrhuje rozhlasové
kabely ulozit do umélohmotnych kabelovych Zlabd

4.1.1 Vykonova bilance rozhlasového za Fizeni

Vykonova bilance rozhlasového zafizeni na zast. Cerhenice je patrna z Tab. 1.

Reproduktor Vykon Pocet reproduktor G Celkem
1. néstupist é Tlakovy 15/10/6W 9 ks 90w
2. nastupist é Tlakovy 15/10/6W 9 ks 90w
Celkem 180w

Tab. 1 Tabulka vykonové bilance na zastavce Cerheni
4.2 Umisténi rozhlasového za Fizeni

Rozhlasova Ustfedna se zesilovacem a dalSi pFisluSenstvi bude osazeno do nové 19“ 47U 600x

vs v v vrwv

600 skfiné feSené v rdmci PS 10-02-91 Velim-Pofi¢any, Uprava pfenosového systému v objektu
¢ekarny v nové sdélovaci mistnosti.

4.3 Napajeni rozhlasového za Fizeni

Napéjeni rozhlasového zafizeni bude feSeno z nejblizSiho rozvadéle pro sdélovaci zafizeni.
Rozhlasova Ustfedna bude jisténa jistiCem se signalizacnim spinadem.
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4.4 Nastaveni hlasitosti

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem,
pFedpist a vyhlasek.

Pred predanim stavby musi byt provedeno autorizované méseni akustického hluku na hranici
ochranného pasma. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu
platnych norem, pfedpist a vyhlasek.

Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni troveri indexu
pfenosu feci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN
60268-16:2011.

.Koneéné smérovani reproduktord a vykonova bilance muaze byt pfi zkuSebnim provozu
upravena vzhledem k mistnim pomérdm a minimalizaci hlukové zéatéze v okolni obytné
zastavbé.”

4.5 Ukon €eni rozhlasovych kabel

Rozhlasové kabely budou ukon&eny v nové 19 47U 600x 600 skfiné feSené v rdmci PS 10-02-
91 Velim-Pofi¢any, Uprava pfenosového systému v objektu ekarny v nové sdélovaci mistnosti.
Ukonc&eni bude provedeno zafezovou technikou. Na kabely vedoucim k reproduktordm budou
opatieny prepétovou ochranou pred jejich vstupem do spolecné skfiné.

5 OSTATNI
5.1 Sklap éci osv étlovaci stozary

Je nutné, aby sklapéci osvétlovaci stozary byly jiz z vyroby upraveny pro rozhlasové zafizeni
(reproduktor, kabely, svorkovnice).
Skfin svorkovnic bude umisténa do vnitfniho prostoru stozaru. Kabely budou vedeny vnitfek

sloupu jak zemni kabelizaci do skfiné svorkovnic, tak ze skfiné svorkovnic do reproduktoru.
Reproduktory musi byt umistény tak, aby nesniZzovaly svételnost svétel.

Reproduktory na samostatném rozhlasovém stoZaru budou umistény v 3,5m.

Veskeré vnéjSi prostupy rozhlasovych rozvodl z kabelové trasy skrze betonovy zaklad do
osvétlovacich stozar musi byt uloZeny v chrani¢kach, dale musi byt tyto kabely vyvedeny ze
sloupku skrze odpovidajici prachodku.

Pred zajist énim dodavky materialu a vlastnich praci na rozhlaso  vém zafizeni je zapot Febi
zkoordinovat (z d avodu atypické dodavky stozark ) rozhlasové za fizeni se stavebnim
objektem SO 12-76-05 Zast. Cerhenice, Uprava rozvod u nn a osv étleni!

Osveétlovaci sklopné stozary musi dodrzovat: ,Technické podminky vyrobku dle ¢&.j.
46171/08-OAE* ze dne 25.11.2008 schvalené SZDC s.o.

9/22
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5.2 Rozhlasové za fizeni

Rozhlasové Ustfedna s IP rozhranim na zastavce Cerhenice musi umoznovat zpétnou kontrolu
provedeného hlaSeni v€etn& monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky k reproduktordim.

Rozhlasové zafizeni musi umozrfiovat do budoucna ovladani rozhlasu z centralniho
dispecerského pracovisté (CDP).

PFenos informaci z rozhlasové zafizeni bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS ZDC
zpusobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC ¢&. TS 2/2008-ZSE v planém znéni. Pro
monitorovani stavu rozhlasové zafizeni (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit
dohledové pracovisté DDTS ZDC.

PA hlaSeni z rozhlasové Ustfedny dochazi k ukladani hlaSeni v textovém formatu
prostfednictvim stavajicich serverd informacniho systému. V systému DDTS ZDC jsou ulozeny
logy o funkénosti rozhlasové Ustfedny a celistvosti linky reproduktord.

NavrZzend rozhlasova zarizeni musi umoznit kontrolu provedeného hlaSeni a poskytovat
informace o poruchach do systému dalkové diagnostiky podle dle TS 2/2008-ZSE (tfeti vydani).

Rozhlasové zafizeni bude uzemnéno, ochranéno pred nebezpe¢nym dotykem (100V rozvodu).
U reproduktorli bude provedeno galvanické oddéleni reproduktoru od kovovych konstrukci.
VSechny prvky a galvanické oddéleni musi mit elektrickou pevnost na 4kV.

Vystavbu rozhlasového zarizeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavby tak, aby
hlaSeni pro cestujici probihalo postupné béhem vystavby s realizaci jednotlivych nastupist.

5.3 Pfipravenost navazujicich za Fizeni, véetné HW konfigurace

Rozhlasové za Fizeni

» Sdélovaci zafizeni musi byt pIné nakonfigurovano, tak aby navazujici technologie
byly dostupné InK, pfipadné InS systému DDTS ZDC v sitich TDS a LTDS
nejpozdéji 30 dnu pfed skon&enim stavby

» Pridéleni IP adres, portu a ¢lenéni technologii do siti TDS a LTDS musi byt
predano zhotoviteli systému DDTS ZDC nejpozdéji 60 dnli pfed skoncenim stavby

10/22
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6 ZEMNI PRACE, TRASA, ULOZENI A POKLADKA

Kabelova trasa venkovnich zemnich rozvodl je v pfevazné casti vedena s kabely
zabezpec€ovacimi a sdélovacimi mistnimi kabely.

VSechny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a ulozeni kabell a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN a ostatnimi na né navazujicimi. Z
pfiloZzenych situa¢nich vykrest kabelovych tras a rozmisténi rozhlasového zafizeni je patrny
rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelovych tras.

7 INZENYRSKE SITE

V situanich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientacné
zakresleny pfedané a zjisténé stavajici inZenyrskeé sité, které byly inovovany v roce 2007.

Pred zapo ¢etim vykop u kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné proveést
jednotlivymi spravci t échto siti jejich p Fesné vyty éeni a tim zabranit jejich p Fipadnému
poskozeni.
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8 OSTATNI

8.1 Pokyny pro montaz a demontaz

J o

VesSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelnd pro dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.
Doporucuje se uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, zabezpelovaciho
zarfizeni, venkovniho osvétleni a trakéniho vedeni v této zastavce.

8.2 PoZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.) a
zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe¢nostni
predpisy. Tyka se to pfedevsim ohrozZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na rdznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé& obecnych kvalifikacnich predpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat predpisy:

« SZDC Bpl — piedpis 0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

« SZDC zZaml - Pfedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani
dréhy a drazni dopravy

« SZDC (CSD) T10 — udrzba a opravy televiznich siti
« SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezped&ovacich kabel(

« SZDC (CSD) T35 — Gdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych,
informacnich a pozarni signalizace

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

«  CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro
ochranu pred nebezpecnych dotykovym proudem

. CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

«  CSN 34 2040 - Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu
sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

. CSN 34 2300 — Piedpisy pro vnitini rozvody sdé&lovacich vedeni
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8.3 Péce o zZivotni prost Fedi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrZzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni
prace, chranicka)

ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lak(, rozpoustédel, fedidel,
ropnych produktu, elektrolytu, odfezky kabelu a jejich oball atd.) musi byt odborné
likvidovan podle ekologickych a bezpe€nostnich zasad - nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

po dokonéeni praci musi byt stavenisté Fadné uklizeno. To plati zejména pro
Useky kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté),
kde je nutné odklidit pfebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoZzaujiciho
finalni Gpravu povrchu

predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény Zadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabelu a vodi¢l, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i
komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci stavby.

9 ZVLASTNI PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podfidit
stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé& naruSen
provoz ani ndkladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.
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10 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzVOD U
10.1 Prost fedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméalnim dle CSN
33 2000-3. Vngéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

10.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych &asti.

U Zivych Casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpenym dotykem Zivych
Céasti provedena zabranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
421 a ¢l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

10.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych &asti

Pro ochranu pred nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva
nasledujicich zptsobl ochran:

Ochrana samoc&innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana neZivych ¢&asti obvodu FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, Ze se provede doplfikové pospojovani nezivych casti.

11 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady bé&éhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona €. 2185/20021Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadii je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZzen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu préace.
(odst.1 8 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pFijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 8102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil pfedchéazet
rizikim, odstranovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn & vyhledavat nebezpeéné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
K tomu je povinen pravideln & kontrolovat Groven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a droven rizikovych
faktor(l pracovnich podminek a dodrzet metody a zplsob zjiSténi a hodnoceni rizikovych faktor(
(viz odst. 3 § 102 z. &. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpeénostnich predpisl, norem a jinych
zavaznych pfedpist, navodum vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpeénostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inzenyrskych siti a
dokumentl tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na
vodnich tocich.

Pfehled zakladnich legislativnich pfedpisti BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni
atd.) a zdravotni zpusobilosti.

- P¥i praci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a platné technickeé i
bezpe€nostni predpisy. Tyka se to predevSim ohroZeni vyplyvajicich z prace na
elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

- Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajisténo.

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe&nost a ochranu zdravi
zaméstnancUl pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, ktera se
tykaji vykonu prace. (odst. 1 § 101 z. &. 262/2006 Sb., zakonik prace)

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici
pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi préci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 8102 z. €. 262/2006
Sh., zakonik prace).

- Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpist k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji
za cil pfedchazet rizikim, odstrarfiovat je nebo minimalizovat ptsobeni neodstranitelnych
rizik.

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele
a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfiCiny a zdroje.
Na zakladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich
odstranéni. K tomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroveri bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a
aroven rizikovych faktor(l pracovnich podminek a dodrZzet metody a zpusob zjiSténi a
hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zadkonik préace).

- Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZadavkim bezpecnostnich pfedpisu, norem
a jinych zavaznych pfedpist, navodum vyrobce, technologickym a pracovnim postupim
pfip. mistnim bezpeénostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcl
inZenyrskych siti a dokumentud tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou
silni¢ni a dopravou na vodnich tocich.

- Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat:

- Z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v plathém znéni)

- Z.C. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sbh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

- Z.&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu (v platném znéni)

- Z.C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.C. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané (v platném znéni)
- VyhlaSka ¢. 50/1978 Sh., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- VyhlaSka €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkéch plynovych zafizeni (v platném
Znéni)
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- Vyhlaska €. 18/1979 Sh., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- VyhlaSka €. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- VyhlaSka €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynovéa zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpecénosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sbh., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéch jejich bezpelnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sbh., kterou se stanovi podminky pro zafazovéani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testt a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a néleZitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

- NV ¢&. 591/2006 Sbh., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZzSi poZzadavky na bezpe&ny provoz a pouzivani
strojll, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a desinfekénich prostfedku

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a signall
- NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zdznamu o Urazu

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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- NV 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu

DalSi poZzadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:
- SZDC Bpl Pfedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci.

- SZDC - E10 - Pfedpis pro provoz, obsluhu a Gdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se
podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrZzovani ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavazana smiluvné.

- TNZ 34 3109 — Bezpecnostni pfedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach.

- predpis SZDC Zam 1 — Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

13 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
13.1  Vypracovani rozpo €&tu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T fidnik G“ tj. datové zakladny
SZDC a OTSKP v cenové hladiné roku 2018.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné sloZce a nebude soucésti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymer.

18/22



su Dop Velim-Pofi¢any BC
M\PRAHA ;

PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové za Fizeni

PRILOHY
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LOMOVE BODY
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Lomové body

PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové za fizeni

C.bodu y X z Poznamka
1 696402.850 1050198.365 0.000000 kabelova trasa
2 696380.181 1050209.821 0.000000 kabelova trasa
3 696357.511 1050221.277 0.000000 kabelova trasa
4 696354.569 1050222.765 0.000000 kabelova trasa
5 696354.490 1050223.521 0.000000 kabelova trasa
6 696353.060 1050224.247 0.000000 kabelova trasa
7 696352.455 1050223.834 0.000000 kabelova trasa
8 696334.841 1050232.733 0.000000 kabelova trasa
9 696312.171 1050244.189 0.000000 kabelova trasa

10 696301.149 1050249.759 0.000000 kabelova trasa
11 696301.105 1050250.510 0.000000 kabelova trasa
12 696299.404 1050251.371 0.000000 kabelova trasa
13 696298.805 1050250.944 0.000000 kabelova trasa
14 696289.501 1050255.645 0.000000 kabelova trasa
15 696289.033 1050257.014 0.000000 kabelova trasa
16 696278.109 1050262.537 0.000000 kabelova trasa
17 696277.093 1050262.682 0.000000 kabelova trasa
18 696272.171 1050265.204 0.000000 kabelova trasa
19 696267.248 1050267.726 0.000000 kabelova trasa
20 696267.168 1050267.768 0.000000 kabelova trasa
21 696261.538 1050270.669 0.000000 kabelova trasa
22 696255.578 1050273.655 0.000000 kabelova trasa
23 696249.618 1050276.641 0.000000 kabelova trasa
24 696247.394 1050277.766 0.000000 kabelova trasa
25 696244.497 1050279.220 0.000000 kabelova trasa
26 696238.783 1050282.088 0.000000 kabelova trasa
27 696230.172 1050286.410 0.000000 kabelova trasa
28 696227.893 1050286.508 0.000000 kabelova trasa
29 696221.389 1050289.809 0.000000 kabelova trasa
30 696220.232 1050290.396 0.000000 kabelova trasa
31 696226.761 1050303.297 0.000000 kabelova trasa
32 696227.915 1050302.723 0.000000 kabelova trasa
33 696228.829 1050303.497 0.000000 kabelova trasa
34 696237.370 1050299.179 0.000000 kabelova trasa
35 696245.912 1050294.861 0.000000 kabelova trasa
36 696249.275 1050293.161 0.000000 kabelova trasa
37 696250.883 1050292.348 0.000000 kabelova trasa
38 696252.947 1050296.490 0.000000 kabelova trasa
39 696251.080 1050292.248 0.000000 kabelova trasa
40 696250.584 1050291.267 0.000000 kabelova trasa
41 696273.795 1050280.881 0.000000 kabelova trasa
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42 696273.254 1050279.811 0.000000 kabelova trasa
43 696409.318 1050211.164 0.000000 kabelova trasa
44 696386.648 1050222.620 0.000000 kabelova trasa
45 696385.316 1050223.181 0.000000 kabelova trasa
46 696363.978 1050234.076 0.000000 kabelova trasa
47 696361.661 1050235.247 0.000000 kabelova trasa
48 696360.629 1050234.980 0.000000 kabelova trasa
49 696358.531 1050236.038 0.000000 kabelova trasa
50 696358.485 1050236.852 0.000000 kabelova trasa
51 696341.309 1050245.532 0.000000 kabelova trasa
52 696330.967 1050250.646 0.000000 kabelova trasa
53 696318.639 1050256.988 0.000000 kabelova trasa
54 696308.556 1050262.083 0.000000 kabelova trasa
55 696306.908 1050261.935 0.000000 kabelova trasa
56 696305.155 1050262.853 0.000000 kabelova trasa
57 696304.947 1050263.907 0.000000 kabelova trasa
58 696295.969 1050268.444 0.000000 kabelova trasa
59 696287.677 1050272.613 0.000000 kabelova trasa
60 696284.071 1050275.579 0.000000 kabelova trasa
61 696282.101 1050277.249 0.000000 kabelova trasa
62 696280.504 1050277.492 0.000000 kabelova trasa
63 696266.856 1050284.386 0.000000 kabelova trasa
64 696262.307 1050286.683 0.000000 kabelova trasa
65 696255.782 1050290.753 0.000000 kabelova trasa
66 696255.231 1050291.097 0.000000 kabelova trasa
67 696252.639 1050291.460 0.000000 kabelova trasa
68 696221.025 1050289.088 0.000000 kabelova trasa
69 696244.162 1050278.557 0.000000 kabelova trasa
70 696266.832 1050267.101 0.000000 kabelova trasa
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