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I. TEXTOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Technická zpráva           1  

o Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí H. 
dokladové části stavby „Velim-Poříčany BC“ 

o Lomové bod y 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       2 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Schéma rozhlasového zařízení        3 

•  Situace rozhlasového zařízení        4 

•  Umístění a vnitřní instalace RZ v technologickém objektu     5 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY  

1.1 Údaje stavby 

Název stavby:  Velim-Poříčany BC 

Provozní soubor  PS 14-02-21 Zast. Tatce, rozhlasové zařízení 

Druh stavby:   Racionalizace a modernizace 

Charakter stavby:  Racionalizace a modernizace žst. a trati zařazené v TEN-T 

Kraj:    Středočeský 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Místo stavby:  Tatce  

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Marcela Týlová 

   (TylovaM@szdc.cz, tel. 972 244 744, 725 519 541) 

Hlavní inženýr proj.:  Ing. Miloš Krameš        

   (milos.krames@sudop.cz, tel. 267 094 164, 605 229 019) 

 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2  VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUM ENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provozní soubor PS 14-02-

21 Zast. Tatce, rozhlasové zařízení je: 

• přípravná dokumentace stavby 

• zadání předmětné stavby 

• připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby 

• výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací 

• místní šetření 

• koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentace 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

Stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy objektů, v kterých 

bude dálkové kabelizace vyváděna, a stavební úpravy mostů a propustků apod. 

• PS 14-02-41 Odb. Tatce, EZS 

• PS 14-02-42 Odb. Tatce, kamerový systém 

• PS 10-02-52 Velim-Č.Brod, DOK a TK 

• PS 14-02-71 Zast. Tatce, informační systém pro cestující 

• PS 10-02-91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému 

• PS 10-02-92 Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC 

• PS 14-02-91 Odb. Tatce, sdělovací zařízení 

• SO 14-12-01 Zast. Tatce, nástupiště 

• SO 14-61-01 Odb. Tatce, technologický objekt 

• SO 14-62-01 Zast. Tatce, nástupištní přístřešky 

• SO 14-64-01 Zast. Tatce, orientační systém 

• SO 14-76-06 Zast. Tatce, úprava rozvodu nn a osvětlení 

• SO 12-77-01 Velim-Pečky, ukolejnění vodivých konstrukcí 

• SO 14-77-01 Pečky-Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 

stávajících a nových pozemních objektů 

• SO silnoproudé technologie a energetického zařízení v jednotlivých objektech 

• Ostatní stavební objekty řešící kolejové úpravy v traťovém úseku, stavební úpravy objektů, 

ve kterých bude dálkové kabelizace vyváděna, výstavbu tunelů a stavební úpravy mostů a 

propustků apod. 
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2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Od předchozího stupně dokumentace došlo jen k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.3  Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 14-02-21 Zast. Tatce, rozhlasové zařízení 

byly zpracovány v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení je zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 

00 Praha 1 . 

2.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DSP (Dokumentace pro stavební povolení) v souladu s 

předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době 

zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby).  
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době se na zastávce Tatce nachází rozhlasové zařízení sloužící pro informování 

cestujících umístěné v releovém domku u přejezdu. Stávající zařízení bude demontováno a 

nahrazeno novým rozhlasovým zařízením sloužící pro informování cestujících. Rozhlasová 

ústředna je již v IP provedení a bude přesunuta do nové 19“ skříně (PS 10-02-91 Velim-

Poříčany, úprava přenosového systému) v novém technologickém objektu ve sdělovací 

zařízení. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

Účelem tohoto projektu je vybudovat na zastávce Tatce nové rozhlasové zařízení pro 

informovaní cestujících. 

Součástí rozhlasového zařízení je i rozhlas pro informování cestujících na nových nástupištích. 

Nová rozhlasová ústředna je již v IP provedení a bude přesunuta do nové 19“ skříně (PS 10-02-

91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému) v novém technologickém objektu ve 

sdělovací zařízení. Rozhlasové reproduktory budou připevněny na stožárech osvětlení. Rozvod 

bude veden v samostatném žlabu na nástupištích.  

Rozhlasové zařízení bude dále vybaveno zařízením pro zpětnou vazbu pro kontrolu proběhlého 

hlášení. Rozhlas bude ovládán z PC nebo mikropočítače pro automatická hlášení. Pro živá 

hlášení bude využit telefonní IP zapojovač (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a hlášení 

bude ovládáno z CDP Praha, nebo z PPV ovládacího pracoviště  telefonního zapojovače ŽST 

Kolín. 

4.1 Zapojení rozhlasového za řízení 

Budou použity 15/10/6W venkovní malé tlakové reproduktory s nastavitelným výkonem. Výkon 

jednotlivých reproduktorů bude definitivně nastaven až po poslechových zkouškách. 

Rozhlas bude z hlediska provozu rozvád ěn do 2 v ětví: 

• 1. větev – Nástupiště I (vnější nástupiště) 

� 12x venkovní malý tlakový reproduktor na osvětlovacím stožáru 

• 2. větev – Nástupiště II (vnější nástupiště) 

� 12x venkovní malý tlakový reproduktor na osvětlovacím stožáru 
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Nástupišt ě 

Reproduktory na nástupištích se navrhuje umístit na stožáry osvětlení. Reproduktory budou na 

zemní kabelizaci připojeny vnitřkem osvětlovacího stožáru kabely YY-JZ 0,6/1kV 2x0,75 přes 

svorkovnici SS. Veškeré průchody do stožáru, skříní svorkovnic budou chráněny proti vniknutí 

vody kabelovou průchodkou popř. ucpávkou. Osvětlovací stožáry jsou řešeny v rámci SO 14-

76-06 Zast. Tatce, úprava rozvodu nn a osvětlení. 

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení TCEPKPFLEZE 3XN0,8 a budou 

vedeny v samostatném kabelovém žlabu. Trasy zemních rozhlasových kabelů budou proti 

poškození chráněny mechanickou ochranou: 

• při křížení kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zataženy do ochranných 
PE trubek 

• v ostatních případech, např. vedení trasy v nástupištích, se navrhuje rozhlasové 
kabely uložit do umělohmotných kabelových žlabů 

4.1.1 Výkonová bilance rozhlasového za řízení 

Výkonová bilance rozhlasového zařízení na zast. Tatce je patrná z Tab. 1. 

 Reproduktor  Výkon  Počet reproduktor ů Celkem  
1. nástupišt ě Tlakový 15/10/6W 12 ks 120W 
2. nástupišt ě Tlakový 15/10/6W 12 ks 120W 
Celkem  240W 

Tab. 1 Tabulka výkonové bilance na zastávce Tatce. 

4.2 Umíst ění rozhlasového za řízení 

Rozhlasová ústředna se zesilovačem a další příslušenství bude osazeno do nové 19“ 47U 800x 

800 skříně řešené v rámci PS 10-02-91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému v novém 

technologickém objektu ve sdělovací zařízení. 

4.3 Napájení rozhlasového za řízení 

Napájení rozhlasového zařízení bude řešeno z nejbližšího rozvaděče pro sdělovací zařízení. 

Rozhlasová ústředna bude jištěna jističem se signalizačním spínačem. 
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4.4 Nastavení hlasitosti 

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, 

předpisů a vyhlášek. 

Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici 

ochranného pásma. Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu 

platných norem, předpisů a vyhlášek. 

Mluvené informace (srozumitelnost) musí mít dle TSI PRM 1300/2014 minimální úroveň indexu 

přenosu řeči pro místní rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikací, EN 

60268-16:2011. 

„Konečné směrování reproduktorů a výkonová bilance může být při zkušebním provozu 

upravena vzhledem k místním poměrům a minimalizaci hlukové zátěže v okolní obytné 

zástavbě.“ 

4.5 Ukončení rozhlasových kabel ů 

Rozhlasové kabely budou ukončeny v nové 19“ 47U 800x 800 skříně řešené v rámci PS 10-02-

91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému novém technologickém objektu ve sdělovací 

zařízení. Ukončení bude provedeno zářezovou technikou. Na kabely vedoucím k reproduktorům 

budou opatřeny přepěťovou ochranou před jejich vstupem do společné skříně. 

5 OSTATNÍ 

5.1 Sklápěcí osv ětlovací stožáry 

Je nutné, aby sklápěcí osvětlovací stožáry byly již z výroby upraveny pro rozhlasové zařízení 

(reproduktor, kabely, svorkovnice).  

Skříň svorkovnic bude umístěna do vnitřního prostoru stožáru. Kabely budou vedeny vnitřek 

sloupu jak zemní kabelizací do skříně svorkovnic, tak ze skříně svorkovnic do reproduktoru. 

Reproduktory musí být umístěny tak, aby nesnižovaly světelnost světel. 

Reproduktory na samostatném rozhlasovém stožáru budou umístěny v 3,5m. 

Veškeré vnější prostupy rozhlasových rozvodů z kabelové trasy skrze betonový základ do 

osvětlovacích stožárů musí být uloženy v chráničkách, dále musí být tyto kabely vyvedeny ze 

sloupku skrze odpovídající průchodku. 

Před zajišt ěním dodávky materiálu a vlastních prací na rozhlaso vém zařízení je zapot řebí 

zkoordinovat (z d ůvodu atypické dodávky stožárk ů) rozhlasové za řízení se stavebním 

objektem SO 14-76-06 Zast. Tatce, úprava rozvodu nn  a osvětlení! 

Osvětlovací sklopné stožáry musí dodržovat: „Technické podmínky výrobku dle č.j. 

46171/08-OAE“ ze dne 25.11.2008 schválené SŽDC s.o.  
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5.2 Rozhlasové za řízení 

Rozhlasové ústředna s IP rozhraním na zastávce Tatce musí umožňovat zpětnou kontrolu 

provedeného hlášení včetně monitorování výstupu zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům. 

Rozhlasové zařízení musí umožňovat do budoucna ovládání rozhlasu z centrálního 

dispečerského pracoviště (CDP). 

Přenos informací z rozhlasové zařízení bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC 

způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-ZSE v planém znění. Pro 

monitorování stavu rozhlasové zařízení (a dalších zařízení dle TS 2/2008-ZSE) bude sloužit 

dohledové pracoviště DDTS ŽDC. 

Při hlášení z rozhlasové ústředny dochází k ukládání hlášení v textovém formátu 

prostřednictvím stávajících serverů informačního systému. V systému DDTS ŽDC  jsou uloženy 

logy o funkčnosti rozhlasové ústředny a celistvosti linky reproduktorů. 

Navržená rozhlasová zařízení musí umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat 

informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle dle TS 2/2008-ZSE (třetí vydání). 

Rozhlasové zařízení bude uzemněno, ochráněno před nebezpečným dotykem (100V rozvodu). 

U reproduktorů bude provedeno galvanické oddělení reproduktoru od kovových konstrukcí. 

Všechny prvky a galvanické oddělení musí mít elektrickou pevnost na 4kV. 

Výstavbu rozhlasového zařízení nutno koordinovat s harmonogramem výstavby tak, aby 

hlášení pro cestující probíhalo postupně během výstavby s realizací jednotlivých nástupišť. 

5.3 Připravenost navazujících za řízení, včetně HW konfigurace 

Rozhlasové za řízení 

• Sdělovací zařízení musí být plně nakonfigurováno, tak aby navazující technologie 
byly dostupné InK, případně InS systému DDTS ŽDC v sítích TDS a LTDS 
nejpozději 30 dnů před skončením stavby 

• Přidělení IP adres, portů a členění technologií do síťí TDS a LTDS musí být 
předáno zhotoviteli systému DDTS ŽDC nejpozději 60 dnů před skončením stavby 
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6 ZEMNÍ PRÁCE, TRASA, ULOŽENÍ A POKLÁDKA 

Kabelová trasa venkovních zemních rozvodů je v převážné části vedena s kabely 

zabezpečovacími a sdělovacími místními kabely.  

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN a ostatními na ně navazujícími. Z 

přiložených situačních výkresů kabelových tras a rozmístění rozhlasového zařízení je patrný 

rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových tras. 

7 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně 

zakresleny předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2007. 

Před započetím výkop ů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést 

jednotlivými správci t ěchto sítí jejich p řesné vytý čení a tím zabránit jejich p řípadnému 

poškození. 
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8 OSTATNÍ 

8.1 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a 

nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Doporučuje se úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, zabezpečovacího 

zařízení, venkovního osvětlení a trakčního vedení v této zastávce. 

8.2 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 

zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce 

v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC Bp1 – předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• SŽDC Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy 

• SŽDC (ČSD) T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, 
informačních a požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

•  ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 
ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

•  ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 
vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

•  ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu 
sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými 
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

•  ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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8.3 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 
(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní 
práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, 
ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně 
likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být 
ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro 
úseky kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), 
kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího 
finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 
souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 
Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i 
komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI PS A SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice, bude nutno tuto podřídit 

stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen 

provoz ani nákladní ani osobní dopravy v jednotlivých stanicích. 
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10 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

10.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 

33 2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

10.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých 

částí provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze 

určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-

421 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami 

podle ČSN 34 2600. 

10.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 

2600 a ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá 

následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 

60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana 

zvýšená tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č. 2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

(odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění  vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 

K tomu je povinen pravideln ě kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů 

(viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 

dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 

vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení 

atd.) a zdravotní způsobilostí. 

-  Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i 

bezpečnostní předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na 

elektrických zařízeních, práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

-  Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 

Sb., zákoník práce). 

-  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají 

za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných 

rizik. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele 

a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a 

úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

-  Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem 

a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům 

příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců 

inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou 

silniční a dopravou na vodních tocích. 

-  Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů (v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 

(v platném znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném 

znění) 
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- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se 

podílí na provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu 

SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách. 

- předpis SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

13 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

13.1 Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny 

SŽDC a OTSKP v cenové hladině roku 2018. 

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 
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PŘÍLOHY 
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LOMOVÉ BODY 
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Lomové body 

PS 14-02-21 Zast. Tatce, rozhlasové za řízení 

Č.bodu y x z Poznámka 

1 702695.155 1047009.911 0.000000 kabelová trasa 

2 702694.237 1047008.094 0.000000 kabelová trasa 

3 702688.239 1047011.127 0.000000 kabelová trasa 

4 702692.690 1047019.929 0.000000 kabelová trasa 

5 702700.715 1047015.878 0.000000 kabelová trasa 

6 702707.687 1047010.675 0.000000 kabelová trasa 

7 702716.185 1047027.468 0.000000 kabelová trasa 

8 702708.875 1047029.623 0.000000 kabelová trasa 

9 702703.894 1047032.139 0.000000 kabelová trasa 

10 702685.150 1047041.567 0.000000 kabelová trasa 

11 702676.638 1047045.864 0.000000 kabelová trasa 

12 702675.706 1047045.716 0.000000 kabelová trasa 

13 702664.886 1047051.182 0.000000 kabelová trasa 

14 702664.238 1047051.180 0.000000 kabelová trasa 

15 702643.709 1047061.551 0.000000 kabelová trasa 

16 702623.179 1047071.921 0.000000 kabelová trasa 

17 702620.642 1047073.203 0.000000 kabelová trasa 

18 702619.980 1047072.694 0.000000 kabelová trasa 

19 702608.853 1047078.315 0.000000 kabelová trasa 

20 702608.703 1047079.234 0.000000 kabelová trasa 

21 702602.650 1047082.292 0.000000 kabelová trasa 

22 702582.121 1047092.662 0.000000 kabelová trasa 

23 702561.591 1047103.032 0.000000 kabelová trasa 

24 702541.062 1047113.403 0.000000 kabelová trasa 

25 702520.532 1047123.773 0.000000 kabelová trasa 

26 702500.003 1047134.143 0.000000 kabelová trasa 

27 702479.474 1047144.514 0.000000 kabelová trasa 

28 702677.975 1047027.362 0.000000 kabelová trasa 

29 702669.518 1047031.628 0.000000 kabelová trasa 

30 702668.592 1047031.871 0.000000 kabelová trasa 

31 702662.211 1047035.084 0.000000 kabelová trasa 

32 702660.548 1047037.965 0.000000 kabelová trasa 

33 702658.171 1047039.170 0.000000 kabelová trasa 

34 702637.642 1047049.540 0.000000 kabelová trasa 

35 702627.377 1047054.725 0.000000 kabelová trasa 

36 702617.112 1047059.910 0.000000 kabelová trasa 

37 702606.847 1047065.096 0.000000 kabelová trasa 

38 702596.583 1047070.281 0.000000 kabelová trasa 

39 702576.053 1047080.651 0.000000 kabelová trasa 

40 702555.524 1047091.021 0.000000 kabelová trasa 

41 702534.995 1047101.392 0.000000 kabelová trasa 
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42 702514.465 1047111.762 0.000000 kabelová trasa 

43 702493.935 1047122.132 0.000000 kabelová trasa 

44 702473.406 1047132.503 0.000000 kabelová trasa 

45 702473.098 1047131.893 0.000000 kabelová trasa 

46 702493.628 1047121.522 0.000000 kabelová trasa 

47 702514.157 1047111.152 0.000000 kabelová trasa 

48 702534.686 1047100.781 0.000000 kabelová trasa 

49 702555.216 1047090.411 0.000000 kabelová trasa 

50 702575.745 1047080.041 0.000000 kabelová trasa 

51 702596.274 1047069.670 0.000000 kabelová trasa 

52 702616.804 1047059.300 0.000000 kabelová trasa 

53 702637.333 1047048.930 0.000000 kabelová trasa 

54 702657.863 1047038.559 0.000000 kabelová trasa 

 


