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PS 10-02-31 Velim — Po Fi€any, Gprava telefonnich zapojova €

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:

Velim — Pofi¢any, BC

Stupe i dokumentace: DSP
Kraj: Stfedocesky
Vlastnici dot €enych pozemk u: Spréava Zelezniéni dopravni cesty, s.o., Ceské drahy, a.s., (ostatni

Misto stavby:

viz geodeticka ¢ast PD)

Zelezniéni trat Kolin — Praha, Gsek Velim — Pofi¢any — Cesky
Brod

Zelezni éni stanice/zastavky: Zst. Velim, zst. Pecky, zst. Poficany

Dodavatel:

Bude uréen na zakladé vybérového fizeni

1.2 Zakladni identifika €ni Gdaje stavby a investora

Investor:

Zastoupeny :

Spréava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZzka 48384

Sprava Zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zapad,
Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel:

SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. viozky 6088
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2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru

,PS 10-02-31 Velim — Pofi¢any, Uprava telefonnich zapojovac” stavby ,Velim — Pofi¢any, BC" je:

2.1

Zadani pfedmétné stavby;

Vysledky jednani uskuteénénych v priibéhu projektovych praci;
Mistni Setfeni;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

Souvisegjici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sbh., o drahéach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

zakon 185/2001 Sbh., o odpadech,

zakon 262/2006 Sbh., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

zakon 133/1985 Sbh., o pozarni ochrang,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc,

nafizeni vlady 502/2000 Sh., o ochrané pfed G¢€inky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sh., pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
vyhlaSka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaSka 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice,

vyhlaSka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd,

a dalsi (vSe v aktudlnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakond. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2

Souvisejici p fedpisy SZDC

Smérnice SZDC ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich,

Smérnice SZDC & 30/2008 Zzéasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafrazenych do evropského Zelezniéniho systému,

Smérnice SZDC &.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni
zmén

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezniéni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;
SZDC TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpe&ovaciho zafizeni,

SZDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systéma
Zelezni¢ni dopravni cesty

SZDC TS 6/2010-S Technické specifikace systém(, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

SZDC TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich prejezdech
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2.3

SZDC TS 3/2014-S Technické specifikace systém, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému
GSM-R. Vydani |

SZDC 44764/09-OAE Zakladni technické specifikace optickych kabeld a jejich prislusenstvi v
telekomunikagni siti SZDC

SZDC 5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,
PFedpis SZDC Bp1 — Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

PFedpis SZDC Zam 1 — Pfedpis o odborné zpuUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zaFizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat
— Elektronické zabezpecovaci systémy

CSN EN 50159 Drazni zaFizeni — Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani dat
— Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sdé&lovaci zafizeni

TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni Zelezniéni dopravy

TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistrojii a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.4

Odchylky od platnych noremap Fedpis u

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.5

Odchylky od p Fedchoziho stupn & projektové dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace se v zasadé nelisi, jen dosSlo k upfesnéni nékterych ¢asti
technického feSeni.
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2.6 Udaje o souvisejicich SO a PS
D.1.2.1 Mistni kabelizace

« PS 11-02-11 ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace
e PS 13-02-11 ZST Pe&ky, Gprava mistni kabelizace
+ PS 15-02-11 ZST Poficany, mistni kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové za fizeni

« PS 11-02-21 ZST Velim, Gprava rozhlasového zafizeni

* PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové zafizeni

e PS 14-02-21 Zast. Tatce, rozhlasové zafizeni

+ PS 15-02-21 ZST Pofi¢any, Gprava rozhlasového zafizeni

D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpe €ovaci signalizace

e PS 11-02-41 ZST Velim, doplnéni kamerového systému

e PS 12-02-41 Odb. Cerhenice, EZS

e PSS 12-02-42 Odb. Cerhenice, kamerovy systém

e« PS 13-02-41 TNS Pecky, NTS 22kV, kamerovy systém

e PS 13-02-42 TNS Pecky, tprava EZS

e PS 14-02-41 Odb. Tatce, EZS

e PS 14-02-42 Odb. Tatce, kamerovy systém

e PS 15-02-41 ZST Pofigany, Uprava EZS

+ PS 15-02-42 ZST Poficany, Gprava kamerového systému

D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zd&v ~ ésny opticky kabel

« PS 10-02-51 Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace SZDC
+ PS 10-02-52 Velim-C.Brod, DOK a TK

+ PS 10-02-53 Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.

D.1.2.7 Informa €ni systém pro cestujici

e PS 11-02-71 ZST Velim, informaéni systém pro cestujici
e PS 12-02-71 Zast. Cerhenice, informaéni systém pro cestujici
e PS 14-02-71 Zast. Tatce, informacni systém pro cestujici

+ PS 15-02-71 ZST Poficany, Gprava informaéniho systému pro cestujici

D.1.2.9 Jina sd élovaci za Fizeni

e PS 10-02-91 Velim-Pofi¢any, Gprava pfenosového systému
+ PS 10-02-92 Velim-Pofiany, Gprava DDTS ZDC

e PSS 12-02-91 Odb. Cerhenice, sdélovaci zafizeni

e PS 14-02-91 Odb. Tatce, sdélovaci zafizeni

+ PS 15-02-91 ZST Poficany, sdélovaci zafizeni
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3 STAVAJICI STAV

V souCasné dobé se nachazi v zelezni¢nich stanicich Velim, Pecky a Pofi¢any nachazeji telefonni
zapojovace v IP provedeni od spole¢nosti TTC Marconi. Telefonni zapojovaé je systému IP a je slozen
z datového switche na ktery je pfipojen pfevodnik MB/IP a smérova¢ (router) pro vlastni Fizeni provozu
TZ se zéloznim SW CallManager express. Rizeni provozu TZ bude z centralniho CallManageru (CM)
umisté&ného v Zst Praha hl.n.. Jako zaloZzni bude vyuZit CM v Zst Usti n.L. a tfeti zalohu zajistuje router
s CM extpres (pouze mistni komunikace).

Telefonni zapojovac¢ integruje nasledujici zafizeni:

. Funkci telefonniho zapojovace

e Ovladani rozhlasového zafizeni pro cestujici na ziva hlaSeni v Zst a pfilehlych zastavkach
*  Funkci G€astnika provozniho dispecera PD

e Termindl do sité GSM-R

Ve vSech Zelezni¢nich stanicich je vybudovan nahradni telefonni zapojovac.

7121 CD
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4 NAVRHOVANY STAV

Naplni tohoto PS je Uprava stavajicich IP telefonnich zapojovact (IPTZ) v zst. Velim, Pecky a Pofic¢any
ve smyslu aktualizace predpisu SZDC T1 Telefonni provoz, kdy dojde k Gpravé rekonfigurace IPTZ
véetné Upravy IP dotykovych termindld (IPDT) na zakladé zruSenych venkovnich telefonnich objekti
(VTO).

4.1 Uprava telefonnich zapojova &

4.1.1 ZST Pofiéany
Do stavajiciho zapojovace v Zst. Poficany jsou zapojeny nasledujici okruhy:

e 2XVP —ze sméru Pecky 1L, 2L — provedena demontaz VTO v ramci PS 15-02 -11
«  2xVP —ze sméru Cesky Brod 1S, 2S — provedena demontaZz VTO v ramci P~ S 15-02-11
VP —ze sméru Sadsk& NL

* VT - ze sméru Pec¢ky

e VT - ze sméru Cesky Brod

* VT - ze sméru Sadska

¢ VL - Nymburk

. VL — Tfebestovice

« VL - Cesky Brod

e VL - Pecky

e JIN-VTOuPSt1

e JN-VTO nastupisté 2.

e JN-VTO nastupisté 3.

* JIN-VTO nastupisté 4.

V ramci PS 15-02-11 bude provedena demontaZ VTO u vjezdovych navéstidel smér Peéky a Cesky Brod
a nasledné v souvislosti s touto demontazi dojde k Upravé IPTZ véetné IPDT (4xVP). Nové bude v IP
telefonnim zapojovaci zapojeno 12 okruht MB.

Z telefonniho zapojovace zlstane zachovano ovladani IP rozhlasové Ustfedny pro informovani
cestujicich v zst. Pofi¢any a IP rozhlasové Ustfedny v zastavce Tatce a Klu€ov.

4.1.2 7ST Peéky

Do zapojovace v zst. Pe¢ky budou zapojeny nasledujici okruhy:

e 2XVP —ze sméru Velim — provedena demontédz VTO v rdmci PS 13-02- 11
e 2xVP —ze sméru Pofi€any — provedena demontdz VTO v rdmci PS 13-02-11
e JN-2zkm 362,404

. VP - BS od Planan

e VT -ze sméru Velim

e VT - ze sméru Pofi¢any

. VL — Velim

* VL - Pofi¢any

e« VL - Planany

e« JIN-St2

e JIN-VTO prejezd A

e JN-VTO piejezd E

8/21 <D
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Celkem 9 okruh MB.

V ramci PS 13-0211 bude provedena demontaz VTO u vjezdovych naveéstidel smér Velim a Pofi¢any a
nasledné v souvislosti s touto demontazi dojde k Gpravé IPTZ v€etné IPDT (4xVP, 1xJN). Nové bude v IP
telefonnim zapojovaci zapojeno 9 okruhi MB.

Z telefonniho zapojovace zlstane zachovano ovladani IP rozhlasové Ustfedny pro informovani
cestujicich v Zst. Pec¢ky a IP rozhlasové Ustfedny v zastavce Tatce.

4.1.3 ZST Velim

Do zapojovace v Zst. Velim jsou zapojeny nasledujici okruhy:

e 2XVP —ze sm éru Pe €ky — provedena demontaz VTO v ramci PS 11-02-11
*  2xXVP —ze sméru Kolin

e VT - ze sméru Pecky

* VT - ze sméru Pec¢ky

e VL - Pecky

* VL-Kaolin

e JN-VTO u pfejezdu B
« IN-RZZ

. JN — navéstni mistr

V ramci PS 11-02-11 bude provedena demontdz VTO u vjezdovych navéstidel smér Pecky a nasledné
v souvislosti s touto demontéazi dojde k Upraveé IPTZ véetné IPDT (2xVP). Nové bude v IP telefonnim
zapojovaci zapojeno 9 okruht MB.

Z telefonniho zapojovaCe zlstane zachovano ovladani IP rozhlasové Ustfedny pro informovani
cestujicich v zst. Velim a IP rozhlasové Ustfedny v zastavkach Cerhenice, Nova Ves.

4.2 Napajeni TZ

V ramci pfedchéazejicich staveb ,Modernizace...“, ,Doplnéni pil. proj...“ a ,DOZ ...“ bylo realizovano
napdjeni telefonniho zapojovace véetné napajeni dotykového terminélu IPDT. Stavajici napajeni zUstane
zachovano a nebude v ramci této stavby upravovéano.

4.3 Ovladaci terminaly

V ramci tohoto PS bude proveden upgrade a Uprava SW stavajicich dotykovych terminald v Zst. Velim,
Pecky a Poficany. SW Uprava bude spocivat v Gpravé masky IPDT, ze kterého budou odebrany
pfivolavaci telefonni okruhy od vjezdovych navéstidel.

4.3.1 Implementace GSM-R STOP

U dotykovych terminal( v Zst. Velim, Pecky a Pofi¢any byla implementovana funkcionalita STOP GSM-R
v ramci stavby ,Implementace funkcionality STOP-GSM-R, l.etapa“ a v ramci stavby ,..., 2.etapa“ bude
doplnéna i testovaci verze této funkcionality. Z tohoto divodu nebude nutné provadét Zadné dalSi dpravy
na strané dotykovych terminald.

4.4 Nahradni telefonni zapojova €

Ve vSech Zelezni€nich stanicich bude zachovéan stavajici nahradni telefonni zapojovac¢ (NTZ) s kapacitou

pro 20 okruhd.
9/21 <D
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5 OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

5.1 Specifické poZzadavky pro vybrané sd  élovaci za fizeni

VTO
VTO - napéjeni
* u PZS mistni z pfejezdové baterie — méni¢ + jisti¢ (samostatny rozvadé¢ v technologickém
domku)
e VTO u EZ-jednotné pouzivat umisténi do spole¢né kolonky s EZ — napajeni i mistni kabel zavést
do kolonky
e VTO - vypichy do sdruzenych rozvadécl — hloubku, umisténi a provedeni rozvadécu volit tak,

aby se tam vesSly LSA svorkovnice v€etné pfepétovych ochran VTO u PZM2 souhlasime s
napajenim po tratovém kabelu

Nahradni zapojova ¢

* Pozaduje se napajeni ndhradnich zapojovacu oddélené od napdjeni IP zapojovace a pfenosové
sité v&etné vlastnich baterii s dimenzovanim baterie na 6 hodin provozu.

e Pokud to umoznuje kabelizace, na tratich DOZ zfizovat vzdy pfimou linku mezi pracovistém
vypravéiho DOZ a nejblizSi obsazenou dopravnou (na oba sméry) a zapojit ji do nahradniho
zapojovace — v pFipadé vypadku TDS &i IP zapojovace Casto Fizeni provozu SZDC nedisponuje
pohotovostnimi vypravéimi a nemuze tedy vyuzivat lokalni nahradni zapojovace ¢&i mistné
fungujici IP zapojovace.

e Pozaduje se spojeni pomoci TK prfes celou trat az do prvni stanice obsazené vypravéim.

IP zapojova €e

eV pfipadé vypadku TDS ¢&i napajeni se doporucuje automatické prepojeni linek TK v MB ¢&asti
zapojovace do prubéhu (odpad relé) - pokud to kabelizace umozni.

» Doporucuje se, aby do dotykovych termindli zapojovacl byly dodavany oteviené operacni
systémy.

e U dotykovych terminal(i IP zapojovacl poZadujeme vytvoreni utility pro zalohovani a opétovné
nahrani konfigurace, obsluzného a vizualizaéniho systému IP zapojovace i opera¢niho systému.

e U termindld pro mistni obsluhu je poZadovano jednoznacnou vizualni identifikaci prevzeti
ovladani IP zapojovace na lokalni ovladani.

* Napéjeni IP zapojovace musi byt fyzicky jiné nez nahradniho zapojovace a MB &i UB linek

Rackoveé sk Finé

e 19" provedeni velikosti 800x800 perforovana, v pfipadé potfeby 800x1000 (Sifka x hloubka)

e Vyska min. 45U

«  Konstrukce svafovana ramova (min. 1,5mm ocelovy plech)

¢ Nosnost min. 500kg

e |P kryti min, IP 30 (pro vnitfni pouZiti)

»  Dvefe s pakovym zamkem s Uhlem otevirani dvefi 180°

+ Kabelovy management pro vedeni kabelizace (vertikalni vyvazovaci plastové kanaly) min. rozmér
80x60
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Veskeré vyse uvedené pozadavky musi byt vsouladu se schvalenymi predpisy, smérnicemi a
technickymi specifikacemi SZDC a musi respektovat jiz schvalené technické podminky zafizeni, které
byly stanoveny na zékladé ovérovaciho provozu a nasledného schvaleni zafizeni.

5.2 Programové vybaveni

Po kone¢ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli predany zdrojové kody ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kddy nebo projekty pro pouzité vizualizani systémy a projekty feSici nastaveni,
logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepséna licen¢ni smlouva, kde budou pfesné
definovany nazvy programovych ¢asti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu vyuzivani
danych programovych ¢&asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznac¢né uréeny jednotlivé
programové ¢asti kazdého programu, na které budou platné rdzné drovné vyuzivani provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové ¢asti tykajici se
logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizaénich systémua nebude vSak zasahovat do knihoven ¢i celkd
feSicich komunikaéni protokoly. Provozovatel mize provadét programové Upravy v zaruéni dobé pouze
se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi pfedat zadné programové Casti tfeti strané &i pouzit Zzadné programové ¢asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok na
licen¢ni klice potfebné k jejich editaci.

Dodavatel doda provozovateli pro vSechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametru (vypis miZze byt elektronicky) a pfistupova hesla nejvyssi Grovné.

IP adresy pfidéluje vyhradn& SZDC s.o., Odbor zabezpecovaci a telekomunikaéni techniky (014), od
kterého si je dodavatel vyzada v dostatecném predstihu pfed zahjenim montaze.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD U

6.1 Prostfedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zaFizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméainim dle CSN 33 2000-5-
51 ed.3. VnégjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana p Ffed nebezpe énym dotykem Zivych &asti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem Zzivych ¢asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovniktim s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 2600 ed.2. Dvefe musi
byt uzam&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600 ed.2.

6.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych  ¢asti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 ed.2 a
CSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivych napéajecich soustav se uziva nasledujicich zptsobd
ochran:

*  Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
* Ochrana nezivych ¢asti obvodd FELV (napéjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpe€nych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.
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7 ZASADY ZAJIST ENi POZARNIi OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpeénost stavby a jednotlivych
objektud je feSena v souladu s pozadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlasky 23/2008 Sb.
ve znéni pozdé&jSich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612 a
norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychéazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist (,Pozarné bezpecnostni feSeni*) a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.
(vyhlaska ,O technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, spliuji pozadavky pozarni
bezpecénosti ve smyslu platnych norem a pfedpisd pozarni ochrany. Stavbou neni ohroZzena pozarni
bezpecénost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni zasahuijicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni téchto
jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek Zelezni¢ni trati je pod troleji trakéniho
vedeni.

Vstupy a vystupy kabeld do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz plati u
nového zausténi kabelaze do stavajicich i nové budovanych objektl a mezi stavajicimi pozarnimi Gseku.
Pozadovana pozarni odolnost EI 60C.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasiské zachranné sluzby SZDC, dale pfislusny vefejny Gtvar
Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.
JPO HZS SZDC je opravnéna na zakladé dokumentu SZDC TNZ 34 3109 provadét vypnuti trolejového
vedeni (kryti nesjizdného mista).

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani poZarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pfipadé kdy dochazi k
vytvofeni novych prostupl obvodovou sténou ¢€i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle €eskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zietelng oznacen &titkem (alespofi na
jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné porfadového Cisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, ¢islo mistnosti popf.
pozarniho Useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim ozna¢enim v pfislusné vykresové dokumentaci
skuteéného provedeni ulozené jako sou¢ast dokumentace pozarni ochrany u provozovatele

4. V pfipadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym podhledem),
musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznac¢enim.
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5. Pfi vedeni volné ulozenych kabelt sdélovacich a zabezpecovacich pfi zajiSténi dalkového
ovladani zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich névaznych
technologii doporuéujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf. pozadavky na chrani¢ku
reakce na ohen B (s1, d0).

Pfi montazi pozarné bezpecénostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovérfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v pravodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné pfedat prislusSnému spravci objektu/provozovateli technologie
pfed zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlaSeni o shodé&, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

— Doklad o montazi dle 8 6 odst. 2 a 810 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
ktera provedla montdz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni pozadavk
vyrobce pisemné.

— Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

— Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlaSky 246/2001
Sh., ve znéni p.p.”

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skuteéného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni.

7.1 Pozarni bezpe €énost

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasSky
€.246/2001 Sbh., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky ¢&. 23/2008 Sh., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist v rozsahu nezbytném pro
zajiSténi jeji pozarni bezpecnosti. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni
opatfeni v navaznosti na predpis SZDC Ob 14 a smérnici &. 56. Realizaéni firma zajisti, e po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéana hygienicka a stanovena bezpeénostni
opatfeni.

7.2 Vhodnost stavenisSt & z hlediska pozarni ochrany
a.) PrFijezdové komunikace
V ramci stavby nedochéazi ke zméné podminek pro pfijezd pozéarni techniky do jednotlivych lokalit a ke

stavajicim stavebnim objektam.

Béhem provadéni Gprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektim zajistén
pFistup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektim zajiStén pfistup do
jednotlivych lokalit hasi¢skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpe €eni pozarni vody

Naroky na zabezpecCeni stavajicich objektll dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003) poZarni
voda nezajistuje. Jedna se o zajiSténi vnitfnich odbérnich mist.
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c.) Spojeni a signalizace pro pozarni U ¢€ely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZDC/CD s moznosti vstupu do vefejné telefonni
sité.

d.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmeés o zmény stavby Il.), bez
zmeény velikosti poZzarné otevienych ploch. V ramci této stavby nedochazi, ale k zadnym zménam i
stavajicich vzdalenosti a dokumenta.

e.) Zasahoveé cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitfni ani vnéjSi zdsahové cesty
neméni a ani nepozaduiji.

f.) Hasebni prost fedky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s pozadavky TNZ 34 2612. Pfevazné se jedna o PHP snéhové S 5.

g.) Zaveéreéné hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrzené v ramci stavby, spliuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpistd pozarni bezpecénosti. Stavbou neni ohrozena
pozarni bezpecénost stavajicich objektd a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych
jednotek jinymi druhy hasiv, nez kterd jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni téchto jednotek
specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabeld do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvySe El 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasicské zachranné sluzby, pfipadné pfisluSny verejny atvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalsi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni poZzarni bezpecnosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni Fizeni). V zadném z technologickych objektd neni normou poZadovana
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zafizeni EPS.

Normy a pfedpisy:
« CSN 730802 ...Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 730804 ...Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty (Z22/2015)
« CSN7308I0 ..PBS — Spole¢né ustanoveni (04/2009)
« CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektd osobami
+ CSN 730821 -ed.2 ...PBS - Pozarni odolnost stav. konstrukci
+ CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb
+ CSN 730873 ...PBS - Pozarni vodovody (06/2003)
« CSN 730875 ...PBS - Navrhovani EPS
«  CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostfedi pro el. zaFizeni
+ TNZ 342612 ,Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni. Ochrana zabezpecovaciho zafizeni

pred pozarem.”
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Normy souvisejici:

«  zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

* vyhlaska 246/2001 Sb. § 41 PoZarné bezpecnostni feSeni (ve znéni pozdéjSich predpist)

* VyhldaSka MD ¢€.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

e VyhlaSka €.268/2008 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu

*  VyhlaSka €. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
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8 ZIVOTNIi PROSTREDNI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zéakona ¢.
2185/2001Sh. o odpadech a dalSimi prfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad(l je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zpusobem na Ffizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni predpisy.
Tyka se to pfedevSim ohrozZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolgjisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

« SZDC ZAM 1 — Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy (G¢innost od 1.9.2014);

+  Smérnice SZDC & 50 — Pozadavky na odbornou zplsobilost dodavatelll pfi ¢innostech na
drahach provozovanych statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty;

+  SZDC Bp 1 Smérnice o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci v Zel. dopravé;

«  SZDC T4 - provoz technickych zafizeni datové sité;

e SZDC T10 - udrzba a opravy televiznich siti;

+  SZDC T31 - udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell;

+ SZDC T35 - udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace.

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V3eobecné prepisy pro ochranu pied
nebezpecnym dotykovym proudem;

«  CSN 33 2160 — Elektrotechnické pfedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN;

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické pfedpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV,
50 Hz;

«  CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni.

VyhlaSka &islo 324/90Sb. je zavazna pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace. Ve
vyhlaSce jsou stanoveny zakladni povinnosti, pfedevsim se jedna:

*  Proskoleni pracovniki, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje;
*  Vedeni evidenci o Skolent;

e Opatfit pracovniky ochrannymi pomuackami;

e Zajistit oznaceni staveniste;

*  Vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky;

. Provadét stavebni prace osobami s odbornou zpasobilosti;

«  Pred zahajenim stavby nechat vytycit spravci pribéh podzemnich siti;

»  Dodrzovat ochranna pasma téchto siti;

. Provadét pravidelné kontroly stroju a zafizent;

PFi préci je tfeba dbat vdech pfislusnych norem a ustanoveni CD, SZDC, Zelezniénich predpist, PTPZ a

zvlasté predpisli o bezpecnosti prace.
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Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, praSnost a vibrace.

PFi montazi, provozu a udrzbé sdélovaciho zafizeni musi byt dodrZzeny vSechny platné normy a smérnice
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby
pracovisté bylo Fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim pfedpistim.

Pfed nastoupenim montért na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor
pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi
byt jeden z nich povéFen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpeénost prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéfeny Fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach bezpecnosti
prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména upozornit pracovniky na
rizikové okolnosti.

PFi praci v dopravni kancelari musi vSichni montéfi dbat pokyna zodpovédnych dopravnich pracovniki.
Pfed uvedenim zabezpec€ovaciho zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnéni, jisténi a
dimenzovani vodicu.

VSechna nebezpeéna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpeénostnimi tabulkami. O vysledku

pfislusnych zkouSek a komisiondlnich Fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého
provozu se provede protokolarni zaznam.
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10 OSTATNI

10.1 ZzvlaStni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice v rAmci dané stavby, bude nutno
tuto skuteCnost podfidit stavebnim postupiim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé narusSen provoz ani nakladni ani osobni dopravy.

10.2 Pokyny pro montaZz a demontaz

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvladStniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena se Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni€nich
stanicich.

10.3 Péce o Zivotni prost Fedi
Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zZivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

e Mechanismy pouZzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motor( musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

e Ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lak(, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabelu a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecénostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e Po dokongeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit prebyte¢nou
zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

+ Predpoklddané néaroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabeld a vodicu,
stavebnich néatért, natérovych hmot a Fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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11 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

11.1 Vypracovani rozpo ¢&tu

Rozpodétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2018.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné sloZzce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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