Podrobna situace objektu SO 03-15-02 - Malenice - na Boru
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Soubor 01 — Odstran&ni vegetace
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Soubor 02 — Q%isténi skalnich st&n, masiwu a svahd
km 15,435 - 15,488

z celkové plochy 845 m2 do hloubky 0,15 m
rozsah zasahu 50%

Soubor 08 — Odkopdvky akumulact

km 15,404 - 15,548
7 celkové plochy 1480,35 m2

pfi hustoté porostu 407%
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nestabilnich blokli a &asti
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Soubor 09 — Terennf ochrann{ val v km 15,487 — 15,550
zemn ochranné téleso zbudované rizenym ukladanim vytézené rubaniny

ze souboru pract 02, 03 a ¢dstetné 08, zaloZeno na upravené zdkladové

a drendZnf vrstvé, priprava zaloZent soutasné s demontdzf a likvidact stavajicfch

prvkd osvétleni staré vlecky, bude zbudovano postupné do licovjch ocelovich

zemnich prvki se sklonem Ifce 70", navdZeno a hutnéno po wstvach 0,3 m,

reclizovano na plose 601 m2, celkovj objem valu 2000 m3,

zbudovano v celkem 6 vrstvach do visky 1,8 = 2,7 m nad terén, 1,6 = 2,5 m nad niveletu trati,
konentnd Gprava muléovanf a protierozni ochrana valu, ponechéno k prirozené sukcesi

bez dalsT nutnosti Gdrzby, pouze je nutné vyloutit vzrist stromu.

LEGENDA SANACNICH PRACI:

E SOUBOR 01 - Odstranéni vegetace

V dotcené ploSe bude odstranéna veSkera naletova vegetace. Naletem jsou minény dfeviny do praiméru kmene 200mm, které

R kofenovym systémem narusuji skalni masiv. Kofenovy systém naletu a stromd bude kompletné odstranén.
(} Dojde ke kaceni vSech vzrostlych stromi véetné likvidace kofenového systému sefiznutim s terénem &i uréenou likvidaci kofenti ve
B skalni sténé. Dfevni hmota bude na misté zpracovana $tépkovanim. Celkova dotéena plocha 2964 m2.

SOUBOR 02 - Ocisténi skalniho svahu

Plocha dottena odstranénim odvétralych, volnych a labilnich ¢asti skalniho masivu, napadavek a svahovych pokryvd. Mocnost zasahu
Cisténi skalni stény je 0,05 m az 0,35 m. Provedeno pomoci horolezecké techniky a ruéniho naradi. Plodnym oci§ténim neni minéno

celoplosné odtézeni do pfedepsané hloubky, ale uréené maloplo$né sanacni zasahy na odstranéni rizikového zvétralého materialu.
Rozsah ¢isténi na misté stavby Fidi geotechnik. Celkovy rozsah praci 230 m3 na plose 1655 m2.
|

L __| SOUBOR 03 - OdtéZen bloku

Lokalni rizikové partie poruSenych, labilnich a odlou¢enych ¢asti masivu budou odtéZeny. Prace budou provedeny sbijecimi kladivy a

specialni technologii na odstranéni blokd - hydraulické kliny. Jsou vykresleny hlavni dokumentovatelné partie uréené projektantem k
odtézeni. Pfesny rozsah praci na misté specifikuje geotechnik po ocisténi skalniho svahu.

Jednotlivé zasahy budou v rozsahu 0,5 - 5,6 m3. Celkovy rozsah praci 36 m3.

SOUBOR 08 - Odkopavky akumulaci

Ve vymezeném prostoru dojde k odtéZeni napadavek a zvétralin v akumulaci pfi paté svahu a Upravé terénu pro reprofilaci prikopt a odkop
zeminy pouze do Urovné skalniho svahu. Zemni prace musi byt provadény citlivé s ohledem na moznost blizkého podélného uloZeni siti!

I:I SOUBOR 09 - Terénni Uprava svahu
Plocha a rozsah dotéeny realizaci trvalych terénnich uprav do fizené vyztuzené zemni konstrukce.
Zbudovéano ze zemnich prvkd se sklonem lice 70° na celkové plose 1823 m2 v objemu cca 3800 m3.

\:| Obvod stavby - uréena vytyCovaci linie

El Hranice katastru nemovitosti

POZNAMKA:
e Skutec€na linie skalni stény po ocisténi a odtézeni labilnich struktur mize byt odlisna od zakresu.

e Polohu trvalych ochrannych opatieni ve skalni sténé urci po odstranéni naletové vegetace a zakladnim ocisténi skalniho svahu projektant.

e Mista kotveni budou uréena a koordinovana dle aktuainiho stavu pfimo na misté projektantem.

e Mista odtéZeni a profilace budou koordinovana dle aktualniho stavu pfimo na misté projektantem.

Uhel vrtu pro v8echny tycové kotvici prvky urci projektant na misté dle podminek konkrétniho (skalniho, zemniho) svahu po ogisténi.
Kéta vodorovné vzdalenosti sanac¢nich prvkl od osy trati ma pouze informacni charakter.

PFed zahajenim praci je nutné oznadit a zabezpesit bodové pole SZG.

Pfed zahéjenim stavby je nutné vytyceni ¢i ru¢ni ovéreni a prfehledné zdokumentovani v8ech inzenyrskych siti dotéeného Uzemi a tyto chranit proti
poskozeni.
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