Podrobna situace objektu SO 05-28-02 - Sudslavice
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Soubor 01 — Odstranéni vegetace

km 28,820 - 28,930

z celkové plochy 1111,2 m2
pfi hustoté porostu 50-707%
Soubor 08 — Odkopdvky akumulaci  Soubor 03 — Odt&Zeni nestabilnich blokd a &dsti

N Soubor 08 — Odkopdvky akumulaci
km 28,857 - 28,932
AN o objemu hmot 34 m3

. Soubor 11-= PodéIné odvodn&ni trati

km 28,820 — 28,932 0 objemu 0,55 a 0,78 m3
0 objemu hmot 43,2 m3
Soubor 02 — Q&isténi skalnich sté&n, masiw a svahli

km 28,850 — 28,864: z celkové plochy 87,75 m2
do hloubky 0,35 m, rozsah zasahu 75%
km 28,864 - 28,927: 7 celkové plochy 965,25 m2
do hloubky 0,15 m, rozsah zasahu 70%

k%8,837 - 28,932

trativod z drenaznich trubek DN 200 dl. 120 m
X revib\féachta DN 400
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N
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N Soubor 03 — Odt&Zenf nestabilnich blokd a ¥asti

Soubor-03 — Odt&Zent nestabilnch blokd a astf
o objemu 0,45.m3

Soubor 02 — QXjsténi skalnich stén, masivu a svahd

km 28,850 - 28,920
z celkové plochy 634,5 m2 do hloubky 0,15 m
rozsah zdsahu 40%

o objemu 1,15; 0,85; 2,20 a 1,20 m3
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Soubor 03 — Odt&Zenf nestabilnich blokd a &asti
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o objemu 0,5 1,15; 0,4 a 2,65 m3

Soubor 04 — Kotvené ocelové sit& TYP 1

km 28,860 - 28,927

v rozsehu 1100 m2 skalnf stény

dvouzakrutové ocelové sité s vkomponovanym lanem

Soubor 03 — Odt&Zent nestabilnich blokd a &asti

08857 Wy

o objemu 0,75; 0,65 a 1,35 m3

Sachta py 400
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Soubor 01 — Odstran&ni vegetace
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Soubor 03 — Odt&Zenf nestabilnich blokd a astt-

J—

objermu 0,51,05-2,45:-0,75; 0,45 a 1,65 m3 \
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Soubor 11 — PodéIné odvodn&ni trati

km 28,952 - 29,005

v délce 70 m
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5 % Soubor 11 — Qdvodnénf trati a zemnfho t&lesa
- = km 28,932 — 29,005
3 < trativod z drendZnich trubek DN 200, pod t&lesem
= =) reclizovany dvé nezdvislé vétve, jedna pro odvodnént
|2 levé strany zdfezu, druhd pro odvodnéni paty télesa
< drendznt roura DN 200 mm, SN 8, 2 profily vedle sebe
Soubor 01 — Odstranénf vegetace =
Soubor 11 — PodéIné odvodnéni trati km 28,930 — 29,005 ]
km 28,837 - 28,932 7 celkové plochy 336 m2
trativod z drendZnich trubek DN 200 dl. 276 m % pii hustotd porostu 40%
3x reviznf Sachta DN 400 ES
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— ~ T — e & a Soubor 09 — Terénni Gprava svahu
_ Q - TINES &2 7 ” km 28,933 - 29,000, zbudovino Fizené zemnf téleso
_ - = \2%/ 23 7 licem z ocelovich zemnfch prvkii se-sklonem Ifce 70°
S ;r - realizovano ve trech etdzich nadrendzni a bazdlni vrstve,
?«3@0 f-‘;n ” zbudovano ze zemin a rubaniny vytéZenjch v ramci stavby
€= ?g ze soubord pracf 02 a 03 o tastetné ze souboru 08,
=32 = zakladova placha 455 m2, celkovy objem zemniho télesa 2230 mJ,
\ strm§ svah z ocelovich prvki v rozsahu 285 m2,

navazend Cisté vytéZené zeminy z objeki:
_— ) SO 04-24-01; SO 04-26-01; SO 05-28-02; SO 05-30-01;

SO 05-31-01 o SO 32-01.

km 28,845 - 28,923
z celkové plochy 295 m2
pfi hustoté porostu 40%

Soubor 03 — Odt&Zenf nestabilnich blokd a &dsti

o objemu 1,70 m3

Soubor“03-=_Qdt&Zenf nestabilnich blokd a &asti

0 objerau-

1,90 o 2,45 m3
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Soubor 03 — OdtZent nestabilnfch blokd a &dsti 5% ~
0 objemu 5,9 a 1,55 mJ = ?2% : _
Soubor 03 — Odté&Zenf nestabilnfch blokd a Easti / -
o objemu 2,0 m3 )

km 28,866 - 28,918
dvouztkrutové ocefové sité s vkomponovanym lanem
~ v rozsahu 590 m2 skalni sténv

Soubor 04 — Kotvené ocelové sfté TYP 1 g / e

odvodnénf levé strany zdfezu a zemnf konstrukce P
dren&znf roura DN 200 mm, SN 8, 2 profily vedle sebe

LEGENDA SANACNICH PRACI:

[— —| SOUBOR 01 - Odstranéni vegetace

V dotc¢ené ploSe bude odstranéna veSkera naletova vegetace. Naletem jsou minény dieviny do praméru kmene 200mm, které
kofenovym systémem naru$uji skalni masiv. Kofenovy systém naletu a stromd bude kompletné odstranén.

(} Dojde ke kaceni vSech vzrostlych stromu véetné likvidace kofenového systému sefiznutim s terénem ¢i uréenou likvidaci kofenl ve

skalni sténé. Dfevni hmota bude na misté zpracovana stépkovanim. Celkova dotéena plocha 1743 m2.
SOUBOR 02 - Ocisténi skalniho svahu
Plocha dot¢ena odstranénim odvétralych, volnych a labilnich ¢asti skalniho masivu, napadavek a svahovych pokryv(. Mocnost zasahu
¢Cisténi skalni stény je 0,05 m az 0,35 m. Provedeno pomoci horolezecké techniky a ruéniho naradi. Plosnym o&isténim neni minéno
celoplo$né odtéZeni do predepsané hloubky, ale uréené maloplo$né sanacéni zasahy na odstranéni rizikového zvétralého materialu.
Rozsah &isténi na misté stavby Fidi geotechnik. Celkovy rozsah praci 163 m3 na plose 1687 m2.

[

L _ _ SOUBOR 03 - Odtézeni bloku

Lokalni rizikové partie poruSenych, labilnich a odlou¢enych ¢asti masivu budou odtéZeny. Prace budou provedeny sbijecimi kladivy a
specialni technologii na odstranéni blokd - hydraulické kliny. Jsou vykresleny hlavni dokumentovatelné partie uréené projektantem k
odtézeni. Pfesny rozsah praci na misté specifikuje geotechnik po ocisténi skalniho svahu.
Jednotlivé zasahy budou v rozsahu 0,5 - 5,6 m3. Celkovy rozsah praci 52 m3.

[ ] SOUBOR 04 - Zajistani skalniho svahu - TYP 1
Zaijisténi systémem ploSného prekryti skalniho svahu ocelovymi sitémi s okem 80 x 100 mm s & dratu 2,7 mm a s vkomponovanym
lanem @ 8 mm po 1000 mm. Sité budou ke skalnimu svahu fixovany pomoci kotevnich prvku - celozavitovymi kotevnimi tyéemi CKT
S670H délky 2,0 m &i injek€énimi samozavrtnymi ty¢emi R 32/280 @ 32 mm dl. 2,5 m v celé ploSe zajisténi v ploSe siti v rozsahu
1ks/4 m2 v, s vykrytim depresi a prohlubni skalniho masivu. Obvodova a doplriujici ocelova lana budou @ 10 mm v PVC.
Celkova plocha zajisténi TYP 1 - 1690 m2.
SOUBOR 08 - Odkopavky akumulaci

Ve vymezeném prostoru dojde k odtéZeni napadavek a zvétralin v akumulaci pfi paté svahu a Upravé terénu pro reprofilaci piikopti a odkop
zeminy pouze do Urovné skalniho svahu. Zemni prace musi byt provadény citlivé s ohledem na moznost blizkého podélného uloZeni siti!
SOUBOR Q9 - Terénni Uprava svahu

Plocha a rozsah dotéeny realizaci trvalych terénnich uprav do fizené vyztuzené zemni konstrukce.

Zbudovano ze zemnich prvkd se sklonem lice 70° na celkové plose 500 m2 v objemu cca 2226 m3.

Soubor 11 - Pomocné ochranné prkvy

Oboustranné vystrojeny pfikop. Budou polozeny drenazni trubky DN 200 mm, SN8, PEHD s perforaci 220°.

Osazeny revizni a kontrolni Sachty DN 400 mm s poklopem, 2x vtokovy a vytokovy otvor DN 200 mm.

Zasyp Stérkem frakce 16/32 mm do drovné 0,1 m pod kone€nou Uroveri zapusténého kolejového loZe a obnovené drazni stezky.
Konec&na uprava stérkem frakce 0/32 mm tl. 0,1 m a 4/8 mm tl. 0,05 m.

Obvod stavby - uréena vytyCovaci linie
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Hranice katastru nemovitosti

POZNAMKA:
e Skute€na linie skalni stény po ocisténi a odtéZeni labilnich struktur mize byt odlisna od zakresu.
e Polohu trvalych ochrannych opatieni ve skalni sténé urci po odstranéni naletové vegetace a zakladnim ocisténi skalniho svahu projektant.
e Mista kotveni budou urena a koordinovana dle aktuainiho stavu pfimo na misté projektantem.
e Mista odtéZeni a profilace budou koordinovana dle aktualniho stavu pfimo na misté projektantem.
Uhel vrtu pro v8echny tyéové kotvici prvky urci projektant na misté dle podminek konkrétniho (skalniho, zemniho) svahu po ogisténi.
Kéta vodorovné vzdalenosti sanacnich prvkl od osy trati ma pouze informacni charakter.
e Pfed zahajenim praci je nutné oznadit a zabezpedit bodové pole SZG.
e Pfed zahajenim stavby je nutné vyty€eni i rucni ovéfeni a pfehledné zdokumentovani v§ech inZzenyrskych siti dotéeného Gzemi a tyto chranit proti
poskozeni.

SEZNAM ZKRATEK:

ZS0.......... Zacatek stavebniho objektu
KSO.......... Konec stavebniho objektu
JEDNOTKY KOT: MM
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Zeleznitni spodek - sanace skalnich svahd
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