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VYSKOVY SYSTEM:

SO 02-10-03
SO 02-10-01

SO 02-10-02
SO 03-20-01
SO 02-71-01

PS 04-01-01

Bpv

SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK

Zelezniéni svrsek v km 181,138 - 182,200
Zemni prace a odtéZeni zemnich hmot
Sanace zZelezni¢niho spodku v km 181,400 - 182,100
Most v km 181,570

Trak¢ni vedeni v km 181,000 - 182,300

Tratoveé zabezpecCovaci zafizeni - doCasné preloZky
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