




Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Kontaktní adresa:
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Roman Dušek tel.: 296 154 349		Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
Stupeň:	Projekt	

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
S 60 - dopravních staveb tel.: 296 154 209	Situace stavby	C
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
Ing. Zbyněk Pěnka		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Olga Autratová			-
Vypracoval:	Podpis:	--	Číslo příl.:
Olga Autratová			000
Skart. znak:	Datum:	IČD:	
V20/2036	05/2015	14 6508 310 00 00 00	
Počet formátů:	Měřítko:		
-x A4	-		

SEZNAM PŘÍLOH:

C.1. Přehledná situace oblasti stavby

C.2. Koordinační situace stavby