

- VEŘEJNÉ A ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE PRO STAVBU
- NEZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE PRO STAVBU
- PŘÍSTUP DO A PO TRATI (vč.staničení, příp. upřesnění)
- PLOCHY ZS (vč.staničení a plochy v m², příp. upřesnění)
- ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ZS (vč.staničení a plochy v m²)

měna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dílažďená 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty	Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Úřadní ředitelství Ústí nad Labem Železničská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
--	---


METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2



generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

 **METROPROJEKT**

Souprava číslo:

Jméno: Roman Dušek Telefon: 296 154 349 Podpis: 		Podpis: _____ Název a účel díla: <div style="text-align: center;"> Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně </div>
Uspořádatel: _____ Projekt: _____		

Pracovatelství úřadu: S 51 - stavební tel. +420 296 154 202	Název části díla: Zásady organizace výstavby	F.1.3.4
Podpis: 	Ing. Jaroslav Kácovský	

Podpis: 		Název přílohy:		Změna:	
Ing. Miroslav Halama		Koordinační situace Díl 13,14,15,16 km 19,750 – km 26,650		-	
Pracoval: 					
Jiří Vojdák				Číslo příl.:	
20/2036	Datum: 01/2016	IČO:	14	6508	610
9 x A4	Měřítko: 1:2000	00	00	00	00
		204			

Čet. měřít:	9 x A4	Měřítka: 1:2000	IČD:	14	6508	610	00	00	00	204
-------------	--------	-----------------	------	----	------	-----	----	----	----	-----