


Oprava trati v úseku Nedvědice - Tišnov
SO 03.02.02 Most v km 88,181
2.3.2 Nový stav - podélný řez
M1:50



SO 04.07 Most v km 40,729
Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div>DMC</div><div>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</div></div>
Ing. Karel Pukl		Ing. Jan Matějka		
KONTRLOVAL		HIP		
Ing. Karel Pukl		Radek Kverek DiS		
OBEC: Slavkovice		KRAJ: Vysočina		<div>PROJECTANT ČÁSTI</div> <div>SUDOP BRNO</div> <div>Kounicova 26 611 36 Brno</div>
INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DLAŽDENÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1				
ZADAVATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO KOUNICOVA 26, 611 43 BRNO				
NÁZEV AKCE:				
Oprava traťového úseku				
Žďár nad Sázavou - Nové Město n. M.				
Nový stav - podélný řez				
DATUM		8/2018		
STUPEŇ PD		ZPD		
Č. ZAKÁZKY		18025		
MĚŘÍTKO		1:50		
ČÁST. DOKUM.		Č. VÝKRESU		
E.1.4.7		2.3.2		