



SANACE BETONOVÝCH PLOCH:
OČIŠTĚNÍ 100% PLOCH
REPROFILACE 20 mm 30% PLOCH
SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA 100% PLOCH

SANACE KAMENNÝCH PLOCH:
OČIŠTĚNÍ 100% PLOCH
PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA 50% PLOCH

SO 03.02.01 Most v km 88,036

Všecká práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT Ing. Radomír Hanák	VYPRACOVAL Ing. Markéta Lugerová	DMC Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod	
KONTROLOVAL Ing. Hana Hanáková	HIP Radek Kverek DiS		
OBEC: KRAJ: Kraj Jiho­moravský			
INVESTOR: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
ZADAVATEL: Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno		SPRÁVA ŽELEZNIC	SUDOP BRNO Kounicova 26 611 38 Brno
NÁZEV AKCE:			
Oprava trati v úseku Nedvědice - Tišnov		DATUM 6/2020	STUPEŇ PD DSP
		Č. ZAKÁZKY 20027	MĚŘÍTKO 1:50
		Č. VÝKRESU 2.3.3	

Pohledy – nový stav