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1. VSeobecné tdaje

1.1. Zakladni uidaje

Nazev stavby:

"Modernizace trati Sudoméfice - Votice"

Stupen dokumentace:

Projekt stavby
Charakteristika stavby:
Modernizace Zelezni¢ni trati.

Misto stavby:

Zelezniéni trat’ Sudoméfice - Votice.

Investor:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0.
Stavebni sprava zdpad
Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9

Zhotovitel dokumentace:

SUDOP PRAHA a:s.

Olsanska 1a

130 80 Praha 3

IC: 25793349

DIC: CZ 25739943
Dodavatel:

Bude urcen na zakladé vybérového fizeni

SUDOP PRAHA a.s.
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1.2. Vychozi podklady pro zpracovani projektové dokumentace
Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace pro provozni soubor PS 73-
02-21 Zast. JeSetice, rozhlasové zatizeni je:

* zadani pfedmétné stavby

* pripominky ze schvalovaciho protokolu zaddni stavby

* vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci
* mistni Setfeni

* koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci

1.3. Udaje o souvisejicich SO a PS

e PS72-02-01 ZST Cerveny Ujezd, mistni kabelizace

e PS72-02-02 ZST Cerveny Ujezd, ITZ

e PS74-02-01 Sudoméfice - Votice, DOK a TK

e PS71-02-24  Zast.Mezno, informac¢ni zafizeni

e PS71-02-26 Zast.Stfezimif, informacni zafizeni

e PS72-02-23  Zast. Cerveny Ujezd zastdvka, informaéni zafizeni
e PS73-02-24  Zast.JeSetice, informacni zarizeni

e PS73-02-26  Zast.Hefmanicky, informacni zatizeni

e PS74-02-02  Sudoméfice - Votice, pfenosovy systém

e SO 71-14-01 Zast. Mezno, nastupisté

* SO 71-14-02 Zast. Stfezimif, ndstupisté

e SO72-14-01 Zast. Cerveny Ujezd zastivka, nastupisté

* SO 73-14-01 Zast. JeSetice, ndstupisté

e SO 71-14-02 Zast. Stfezimif, nastupisté

e SO 73-14-02 Zast. Hefmanicky, néstupisté

e SO 71-62-03 Zast. Mezno, venkovni osvétleni a rozvody nn

* SO 71-62-08 Zast. Stfezimit, venkovni osvétleni a rozvody nn

e SO72-62-02 ZST Cerveny Ujezd, venkovni osvétleni a rozvody nn
* SO 73-62-04 Zast. JeSetice,venkovni osvétleni a rozvody nn

e SO 73-62-11 Zast. Hefmanicky, venkovni osvétleni a rozvody nn

Ostatni stavebni objekty fesici kolejové tpravy v tratovém useku, stavebni

upravy objektil, ve kterych bude dalkové kabelizace vyvadéna, vystavbu tunell a

stavebni Upravy mostl a propustkl apod.

SUDOP PRAHA a.s.
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1.4. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Odchylky od ptedchoziho stupné dokumentace se v zasad¢ nelisi, jen doslo k upfesnéni
nékterych ¢asti technického feSeni a zméné rozhlasové kabelizace (z divodu kotveni
osvétlovacich stozarh v zabradli a nutnost do téchto stozari vést mensi pramér trubek)

z diivodu dpravy feSené na 200km/h.

1.5. Odchylky od platnych norem a piedpist
Projektovd dokumentace pro provozni soubor PS 73-02-21 Zast. JeSetice, rozhlasové zatizeni

byly zpracovany v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

1.6. Majitel investice

Nové vybudované rozhlasové zatizeni v zastavce JeSetice je zatazeno do majetku SZDC s.o.,

Dlazdéna 1003/7 110 00 Praha 1.

2. Popis soucasného stavu

s s v

V soucasné dobé¢ se v budouci zastdvce JeSetice nenachédzi Zadné rozhlasové zatizeni slouZici
pro informovani cestujicich.

V blizkosti stavajici zast. JeSetice se nachdzi rozhlasové zatizeni pro informovéni cestujicich a
rozhlas pro posun. Rozhlas pro posun bude kompletné¢ demontovéan bez nadhrady. Rozhlas pro
cestuji bude demontovan a nahrazen novym rozhlasem pro cestujici v nové zast. JeSetice.
Veskera demontaZ rozhlasového zaiizeni bude feSena v PS 73-02-01 ZST JeSetice, demont4?

sdé€lovaciho zafizeni.

3. Navrhované reSeni
Ucéelem tohoto projektu je navrhnout v zastivce Jeetice rozhlasové zafizeni pro informovani

cestujicich.

Soucasti rozhlasového zatizeni je i rozhlas pro informovéni cestujicich na novych
nastupiStich. Nova rozhlasova ustfedna se navrhuje v IP technologii. Rozhlasové reproduktory
budou pfipevnény na stoZarech osvétleni. Rozvod bude veden v samostatném Zlabu na
nastupistich. Ovladani rozhlasového zatizeni bude manudlné z telefonniho zapojovace, nebo

automaticky pomoci informac¢niho systému.

SUDOP PRAHA a.s. -5-
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3.1. Zapojeni rozhlasového zaiizeni
Budou pouzity 15/10/6W venkovni malé tlakové reproduktory s nastavitelnym vykonem a
6W vnitini skifiikové reproduktory. Vykon jednotlivych reproduktorii bude definitivné
nastaven aZ po poslechovych zkouSkach.
Rozhlas bude z hlediska provozu rozvddén do 2 vétvi:

e 1. vétev — Néastupiste I (vnéjsi nastupisteé)

* 4x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru

2. vétev — Nastupiste I (ostrovni nastupiste)

* 4x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru

Nastupisté
Reproduktory na I a I se navrhuje umistit na stoZary osvétleni. Reproduktory budou na zemni

kabelizaci pfipojeny vnitikem osvétlovaciho stoZaru kabely NYY-O 2x1,5 pres svorkovnici
SS. Veskeré pruchody do stozéru, skiini svorkovnic budou chranény proti vniknuti vody
kabelovou prichodkou popfi. ucpavkou. Osvétlovaci stozary jsou feSeny v rdmci SO 73-62-04
Zast. JeSetice, venkovni osvétleni a rozvody nn.
Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni NYY-J 3x2,5 a budou vedeny
v samostatném kabelovém Zlabu. Trasy zemnich rozhlasovych kabelli budou proti poskozeni
chranény mechanickou ochranou:

» pfi kiiZeni kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zataZeny do

ochrannych PE trubek

* v ostatnich pfipadech, napt. vedeni trasy v néstupistich, se navrhuje rozhlasové
kabely ulozit do umélohmotnych kabelovych zlabt

3.1.1. Vykonova bilance rozhlasového zarizeni

Vykonova bilance rozhlasového zafizeni v zastavka JeSetice je patrnd z Tab. 1.

Reproduktor Vykon Pocet reproduktorii | Celkem
I. nastupisté Tlakovy 15/10/6W 4 ks 40W
I1. nastupisté Tlakovy 15/10/6W 4 ks 40W
Celkem 8OW

Tab. 1 Tabulka vykonové bilance v zastdvce JeSetice

3.2. Umisténi rozhlasového zarizeni
Rozhlasova dstfedna se zesilova¢em a dalsi piislusenstvi bude osazeno do nové 19 skiiné

(feSena v tomto PS) umisténé v technologickém objektu ve sdélovaci mistnosti.

SUDOP PRAHA a.s. -6-
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3.3. Napajeni rozhlasového zarizeni

Napdjeni rozhlasového zatizeni bude feSeno z nejblizsiho rozvadéce pro sd€lovaci zatizeni

feSeném v SO 73-62-04 Zast. JeSetice, venkovni osvétleni a rozvody nn.

3.4. Nastaveni hlasitosti
Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zatizeni se provede ve smyslu platnych norem,
predpisti a vyhlasek.
Pred pfedanim stavby musi byt provedeno autorizované méteni akustického hluku na hranici
ochranného pasma. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zatizeni se provede ve smyslu
platnych norem, piedpist a vyhlasek.
Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni droven
indexu ptenosu feci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci,
EN 60268-16:2011.
,Konecné smérovani reproduktorti a vykonova bilance miiZe byt pii zkuSebnim provozu
upravena vzhledem k mistnim pomériim a minimalizaci hlukové zatéZe v okolni obytné

zastavbe.“

3.5. Ukonceni rozhlasovych kabeli
Rozhlasové kabely budou ukonceny v 19 skiini v Zast. JeSetice (v technologickém objektu
ve sd€lovaci mistnosti) na rozhlasovém rozvodu. Ukonceni bude provedeno na svorkovnici na
DIN listé. Na kabely vedoucim k reproduktorim budou opatieny prepetovou ochranou pied
jejich vstupem do spolecné skiing.

4. Pozadavky na jednotliva zarizeni

4.1. Sklapéci osvétlovaci stozary

Je nutné, aby sklapéci osvétlovaci stozZary byly jiz z vyroby upraveny pro rozhlasové zatizeni
(reproduktor, kabely, svorkovnice).

Skiin svorkovnic bude umisténa do vnitiniho prostoru stoZaru. Kabely budou vedeny vnitiek
sloupu jak zemni kabelizaci do skiiné€ svorkovnic, tak ze skiin€ svorkovnic do reproduktoru.
Reproduktory musi byt umistény tak, aby nesnizovaly svételnost svétel.

Pred zajisténim dodavky materialu a vlastnich praci na rozhlasovém zaiizeni je
zapotiebi zkoordinovat (z diivodu atypické dodavky stozarkii) rozhlasové zaiizeni se
stavebnim objektem SO 73-62-04 Zast. JeSetice, venkovni osvétleni a rozvody nn!

Osvétlovaci sklopné stoZary musi dodrZovat: ,,Technické podminky vyrobku dle &.j.
46171/08-OAE* ze dne 25.11.2008 schvalené SZDC s.o.

SUDOP PRAHA a.s. -7-



MODERNIZACE TRATI SUDOMERICE - VOTICE
PS 73-02-21 Zast. JeSetice, rozhlasové zarizeni

4.2. Rozhlasové zarizeni
Rozhlasova dstfedna s IP rozhranim v zast. JeSetice musi umoZznovat zpétnou kontrolu
provedeného hlaSeni v€etn€ monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky
k reproduktortim.
Rozhlasové zatizeni musi do budoucna umoznit ovladani rozhlasu z centrdlniho
dispecerského pracovisté (CDP).
Rozhlasové zatizeni musi umoziiovat nezavislé hlaseni pouze na vybranych nastupistich.
Rozhlasové zatizeni bude uzemnéno, ochrdnéno pied nebezpecnym dotykem (100V rozvodu).
U reproduktorti bude provedeno galvanické oddéleni reproduktoru od kovovych konstrukci.

Vsechny prvky a galvanické oddéleni musi mit elektrickou pevnost na 4kV.

5. Zemni prace, trasa, uloZeni a pokladka

Kabelova trasa venkovnich zemnich rozvodi je v pfevazné ¢asti vedena s kabely
zabezpeCovacimi a sd€lovacimi mistnimi kabely.

Vsechny provadéné zemni prace potifebné k vedeni a uloZeni kabelt a k montaZzi sd€lovaciho
zaiizen{ je nutné provadét v souladu s pifslusnymi CSN a ostatnimi na né navazujicimi. Z
pfiloZenych situacnich vykresii kabelovych tras a rozmisténi rozhlasového zatizeni je patrny

rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelovych tras.

6. InZenyrské sité

V situacnich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientacné
zakresleny predané a zjiSténé stavajici inZenyrské sité, které byly inovovany v roce 2007.
Pied zapocetim vykopii kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést
Jjednotlivymi sprdvci téchto siti jejich presné vytyceni a tim zabradnit jejich pripadnému

poskozeni.

SUDOP PRAHA a.s. -8-
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7. Ostatni

7.1. Pokyny pro montaz a demontaz
Veskeré prace spojené s montdzi a demontdzi sdélovacich zatizeni a kabeli jsou obvyklé a
nevyZzaduji zvl4Stniho upozornéni. Je tieba postupovat tak, aby demontovana zatizeni byla i
nadale pouZzitelna pro dal$i moZnou montaz do novych lokalit nebo popf. na ndhradni dily.
Doporucuje se uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, zabezpecovaciho

zafizeni, venkovniho osvétleni a trakéniho vedeni v této zastavce.

7.2. Pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pri praci

Prace na sdé€lovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odbornd praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.) a
zdravotni zptsobilosti.
Pfi praci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a platné technické i
bezpecnostni predpisy. Tyka se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych
zafizenich, prace v kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.
Pracovisté musi byt predepsanym zplisobem vybaveno a zajis$téno.
Kromé obecnych kvalifikaénich pfedpokladi (odborné vzdélani a praxe v piisl. profesni
specializaci) je tieba respektovat piedpisy:

« OKk2 - Vycvikovy a zkusebni ¥4d Ceskych drah a.s.

*  Opl4 - zelezni¢ni pozarni fad

« SZDC BP1 — pravidla o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci

* T4 - provoz technickych zafizeni datové sité

* TI10 - udrzba a opravy televiznich siti

e T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpeCovacich kabelt

e T35 —ddrzba a opravy zatfizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a

pozarni signalizace

SUDOP PRAHA a.s. -9-
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Piislu§né normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. Veobecné piepisy pro
ochranu pfed nebezpecnych dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické ptedpisy. Piedpisy pro ochranu sd&lovacich
vedeni a zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu
sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi
vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

7.3. Péce o Zivotni prostiedi

Pfti navrhované vystavbé je tieba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostiedi pfedevSim tato

vSeobecné platnd opatieni:

mechanismy pouZivané pii provadéni zemnich praci musi byt spradvné sefizeny
(exhalace!) a béh motorii musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni
prace, chranicka)

ekologicky nebezpecny odpad (napft. zbytky barev, lakll, rozpoustédel, fedidel,
ropnych produktii, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obalti atd.) musi byt
odborné likvidovan podle ekologickych a bezpe€nostnich zdsad - nikdy nesmi
byt ponechédn na mistech praci.

po dokonceni praci musi byt stavenisté fadn¢ uklizeno. To plati zejména pro
useky kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.ndstupiste),
kde je nutné odklidit piebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoziiujiciho
findlni dpravu povrchu

predpokldadané ndroky na likvidaci odpadovych materidll jsou u tohoto
provozniho souboru minimélni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné
demoli¢ni price. Zbytky kabelll a vodicl, stavebnich natérti, natérovych hmot a
fedidel jakoZ i komundlni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy

v ramci stavby.

8. Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, bude nutno tuto

podiidit stavebnim postuptim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé¢

naru$en provoz ani ndkladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.

SUDOP PRAHA a.s. -10-
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9. Ochrana elektrickych rozvodu

9.1. Prostiedi
Vnitini prvky sd€lovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle

CSN 33 2000-3. Vn&;jsi kabely a prvky jsou konstruované pro vné&jsi prostiedsi.

9.2. Ochrana pi‘ed nebezpecnym dotykem zivych ¢asti.
U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana ptfed nebezpecnym dotykem Zivych
¢asti provedena zdbranou, nebot” se jednd o umisténi zafizeni v prostorach piistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-
4-421 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatieny bezpe&nostnimi tabulkami
podle CSN 34 2600.

9.3. Ochrana pi'ed nebezpe¢nym dotykem nezivych c¢asti
Pro ochranu pied nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati piislusnd ustanoveni CSN 34
2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva
ndsledujicich zptisobli ochran:
Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych casti obvodi FELV (napdjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).
U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostordch zvlast’ nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvysend tim, Ze se provede dopliikové pospojovani nezZivych casti.
10.  Zivotni prostiedi, likvidace odpadii

Hospodateni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zédkona ¢. 2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi ptedpisy v odpadovém hospodarstvi.
Likvidace odpadii je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP
¢. 383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle
kategorizace odpadl nezdvadnym zplisobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit

smlouvu o uloZeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k naklddani s odpady.
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11. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zamgéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi
zaméstnanct pfi praci s ohledem na rizika moZného ohroZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji
vykonu préce. (odst.1 § 101 z. ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace)
Zamgéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici
pracovni prostiedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pii
préci ptijimanim opatfeni k pfedchdzeni rizikiim (odst. 1 §102 z. ¢. 262/2006 Sb., zdkonik
prace).
Prevenci rizik se rozumi vSechna opatieni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisii
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici a z opatieni zamé&stnavatele, kterd maji za cil
predchdzet riziklim, odstrafiovat je nebo minimalizovat plisobeni neodstranitelnych rizik.
Zamg¢stnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhleddvat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pfiiny a zdroje. Na
zaklad¢ tohoto zjisSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatieni k jejich odstranéni.
K tomu je povinen pravidelné kontrolovat troven bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostiedkll a vybaveni pracovist’ a droveii rizikovych
faktorti pracovnich podminek a dodrzet metody a zptsob zjisténi a hodnoceni rizikovych
faktorii (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zdkonik price).
Realizace opatieni musi vzdy odpovidat pozadavkiim bezpecnostnich ptedpisti, norem a
jinych zédvaznych pfedpisti, ndvodiim vyrobce, technologickym a pracovnim postuptim piip.
mistnim bezpecnostnim piedpistim, a také zavaznym dokumentiim spravcu inZenyrskych siti
a dokument tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na
vodnich tocich.
Prehled zakladnich legislativnich piedpisit BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

— Préace na sdé€lovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provddét pouze

pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odbornd praxe, Skoleni, pfezkousSeni atd.) a

zdravotni zpuasobilosti.

- Pfi préci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni
predpisy. Tyka se to pfedev§im ohroZeni vyplyvajicich z priace na elektrickych zatizenich,
prace v kolejisti a soub&hu praci na riznych PS a SO stavby.

- Pracovi$té musi byt ptedepsanym zpiisobem vybaveno a zajisténo.

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi
zaméstnancil pfi prici s ohledem na rizika moZzného ohroZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji
vykonu préice. (odst. 1 § 101 z. ¢. 262/2006 Sb., zdkonik préce)
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- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvafet bezpecné a zdravi neohroZujici
pracovni prostiedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdrav{ pfi
praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. ¢. 262/2006 Sb., zdkonik

prace).

- Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pradvnich a ostatnich ptedpist k
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil

predchazet rizikim, odstraniovat je nebo minimalizovat ptisobeni neodstranitelnych rizik.

- Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhleddvat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pfiCiny a zdroje. Na
zaklad¢ tohoto zjisténi vyhleddvat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. K
tomu je povinen pravidelné kontrolovat trovenl bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedkll a vybaveni pracovist’ a troven rizikovych
faktorti pracovnich podminek a dodrZet metody a zpusob zjisténi a hodnoceni rizikovych
faktord (viz odst. 3 § 102 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

— Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpisii, norem a
jinych zdvaznych ptedpist, ndvodim vyrobce, technologickym a pracovnim postuptim piip.
mistnim bezpecnostnim predpisiim, a také zdvaznym dokumentiim spravcl inzenyrskych siti a
dokumentt tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na

vodnich tocich.

- Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladi (odborné vzdélani a praxe v piisl. profesni

specializaci) je tfeba respektovat:
- Z.€.262/2006 Sb., zdkonik prace (v platném znéni)

- Z.€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii préici
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo

poskytovani sluZeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)
- Z.€.251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zdkond (v

platném znéni)

- Z.C. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych

zakont (v platném znéni)

- Z.C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uUplném znéni) (v

platném znéni)
- Z.€.133/1985 Sb., o pozérni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

v

- Vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni (v platném

znéni)

SUDOP PRAHA a.s. -13-



MODERNIZACE TRATI SUDOMERICE - VOTICE
PS 73-02-21 Zast. JeSetice, rozhlasové zarizeni

- Vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajiStén{ jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢&. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajiStén{ jejich bezpecnosti
- Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni

- Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich

[yl

zafazeni do tiid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testli a podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozicnich testi a ndleZitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pii uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZzirni bezpecnosti pii svafovani a
nahiivéni Zivic v tavnych niddobéich

Vv

- NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi ptfi prici na

stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pifi prdci na

pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

Vv

— NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouZivani strojd,

technickych zatizeni, piistrojii a naradi
- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

— NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpuisob organizace prace a pracovnich postuptl, které je

zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky
- NV 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pted nepfiznivymi icinky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovédni osobnich

ochrannych pracovnich prostfedkil, mycich, Cisticich a desinfekcnich prostredki
- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signall
— NV 201/2010 Sb., o zptuisobu evidence trazi, hlaseni a zasilani zdznamu o drazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich poZzadavcich na zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci v

prostiedi s nebezpecim vybuchu
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Dalsi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cest¢:
- SZDC BP1 - ptedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci.

~ SZDC - E10 — Predpis pro provoz, obsluhu a tdrzbu trakéniho vedeni: Fyzickd osoba,
podnikajici fyzickd osoba nebo pravnickd osoba (neni zaméstnancem SZDC), kterd se podili
na provozu, obsluze nebo tidrzbé TV, musi byt k dodrZovéni ustanoveni predpisu SZDC E10

zavazana smluvneé.

~ TNZ 34 3109 — Bezpeénostni piedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na

Zelezni¢nich drahéch celostatnich, regiondlnich a vleCkéach.

~ predpis SZDC Zam 1 — Ptedpis o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pii provozovani dréhy a

s s

drazni dopravy.

12.Rozpoctova cast - vykaz vymér

12.1.Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, TFidniku* tj. datové
zakladny SZDC a OTSKP v cenové hlading roku 2012.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsaZen pouze vykaz vymeér.

SUDOP PRAHA a.s. -15-



