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SCHÉMA KAMEROVÉHO SYSTÉMU
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VYSVÌTLIVKY:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

PROJEKTMODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE

12 106 201

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY "MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE" JE SPOLUFINANCOVÁNA Z PROSTŘEDKŮ TECHNICKÉ POMOCI POMOCÍ OPD V MAXIMÁLNÍ VÝŠI 85%

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Vedoucí sdružení:

Investor:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice - Votice:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. MARTIN RAIBR

-
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IP KAMERA K3

IP KAMERA K4

Na stožáru IS

Na stožáru IS

SCHÉMA KAMEROVÉHO SYSTÉMU 3

3xA4

ZAST ±ERVENÝ ÚJEZD, KAMEROVÝ SYSTÉM

PS 72-02-22 ZAST ČERVENÝ ÚJEZD, KAMEROVÝ SYSTÉM

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
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OK/ET

OR

Switch

Venkovní skøíò

230V/50Hz

Silový rozvadìè

R-SDÌL

chránièem

2x Jistiè s proudovým

UPS

OR

230V/50Hz

PC-IS

RÚ-IP

tabule IS

rozhlas
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ING. PETR POUPA

ING. MICHAL DROZD ING. MICHAL DROZD ING. PETR POUPA

24 vl.

rozvadìè

Optický

POZNÁMKY:

TYPY KABELÙ:

4x PatchCord Patchcord E2000/APC-LC

CMFM 3Jx1,5
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Datový pøepínaè (switch)

(19" provedení do šasí)

Pøevodník Optika/Ethernet (antivandal provedení, krytí min. IP66)

Pevná IP kamera v krytu

Pøenosový systém SDH (STM-X)SDH

Datová zásuvka LAN TCP/IPDAT

Switch

(investor) v dalším stupni projektové dokumentace.

IP adresy koncových zaøízení (IP kamer) urèí správce

- Zaøízení vybudovaná nebo pøemis•ovaná v rámci tohoto PS

- Zaøízení vybudovaná v rámci jiných PS

4x LAM TWIN FTP 4x2x0,5 CAT6 (Patch kabel)

±ERVENÌ

MODØE

±ERNÌ - Zaøízení stávající nebo budovaná v rámci jiných staveb (PS, SO)

ZELENÌ - Zaøízení vybudovaná v rámci jiných PS øešících kamerový systém

Optický rozvadìè

SERVER KS Server kamerového systému
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DOK 36VL.
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SERVER KS

230V/50Hz

ze zdroje pro SDH
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SDH

Switch

Switch
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pracovištì KS vèetnì ovládání

Dohledové klientské
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2x LCD monitor min. 27"

230V/50Hz

Datová sí• LAN TCP/IP

Strukturovaná kabeláž

UPS

ŽST. TÁBOR- DOPRAVNÍ KANCELÁØ

ZAST. Heømanièky

ZAST. Ješetice

Tunel Deboreè (portály+TO)

ZAST. ±ervený Újezd

ŽST. ±ervený Újezd

ZAST. Støezimíø

Tunel Mezno (portály+TO)

ZAST. Mezno

Doplnìní SW + Licence pro:
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Zapracování připomínek projednání 06/2013

Na sam. stožáru

Na sam. stožáru

2x CYKY 3Jx2,5

05/2020ÚPRAVA ŘEŠENÍ NA 200 KM/H


