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Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:
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Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

PROJEKTMODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE

12 106 201

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY "MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE" JE SPOLUFINANCOVÁNA Z PROSTŘEDKŮ TECHNICKÉ POMOCI POMOCÍ OPD V MAXIMÁLNÍ VÝŠI 85%

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Vedoucí sdružení:

Investor:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice - Votice:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

ING. JAN BONEV

ING. JIŘÍ SYROVÝ ING. MICHAL MEČL

SO 71-11-01 SUDOMĚŘICE - ČERVENÝ ÚJEZD, ŽELEZNIČNÍ SPODEK

SO 71-10-01 SUDOMĚŘICE - ČERVENÝ ÚJEZD, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

E.1.1.1

01 / 2013

ING. JAN BONEV ING. JAN BONEV

5.12

1:100 12x A4

PŘÍČNÉ ŘEZY km 98,550 - 98,700

06/2013Zapracování připomínek projednání

ÚPRAVA ŘEŠENÍ NA 200 KM/H 05/2020
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 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]
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J524
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Legenda:

stávající stav

nový stav

nový stav dle změny 05/2020

provedeno dle pokynů investora
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