

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.11 - Zemní práce - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 904 - TS 906

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.11 - Zemní práce - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 904 - TS 906

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.11 - Zemní práce - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 904 - TS 906

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|------|----------------|
| 1 | K | 131303102 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných | m3 | 28,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|------|----------------|

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

P
Poznámka k položce:
2x [2mx5mx2m (startovací jáma)+ 2mx2mx2m (koncová jáma)]

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|------|----------------|
| 2 | K | 141721115 | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm | m | 20,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|------|----------------|

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu. b) úpravu čela potrubí pro protlačení; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí.

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|------|----------------|
| 3 | M | 286112800 | trubka kanalizační PVC-U KG 160x5,5, 6 m SN 12 | kus | 4,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P | | | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: DP900036W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR | | | | | |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 28,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě vodoty pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehly - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

PSC

P

Poznámka k položce:

2x [2mx5mx2m (startovací jáma)+ 2mx2mx2m (koncová jáma)]

D 997

Přesun sutě

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|------|----------------|
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 13,300 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 6 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 13,300 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 13,300 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 8 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot | t | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 12,300 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|------|----------------|
| 10 | K | 460010017 | Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu nepřehledném vn | km | 0,580 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové stoly.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|------|----------------|
| 11 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 440,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|------|----------------|
| 12 | K | 460150304 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 554,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|----------------|
| 13 | K | 460230004 | Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4 | kus | 3,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupinační skříně. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce rýhy pro vložení kabelové spojky.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--|------|----------------|
| 14 | K | 460440001 | Pražcové provizorium při výkopu rýhy pod kolejí za vyloučení provozu zařízení a odstranění provizoria | kus | 5,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 15 | K | 460470001 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem | kus | 6,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 16 | K | 460470011 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení | kus | 12,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K | 460470012 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při souběhu | m | 300,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 18 | K | 460490051 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy cihlami tloušťky do 10 cm, pro kabel do 6 kV | kus | 3,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 19 | K | 460490061 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy Příplatek k cenám za výstražnou fólii | kus | 3,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 20 | K | 460560304 | Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 554,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 21 | K | 460600061 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 69,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | | | | | | | | |
| 22 | K | 460600071 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 1 130,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | | | | | | | | |
| 23 | K | 460620002 | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině | m2 | 440,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | | | | | | | | |
| 24 | K | 460620007 | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině | m2 | 440,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | | | | | | | | |
| 25 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 44,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.12 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 904 - TS 906

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.12 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 904 - TS 906

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| OST - Ostatní | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.12 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 904 - TS 906

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|--------|--|------|----------------------|
| 1 | K | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|--|----|--------|--|------|----------------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------------------------|----|--------|--|------|----------------------|
| 2 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé | m3 | 18,750 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|-------------------------------------|----|--------|--|------|----------------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

P

Poznámka k položce:
250mx0,5mx0,15m

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|--------|--|------|----------------------|
| 3 | M | 5955101012 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 | t | 24,375 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|---|---|--------|--|------|----------------------|

D OST Ostatní 0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|-------|--|------|----------------------|
| 4 | K | 7491552020 | Protipožární a kabelové ucpávky Montáž protipožárních ucpávek a tmelů (protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu) protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|--|-----|-------|--|------|----------------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|-------|--|------|----------------------|
| 5 | M | 7491510070 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|--|-----|-------|--|------|----------------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 6 | K | 7492451030 | Kabely, vodiče - vn Montáž kabelů vn (uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.)) třížilových do 120 mm2 | m | 650,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 7 | M | 7492400110 | Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný | m | 650,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 8 | K | 7492452030 | Kabely, vodiče - vn Montáž spojek kabelů vn (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)) třížilových do 120 mm2 | kus | 3,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 9 | M | 7492700460 | Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 3,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 10 | K | 7492453030 | Kabely, vodiče - vn Montáž koncovek kabelů vn (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)) třížilových do 120 mm2 | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 11 | M | 7492700710 | Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 14 | K | 7492756010 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů odjutowání a očištění kabelů do průměru 300 mm2 | m | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 15 | K | 7492756015 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů ochranný nátěr kabelů proti ohni | m | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 16 | K | 7492756020 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel | kus | 10,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 17 | K | 7492756030 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) (v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy) | kus | 10,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 18 | K | 7492756042 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky nad 4 kg/m | m | 30,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 19 | K | 7498150520 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy) přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 20 | K | 7498150525 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 4,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 21 | K | 7498151020 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Provedení technické prohlídky a zkoušky na sílnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právníkem osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu) přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 22 | K | 7498151025 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 4,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 33 | K | 7498351010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 23 | K | 7498456010 | Měření kabelových vedení a osvětlení Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV (měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu) | kus | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 24 | K | 7499151010 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce na elektrickém zařízení (uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli) | hod | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 25 | K | 7499151030 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce zkušební provoz (včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení) | hod | 8,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 26 | K | 7499151050 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem (manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru) | hod | 8,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 27 | K | 7593405280 | Drátovodné trasy Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N | m | 580,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 28 | M | 7593500015 | Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm norma AZD 25-100 (HM0592120210000) | kus | 580,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 29 | M | 7593500035 | Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel. žlabu TK 1 4x16x50cm norma AZD 26-56 (HM0592120810000) | kus | 1 160,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 30 | K | 7593505134 | Trasy kabelového vedení Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie) | m | 580,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 31 | M | 7592700655 | Upozorňovadla, značky Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034) | m | 580,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 32 | K | 7593505270 | Trasy kabelového vedení Montáž kabelového označnicku Ball Marker (upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky) | kus | 5,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.13 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 904 - TS 906

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

| | |
|--------------|------|
| Cena bez DPH | 0,00 |
|--------------|------|

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|------------|-------|------|
| Cena s DPH | v CZK | 0,00 |
|------------|-------|------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.13 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 904 - TS 906

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.13 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 904 - TS 906

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|--|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 0,00 | |
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 012203000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 2 | K | 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 3 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | 0,00 | |
| 4 | K | 049103000 | Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.21 - Zemní práce - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 906 - TS 907

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.21 - Zemní práce - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 906 - TS 907

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.21 - Zemní práce - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 906 - TS 907

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 131303102 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných | m3 | 84,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| P | | | Poznámka k položce: 3x [2mx5mx2m (startovací jáma)+ 2mx2mx2m (koncová jáma)] | | | | | |
| 2 | K | 141721115 | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm | m | 38,500 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu. b) úpravu čela potrubí pro protlačení; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | | | | | |
| 3 | M | 286112800 | trubka kanalizační PVC-U KG 160x5,5, 6 m SN 12 | kus | 10,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| P | | | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: DP900036W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR | | | | | |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 84,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocenění se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehly - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

PSC

P

Poznámka k položce:

3x [2mx5mx2m (startovací jáma)+ 2mx2mx2m (koncová jáma)]

D 997

Přesun sutě

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|------|----------------|
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 22,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 6 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 22,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 7 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 22,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 8 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot | t | 2,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 20,800 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| D M Práce a dodávky M | | | | | | | | 0,00 |
| D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | | | 0,00 |
| 10 | K | 460010017 | Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu nepřehledném vn | km | 0,268 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. | | | | | | | | |
| 11 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 150,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. | | | | | | | | |
| 12 | K | 460150304 | Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 260,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapážených kabelových rýh strojně. | | | | | | | | |
| 13 | K | 460230004 | Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4 | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupinační skříně. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce rýhy pro vložení kabelové spojky. | | | | | | | | |
| 14 | K | 460440001 | Pražcové provizorium při výkopu rýhy pod kolejí za vyloučení provozu zařízení a odstranění provizoria | kus | 5,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 15 | K | 460470001 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem | kus | 6,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 16 | K | 460470011 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení | kus | 12,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 17 | K | 460470012 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při souběhu | m | 300,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 18 | K | 460490051 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložení do rýhy cihlami tloušťky do 10 cm, pro kabel do 6 kV | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19 | K | 460490061 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy Příplatek k cenám za výstražnou fólii | kus | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 20 | K | 460560304 | Zásyp kabelových ryh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 260,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 21 | K | 460600061 | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km | t | 20,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci. | | | | | | | | |
| 22 | K | 460620002 | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině | m2 | 150,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | | | | | | | | |
| 23 | K | 460620007 | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině | m2 | 150,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | | | | | | | | |
| 24 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 15,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.22 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 906 - TS 907

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 0,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.22 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 906 - TS 907

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| OST - Ostatní | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.22 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 906 - TS 907

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | | | | |
| 2 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé | m3 | 18,750 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 250mx0,5mx0,15m | | | | | |
| 3 | M | 5955101012 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 | t | 24,375 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| D | OST | | Ostatní | | | | 0,00 | |
| 4 | K | 7491552020 | Protipožární a kabelové ucpávky Montáž protipožárních ucpávek a tmelů (protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu) protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 5 | M | 7491510070 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr. do 110 mm, do EI 90 min | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 6 | K | 7492451030 | Kabely, vodiče - vn Montáž kabelů vn (uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.)) třížilových do 120 mm2 | m | 350,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 7 | M | 7492400110 | Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný | m | 350,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 8 | K | 7492452030 | Kabely, vodiče - vn Montáž spojek kabelů vn (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)) třížilových do 120 mm2 | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 9 | M | 7492700460 | Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 10 | K | 7492453030 | Kabely, vodiče - vn Montáž koncovek kabelů vn (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)) třížilových do 120 mm2 | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 11 | M | 7492700710 | Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 12 | K | 7492756010 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů odjutowání a očištění kabelů do průměru 300 mm2 | m | 6,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 13 | K | 7492756015 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů ochranný nátěr kabelů proti ohni | m | 6,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 14 | K | 7492756020 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel | kus | 10,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 15 | K | 7492756030 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) (v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy) | kus | 10,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 16 | K | 7492756042 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky nad 4 kg/m | m | 10,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 17 | K | 7498150520 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy) přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 18 | K | 7498150525 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 19 | K | 7498151020 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Provedení technické prohlídky a zkoušky na sílnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právníkem osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu) přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 20 | K | 7498151025 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 4,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 21 | K | 7498351010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 22 | K | 7498456010 | Měření kabelových vedení a osvětlení Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV (měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu) | kus | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 23 | K | 7499151010 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce na elektrickém zařízení (uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli) | hod | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 24 | K | 7499151030 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce zkušební provoz (včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení) | hod | 8,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 25 | K | 7499151050 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem (manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru) | hod | 8,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 26 | K | 7593405280 | Drátovodné trasy Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N | m | 270,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 27 | M | 7593500015 | Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm norma AZD 25-100 (HM0592120210000) | kus | 270,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 28 | M | 7593500035 | Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel. žlabu TK 1 4x16x50cm norma AZD 26-56 (HM0592120810000) | kus | 540,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 29 | K | 7593505134 | Trasy kabelového vedení Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie) | m | 270,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 30 | M | 7592700655 | Upozorňovadla, značky Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034) | m | 270,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 31 | K | 7593505270 | Trasy kabelového vedení Montáž kabelového označnicku Ball Marker (upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky) | kus | 5,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.23 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 906 - TS 907

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [#ODKAZ!](#)

Objekt: SO 02.23 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 906 - TS 907

Místo:

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč: [#ODKAZ!](#)

Datum: [#ODKAZ!](#)

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.23 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 906 - TS 907

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 0,00 | |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 012203000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 2 | K | 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 3 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| D VRN4 Inženýrská činnost | | | | | | | 0,00 | |
| 4 | K | 049103000 | Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.31 - Zemní práce - úsek mezi TS 907 - TS 908

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 0,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.31 - Zemní práce - úsek mezi TS 907 - TS 908

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.31 - Zemní práce - úsek mezi TS 907 - TS 908

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 131303102 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných | m3 | 112,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> 4x [2mx5mx2m (startovací jáma)+ 2mx2mx2m (koncová jáma)] | | | | | |
| 2 | K | 141721115 | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm | m | 42,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu. b) úpravu čela potrubí pro protlačení; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | | | | | |
| 3 | M | 286112800 | trubka kanalizační PVC-U KG 160x5,5, 6 m SN 12 | kus | 9,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> WAVIN, kód výrobku: DP900036W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR | | | | | |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 112,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehly - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

PSC

P

Poznámka k položce:

4x [2mx5mx2m (startovací jáma)+ 2mx2mx2m (koncová jáma)]

D 997

Přesun sutě

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|------|----------------|
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 6 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 8 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot | t | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 25,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|------|----------------|
| 10 | K | 460010017 | Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu nepřehledném vn | km | 0,690 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové stoly.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|------|----------------|
| 11 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 420,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|------|----------------|
| 12 | K | 460150304 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 650,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|----------------|
| 13 | K | 460230004 | Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4 | kus | 3,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupinační skříně. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce rýhy pro vložení kabelové spojky.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--|------|----------------|
| 14 | K | 460440001 | Pražcové provizorium při výkopu rýhy pod kolejí za vyloučení provozu zařízení a odstranění provizoria | kus | 5,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 15 | K | 460470001 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem | kus | 6,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 16 | K | 460470011 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení | kus | 12,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K | 460470012 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při souběhu | m | 400,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 18 | K | 460490051 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásylové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy cihlami tloušťky do 10 cm, pro kabel do 6 kV | kus | 3,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 19 | K | 460490061 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásylové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy Příplatek k cenám za výstražnou fólii | kus | 3,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 20 | K | 460560304 | Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 650,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 21 | K | 460600061 | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km | t | 69,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci. | | | | | | | | |
| 22 | K | 460600071 | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 1 130,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci. | | | | | | | | |
| 23 | K | 460620002 | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině | m2 | 420,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | | | | | | | | |
| 24 | K | 460620007 | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině | m2 | 420,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | | | | | | | | |
| 25 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 42,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.32 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 907 - TS 908

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 0,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.32 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 907 - TS 908

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| OST - Ostatní | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.32 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 907 - TS 908

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|--------|--|------|----------------------|
| 1 | K | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|--|----|--------|--|------|----------------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------------------------|----|--------|--|------|----------------------|
| 2 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé | m3 | 18,750 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|-------------------------------------|----|--------|--|------|----------------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

P

Poznámka k položce:
250mx0,5mx0,15m

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|--------|--|------|----------------------|
| 3 | M | 5955101012 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 | t | 24,375 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|---|---|--------|--|------|----------------------|

D OST Ostatní 0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|-------|--|------|----------------------|
| 4 | K | 7491552020 | Protipožární a kabelové ucpávky Montáž protipožárních ucpávek a tmelů (protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu) protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|--|-----|-------|--|------|----------------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|-------|--|------|----------------------|
| 5 | M | 7491510070 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr. do 110 mm, do EI 90 min | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|---|-----|-------|--|------|----------------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 6 | K | 7492451030 | Kabely, vodiče - vn Montáž kabelů vn (uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.)) třížilových do 120 mm2 | m | 790,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 7 | M | 7492400110 | Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný | m | 790,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 8 | K | 7492452030 | Kabely, vodiče - vn Montáž spojek kabelů vn (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)) třížilových do 120 mm2 | kus | 3,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 9 | M | 7492700460 | Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 3,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 10 | K | 7492453030 | Kabely, vodiče - vn Montáž koncovek kabelů vn (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)) třížilových do 120 mm2 | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 11 | M | 7492700710 | Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 12 | K | 7492756010 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů odjutowání a očištění kabelů do průměru 300 mm2 | m | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 13 | K | 7492756015 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů ochranný nátěr kabelů proti ohni | m | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 14 | K | 7492756020 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel | kus | 10,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 15 | K | 7492756030 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) (v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy) | kus | 10,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 16 | K | 7492756042 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky nad 4 kg/m | m | 42,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 17 | K | 7498150520 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy) přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 18 | K | 7498150525 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 4,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 19 | K | 7498151020 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Provedení technické prohlídky a zkoušky na sílnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právníkem osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu) přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 20 | K | 7498151025 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 4,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 21 | K | 7498351010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 22 | K | 7498456010 | Měření kabelových vedení a osvětlení Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV (měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu) | kus | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 23 | K | 7499151010 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce na elektrickém zařízení (uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli | hod | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 24 | K | 7499151030 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce zkušební provoz (včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení) | hod | 8,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 25 | K | 7499151050 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem (manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru) | hod | 8,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 26 | K | 7593405280 | Drátovodné trasy Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N | m | 650,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 27 | M | 7593500015 | Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm norma AZD 25-100 (HM0592120210000) | kus | 650,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 28 | M | 7593500035 | Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel. žlabu TK 1 4x16x50cm norma AZD 26-56 (HM0592120810000) | kus | 1 300,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 29 | K | 7593505134 | Trasy kabelového vedení Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie) | m | 700,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 30 | M | 7592700655 | Upozorňovadla, značky Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034) | m | 700,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 31 | K | 7593505270 | Trasy kabelového vedení Montáž kabelového označnicku Ball Marker (upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky) | kus | 5,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.33 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 907 - TS 908

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 0,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [#ODKAZ!](#)

Objekt: SO 02.33 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 907 - TS 908

Místo:

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč: [#ODKAZ!](#)

Datum: [#ODKAZ!](#)
Projektant: Ing. Vladislav Vízner

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.33 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 907 - TS 908

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|--|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 0,00 | |
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 012203000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 2 | K | 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 3 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | 0,00 | |
| 4 | K | 049103000 | Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.41 - Zemní práce - úsek mezi TS 908 - TS 910

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 0,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.41 - Zemní práce - úsek mezi TS 908 - TS 910

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.41 - Zemní práce - úsek mezi TS 908 - TS 910

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 131303102 | Hloubení zapazených i nezapazených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných | m3 | 56,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. | | | | | | | | |
| <i>Poznámka k položce:</i> 2x [2mx5mx2m (startovací jáma)+ 2mx2mx2m (koncová jáma)] | | | | | | | | |
| 2 | K | 141721115 | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm | m | 24,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu. b) úpravu čela potrubí pro protlačení; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 | M | 286112800 | trubka kanalizační PVC-U KG 160x5,5, 6 m SN 12 | kus | 5,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| P | | | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: DP900036W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR | | | | | |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 56,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě vodovodů pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehly - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 2x [2mx5mx2m (startovací jáma)+ 2mx2mx2m (koncová jáma)] | | | | | |
| D | 997 | Přesun sutě | | | | | 0,00 | |
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 7 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 26,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 8 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot | t | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 25,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|------|----------------|
| 10 | K | 460010017 | Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu nepřehledném vn | km | 0,685 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasu, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové stoly.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|------|----------------|
| 11 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 403,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|------|----------------|
| 12 | K | 460150304 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 661,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|----------------|
| 13 | K | 460230004 | Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4 | kus | 3,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupinační skříně. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce rýhy pro vložení kabelové spojky.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|------|----------------|
| 14 | K | 460440001 | Pražcové provizorium při výkopu rýhy pod kolejí za vyloučení provozu zařízení a odstranění provizoria | kus | 5,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 15 | K | 460470001 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem | kus | 6,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K | 460470011 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení | kus | 12,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 17 | K | 460470012 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při souběhu | m | 400,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 18 | K | 460490051 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy cihlami tloušťky do 10 cm, pro kabel do 6 kV | kus | 3,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 19 | K | 460490061 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy Příplatek k cenám za výstražnou fólii | kus | 3,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 20 | K | 460560304 | Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 661,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 21 | K | 460600061 | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km | t | 71,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci. | | | | | | | | |
| 22 | K | 460600071 | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 1 420,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci. | | | | | | | | |
| 23 | K | 460620002 | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině | m2 | 403,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obručnicků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | | | | | | | | |
| 24 | K | 460620007 | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině | m2 | 403,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obručnicků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | | | | | | | | |
| 25 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 40,300 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.42 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 908 - TS 910

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.42 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 908 - TS 910

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| OST - Ostatní | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.42 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 908 - TS 910

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | | | | | | | |
| PSC | | | | | | | | |
| 2 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé | m3 | 18,750 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | | | | | | | | |
| PSC | | | | | | | | |
| 3 | M | 5955101012 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 | t | 24,375 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| D | OST | | Ostatní | | | | 0,00 | |
| 4 | K | 7491552020 | Protipožární a kabelové ucpávky Montáž protipožárních ucpávek a tmelů (protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu) protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 5 | M | 7491510070 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 6 | K | 7492451030 | Kabely, vodiče - vn Montáž kabelů vn (uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.)) třížilových do 120 mm2 | m | 780,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 7 | M | 7492400110 | Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný | m | 780,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 8 | K | 7492452030 | Kabely, vodiče - vn Montáž spojek kabelů vn (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)) třížilových do 120 mm2 | kus | 3,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 9 | M | 7492700460 | Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 3,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 10 | K | 7492453030 | Kabely, vodiče - vn Montáž koncovek kabelů vn (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)) třížilových do 120 mm2 | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 11 | M | 7492700710 | Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 12 | K | 7492756010 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů odjutowání a očištění kabelů do průměru 300 mm2 | m | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 13 | K | 7492756015 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů ochranný nátěr kabelů proti ohni | m | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 14 | K | 7492756020 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel | kus | 10,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 15 | K | 7492756030 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) (v obvodu žel. stanice nebo na trati včetně provedení sondy) | kus | 10,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 16 | K | 7492756042 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky nad 4 kg/m | m | 24,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 17 | K | 7498150520 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy) přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 18 | K | 7498150525 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 4,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 19 | K | 7498151020 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Provedení technické prohlídky a zkoušky na sílnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právníkem osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu) přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 20 | K | 7498151025 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 4,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 21 | K | 7498351010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 22 | K | 7498456010 | Měření kabelových vedení a osvětlení Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV (měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu) | kus | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 23 | K | 7499151010 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce na elektrickém zařízení (uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli) | hod | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 24 | K | 7499151030 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce zkušební provoz (včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení) | hod | 8,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 25 | K | 7499151050 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem (manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru) | hod | 8,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 26 | K | 7593405280 | Drátovodné trasy Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N | m | 685,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 27 | M | 7593500015 | Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm norma AZD 25-100 (HM0592120210000) | kus | 685,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 28 | M | 7593500035 | Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel. žlabu TK 1 4x16x50cm norma AZD 26-56 (HM0592120810000) | kus | 1 370,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 29 | K | 7593505134 | Trasy kabelového vedení Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie) | m | 685,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 30 | M | 7592700655 | Upozorňovadla, značky Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034) | m | 685,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 31 | K | 7593505270 | Trasy kabelového vedení Montáž kabelového označnicku Ball Marker (upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky) | kus | 5,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.43 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 908 - TS 910

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 0,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 02.43 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 908 - TS 910

Místo:

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.43 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 908 - TS 910

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 0,00 | |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 012203000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 2 | K | 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 3 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| D VRN4 Inženýrská činnost | | | | | | | 0,00 | |
| 4 | K | 049103000 | Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.51 - Zemní práce - úsek mezi TS 910 - STS Příbor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 0,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.51 - Zemní práce - úsek mezi TS 910 - STS Příbor

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.51 - Zemní práce - úsek mezi TS 910 - STS Příbor

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 131303102 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných | m3 | 112,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> 4x [2mx5mx2m (startovací jáma)+ 2mx2mx2m (koncová jáma)] | | | | | |
| 2 | K | 141721115 | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm | m | 50,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu. b) úpravu čela potrubí pro protlačení; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. | | | | | |
| 3 | M | 286112800 | trubka kanalizační PVC-U KG 160x5,5, 6 m SN 12 | kus | 11,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P | | | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: DP900036W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR | | | | | |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 112,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehly - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.

PSC

P

Poznámka k položce:

4x [2mx5mx2m (startovací jáma)+ 2mx2mx2m (koncová jáma)]

D 997

Přesun sutě

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|------|----------------|
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 45,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 6 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 45,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 45,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 8 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot | t | 5,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 40,600 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|------|----------------|
| 10 | K | 460010017 | Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu nepřehledném vn | km | 0,930 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové stoly.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|------|----------------|
| 11 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 575,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|------|----------------|
| 12 | K | 460150304 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 880,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|----------------|
| 13 | K | 460230004 | Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4 | kus | 4,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupinační skříně. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce rýhy pro vložení kabelové spojky.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--|------|----------------|
| 14 | K | 460440001 | Pražcové provizorium při výkopu rýhy pod kolejí za vyloučení provozu zařízení a odstranění provizoria | kus | 10,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 15 | K | 460470001 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem | kus | 12,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 16 | K | 460470011 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení | kus | 20,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K | 460470012 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při souběhu | m | 500,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 18 | K | 460490051 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy cihlami tloušťky do 10 cm, pro kabel do 6 kV | kus | 4,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 19 | K | 460490061 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy Příplatek k cenám za výstražnou fólii | kus | 4,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 20 | K | 460560304 | Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 880,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 21 | K | 460600061 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 92,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | | | | | | | | |
| 22 | K | 460600071 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 1 840,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci. | | | | | | | | |
| 23 | K | 460620002 | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině | m2 | 575,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | | | | | | | | |
| 24 | K | 460620007 | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině | m2 | 575,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | | | | | | | | |
| 25 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 57,500 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.52 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 910 - STS Příbor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.52 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 910 - STS Příbor

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| OST - Ostatní | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.52 - Oprava rozvodu 6kV - úsek mezi TS 910 - STS Příbor

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | | | | |
| 2 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé | m3 | 18,750 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 250mx0,5mx0,15m | | | | | |
| 3 | M | 5955101012 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 | t | 24,375 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| D | OST | | Ostatní | | | | 0,00 | |
| 4 | K | 7491552020 | Protipožární a kabelové ucpávky Montáž protipožárních ucpávek a tmelů (protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu) protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 5 | M | 7491510070 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr. do 110 mm, do EI 90 min | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 6 | K | 7492451030 | Kabely, vodiče - vn Montáž kabelů vn (uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.)) třížilových do 120 mm2 | m | 1 030,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 7 | M | 7492400110 | Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný | m | 1 030,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 8 | K | 7492452030 | Kabely, vodiče - vn Montáž spojek kabelů vn (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)) třížilových do 120 mm2 | kus | 3,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 9 | M | 7492700460 | Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 3,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 10 | K | 7492453030 | Kabely, vodiče - vn Montáž koncovek kabelů vn (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)) třížilových do 120 mm2 | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 11 | M | 7492700710 | Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 12 | K | 7492756010 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů odjutowání a očištění kabelů do průměru 300 mm2 | m | 15,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 13 | K | 7492756015 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů ochranný nátěr kabelů proti ohni | m | 15,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 14 | K | 7492756020 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel | kus | 20,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 15 | K | 7492756030 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) (v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy) | kus | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 16 | K | 7492756042 | Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky nad 4 kg/m | m | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 17 | K | 7498150520 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy) přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 18 | K | 7498150525 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 5,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 19 | K | 7498151020 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Provedení technické prohlídky a zkoušky na sílnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu) přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 20 | K | 7498151025 | Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 4,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 21 | K | 7498351010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 22 | K | 7498456010 | Měření kabelových vedení a osvětlení Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV (měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu) | kus | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 23 | K | 7499151010 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce na elektrickém zařízení (uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli | hod | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 24 | K | 7499151030 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce zkušební provoz (včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení) | hod | 8,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 25 | K | 7499151050 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem (manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru) | hod | 8,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 26 | K | 7593405280 | Drátovodné trasy Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N | m | 880,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 27 | M | 7593500015 | Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm norma AZD 25-100 (HM0592120210000) | kus | 880,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 28 | M | 7593500035 | Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel. žlabu TK 1 4x16x50cm norma AZD 26-56 (HM0592120810000) | kus | 760,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 29 | K | 7593505134 | Trasy kabelového vedení Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie) | m | 930,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 30 | M | 7592700655 | Upozorňovadla, značky Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034) | m | 930,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 31 | K | 7593505270 | Trasy kabelového vedení Montáž kabelového označnicku Ball Marker (upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky) | kus | 5,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.53 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 910 - STS Příbor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. Vladislav Vízner

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ:

DIČ:

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 0,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [#ODKAZ!](#)

Objekt: SO 02.53 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 910 - STS Příbor

Místo:

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Uchazeč: [#ODKAZ!](#)

Datum: [#ODKAZ!](#)

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 02.53 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek mezi TS 910 - STS Příbor

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant: Ing. Vladislav Vízner

Uchazeč: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|--|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 0,00 | |
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 012203000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 2 | K | 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 3 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | 0,00 | |
| 4 | K | 049103000 | Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | ... | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |