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SEZNAM ZKRATEK

Neni-

li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovany ve Vieobecnych technickych podminkach.
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........... Sprava Zeleznic, statni organizace

.......... Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni organizace
. Staniéni zabezpe&ovaci zafizeni
.......... Tratové zabezpefovaci zafizeni

........... Prejezdové zabezpefovaci zafizeni svételné

.......... Jednotné obsluzné pracovigté
.......... Vystrainé zafizeni pro pfechod koleji

........... Tratovy radiovy systém

.......... Mistni kabelizace
.......... Volny mostni prifez

........... Spréava sdélovaci a zabezpetovaci techniky
........... Mistni radiova sit

........... Elektronicky zabezpelovaci systém
........... Elektronicky pozarni systém

........... Sprava elektrotechniky a energetiky
........... Venkovni telefonni objekty

........... Vypravni budova
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu dila

Pfedmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spole¢né povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ,Modernizace ZST Rakovnik®. Cilem dila je zvysenr
bezpeénosti provozu, zajisténi spolehlivého provozu, zajisténi potfebnych parametrd pro
provoz nakladni i osobni dopravy, zajisténi bezbariérového pfistupu do prostor uréenych
pro cestujici vefejnost, zlepdeni podminek pro zaméstnance provozovatele dréhy.

Rozsah dila ,Modernizace ZST Rakovnik® je:

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

Zhotoveni Dokumentace pro spole¢né povoleni a to vietné zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji pfedmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni
stavby, vcetné notlﬂkace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského
dozoru pf#i zhotoveni stavby a cCinnosti koordindtora BOZP pfi praci na
stavenisti ve fazi pfipravy véetné zpracovani planu BOZP na stavenigti
a manualu Gdrzby.

Zpracovani a podani zadosti o vydani spole¢ného povoleni die § 94
zakona ¢. 183/2006 Sb., Zdkon o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon), v platnem znéni, véetné viech vyzadovanych podkladd, jejiz
vysledkem bude vydani spoleéného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat
pii vydani pFisludnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Rozsah a clenéni dokumentace DUSP a PDPS:

e Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v &enéni a rozsahu
prilohy €. 10 vyhlagky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale ,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydani
spoleCného povoleni stavby drahy. Pro potfeby projedndni, zejména
vramci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen .SZ%), Zhotovitel
pouzije pro. zpracovam této dokumentace poZadavky pfiloh & 1 a 2
Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zeleznlcmch
drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR

€. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

* Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v &lenéni
a rozsahu pfilohy €. 4 vyhlasky & 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale
~Vyhlaska 146/2008 Sb."). Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ,
Zhotovitel pouzije pro zpracovani této dokumentace prilohu &. 2 Smérnice
GR &.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Oznaceni dokumentace, pfipadné struktura objektoveé skladby, véetné grafické
upravy Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manudl struktury a popisu
dokumentace™ (viz Pfiloha 8.1.1) a ,Vzory Poplsoveho pole a Seznamu™ (viz
Pfiloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Privodni technické zpravé uveden
pro zménu oznaceni SO a PS prevodni tabulku zmény oznadeni mezi stupné
ZP a DUSP.

Nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladov§
Casti projektové dokumentace dolozené dle pfilohy & 2 smérnice GR
€. 11/2006 ¢asti G, Ha I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 ¢asti J a K.

Stanoveni investi¢nich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
¢. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladd staveb statni organizace
SZDC. Platné znéni véetné formuladid souhrnného rozpodtu je zvefejnéno na
webovych strankdch SZ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby- zakazky/
podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu- -staveb).
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1.1.2.7  Dokumentace bude také splfiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a slueb s vykazem vymér,
v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (véetné véeobecného

objektu SO 98-98).

1.1.2.8 Soucasti plnéni je i zajiténi geodetické dokumentace stavby, geodetlckych
a mapovych podkladl, zajisténi zpracovani veskerych potfebnych priizkumd
(inZzenyrskoegeologicky, geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.)

nezbytnych k navrhu technického Fegeni.

Umisténi stavby

Stavba ,Modernizace ZST Rakovnik® za&ina v km 41 ,6 ve sméru od Berouna a konci pred
koncem vyhybky T1 v km 43,740. Délka Feeného Useku je 2,740 km. Zelezniéni stanice
Rakovnik je d@leZitym dopravnim uzlem zdpadni &asti Stfedodeského kraje. M3
vyznamny vliv jak pro obsluhu této oblasti, tak v mé&fitku celostdtnim, v dopravé osob
i v obsluze priimyslovych podnikd. V této stanici se kiisi celostatni Jednoko[ejna trat
¢. 120 Praha - Kladno - Rakovnik a Ctyfi regiondini jednokolejné trati & 126 Most —
Rakovnik, ¢. 161 Rakovnik - Beov nad Teplou, & 162 Rakovnik - Mladotice a & 174
Beroun - Rakovnt’k. Vsechny trati jsou neelektrifikovany.

Kraj: StredoCesky

Okres: Rakovnik

TUDU: 0761 16 LaSovice - Rakovnik km 36,276 - km 41,881
TUDU: 0761 11 Zst. Rakovnik km 41,881 - km 42,971

TUDU: 0171 06 RKZ Rakovnik - Rakovnik km 4,716 - km 8,707
TUDU: 0762 02 Rakovnik - TOS Rakovnik km 0,650 - km 1,406
TUDU: 0391 02 Rakovnik - Rakona km 0,650 - km 1,265
Katastralni Gzemi: Rakovnik (okres Rakovnik): 739081

Jedna se o stavbu v obvodu Zelezniéni stanice Rakovnik a v prilehlych tratovych Usecich
smér LaSovice (Beroun), LuZnd u Rakovnika (Praha), Senomaty (Blatno), Chrastany
(Louny).

Kategorie dréhy poedle zakona &.
266/1994 Sb.

‘ celostatni (smér Luznd u Rakovnika), regionalni ostatni

zalsté&né trati

Kategorie drahy podle TSI INF

P& F4 Rakovnik - Beroun, Louny pf. - Rakovnik,
Rakovnik - Be¢ov n. T., Rakovnik - Mladotice, P5 F3
Luznd u Rakovnika — Rakovnik

Soucast sité TEN-T

NE

Cislo trati podle Prohldgeni o dréze

341, 385, 191, 181, 183

Cislo trati podle nékresného jizdniho
radu

520, 522, 528, 531

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu

174, 120, 126, 161, 162

Cislo trafového a definiéniho tseku

0761 16 LaSovice - Rakovnik km 36,276 - km 41,881
0761 I1 #st. Rakovnik km 41,881 - km 42,971

0171 06 RKZ Rakevnik - Rakovnik km 4,716 - km 8,707
0762 02 Rakovnik — TOS Rakovnik km 0,650 — km 1
0391 02 Rakovnik - Rakona km 0,650 - km 1,265

Trafova tfida zatiZeni

C3

Maximalni tratova rychlost

70km/h (smér od Rakovnika)

Trakéni soustava

Potet trafovych koleji

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace

Schvaleny zamér projektu ,Modernizace ZST Rakovnik", zpracovatel SAGASTA s.r.o.,
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti pInéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s prlpravovanym| pFipadné
aktualné zpracovdvanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
pFipadné ve stadiu zahaJenl realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investord.

V prostoru stavenisté a jeho okoli byly provedeny investiéni a stavebni akce. Nékteré
z nich souvisi nebo predchdzi stavbu ,Modernizace 7ST Rakovnik®. Pfiprava stavby
.Modernizace ZST Rakovnik® vyuzue Jjako podklad technické feSeni nerealizované stavby
~Rekonstrukce vyhybek 24-32 v ZST Rakovnik®. Dale bude navazovat na realizované
stavby v roce 2015 ,Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovnik® a
~Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku trati Praha - Kladno — Rakovnik, v Useku
Kladno (mimo) - Luzna - Rakovnik (mimo), Varianta: Luzna (mimo) - Rakovnik (mimo)*
(2016-2017) a ,Rekonstrukce tratovych a prejezdovych zabezpelovacich zafizeni v
Useku LuZna u Rakovnika - Rakovnik" (2016)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VsSeobecné
Projektova dokumentace bude zpracovéna dle schvaleného Zaméru projektu.

Zhotovntel dila zajisti dlsledné pinéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
organd a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a nadvaznosti.

PFi zpracovani Dila se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromé pripadl, kdy vyplyva
z potfeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

V Clanku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/12/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém ¢&lanku
nahrazuje oznaceni ,Cést 1. Geodetickd dokumentace® na oznaceni ,Dokladova &ast -
Geodeticka dokumentace®, viz ,Manual struktury a popisu dokumentace™ (Pfiloha 8.1.1).

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld, kanalizace,
vody a plynu budou pouzrty RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich §Z je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporuéuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (véetn& kabelll uréenych k napajeni zabezpecovacich
zafizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabeld (v pFipadé pozadavku umisténi po cca 50 m); pFipojky; zakopané
spojky; kfizeni kabell; servisni smyé&ky; paty instalaénich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vSechny typy ventild;
kfizeni, rozdvojky; Eistici vystupy; konce obalf.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubl paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupd; kfizeni, vdechny
typy ventili; méFici skFing; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové

armatury; stlaCena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
vSechny typy armatur a spojﬁ.
d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)
- trasy kabeld sdélovacich optickych a HDPE ~(v pripadé pozZadavku umisténi po

cca 50 m a na lomoveé body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pfipadé poZadavku sprévce; kabelové rezervy
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4.3
4.3.1
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metalickych, optickych a kombmovanych (hybridnich) kabell: odbo&né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabelll zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomadlie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboéné body) - v pFipadé poZadavku
spréavce markery v zapisovatelném provedeni: kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelll
(markery v zapisovatelném proveden/).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

= ventily; vsechny typy armatur; Cistici vystupy; paty servisnich sloupci: vedlejsi
vedeni; znaceni tras nekovovych objektd.

Oznacniky je nutno k uloZzenym kabeldm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevhovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpe€ovacich kabelll OR se bude informace o markerech zad3vat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznaéenim ,RFID". U slozek, které nemaji zadnou
elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouziti markert bude zaznamenéna do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vdech 6 vrstev, rozligeni kategorie bude pouze
barvou, kterad bude odpovidat barvé markeru.

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace a 3D zékresy vizualizaci do fotografii dle
kapitoly 4.7 Vizualizace a zakresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20.

Dopravni technologie

Soucasti dokumentace bude zpracovani dopravni technologie. Vyhledovy rozsah
a organizace osobni a ndkladni dopravy budou vychdzet ze stdvajiciho stavu
s potvrzenim udaJu ze strany objednatelll dopravy. Veskeré tyto vstupy nasledné potvrdi
Sprava Zeleznic GR 06

Zabezpecovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1  Zst. Rakovnik je vybavena elektromechanickym staniénim zabezpedovacim
zafizenim 2. kategorie se svételnymi navéstidly a elektromotorickymi
prestavniky z roku 1963. Navazujici odboéka Rakona je vybavena SZZ
3. kategorie reléoveho typu, ovlddané z kolejové desky v DK Rakovnik.
V mezistanicnim Gseku Luzna u Rakovnika - Rakovnik je telefonické
dorozumivani. V ramci stavby Rekonstrukce tratovych a prejezdovych
zabezpecCovacich zafizeni v Gseku LuZnd u Rakovnika - Rakovnik je planovano
vybudovani TZZ 3. kategorie, typu automatické hradlo.

4.3.1.2  V mezistani¢nim Useku Lasovice — Rakovnik je telefonické dorozumivani.

4.3.1.3  Traté Rakovnik - Blatno u Jesenice a Rakovnik - Mladotice jsou fizeny podle
predpisu D3.

4.3.1.4 TZZ v useku Chrastany - Rakovnik je 2. kategorie reléového typu se
zabezpefenim manipulaéniho mista na trati. V Zst. Rakovnik jsou PZS v km
0,769 a 1,186 na chrastanském zahlavi, PZS v km 1,259 na odbodce Rakona.
Do Zst. Rakovnik jsou ddle prenaseny indikace PZS v km 3,900 tratového
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Useku Rakovnik - Chrastany. V tseku Rakovnik - Jesenice jsou do Zzst.
Rakovnik preneseny informace o stavu ovlddacich Usek a jejich reset z PZS.
V ramci stavby ,Rekonstrukce trafovych a prejezdovych zabezpefovacich
zafizeni v Useku LuZznd u Rakovnika - Rakovnik® je planovano vybudovani
novych PZS v tomto Gseku véetné zfizeni indikaci z téchto PZS do pfilehlych
dopraven,

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

Stavajici zabezpelovaci zafizeni bude elektronické SzZZ 3. kategorie,
stavédlové Ustiedna, véetné zazemi pro Udribu zab. zafizeni, bude umisténa
v nové technologické budové. Dopravni kanceldf zfistane ve stavajicich
prostordch, ovlddaci pracovisté JOP bude po dobu vystavby provizorné
umisténo do v soucasné dob& volnych mistnosti. Po dobu vystavby se
predpokladd vyuZiti stdvajiciho el. mech. zab. zaf. a bude postupné
upravovano v zavislosti na postupu stavebnich praci. Po vystavbé nového SZZ
nebudou objekty St.1 a St. 2 pro zab. zaFizeni vyuzZivany. Zafizeni bude
navrzeno dle schvaleného zaméru projektu.

ZabezpeCovaci zafizeni jako celek musi umoZnit prenos a =zalohovani
stavovych informaci dle technické specifikace TS 2/2007-Z Diagnostika
zabezpecovauch zafizeni. a TS 4/2008-Z Diagnostika zabezpecovacich
zafizeni na tratich vybavenych délkovym ovladanim zabezpefovacich
zafizeni.. Nové navrzenad zafizeni a rekonstruovand zafizeni budou
respektovat technické specifikace pro interoperabilitu konvenéniho
Zelezni¢niho systému, zejména TSI CCS. Souéasti SZZ bude i funkcionalita
Vystraha pru nedovoleném projeti navéstidla (VNPN) dle TS 2/2014-S,Z
Vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla, s navazanim do zédkladniho
radiového spojeni.

V zavislosti na schvdleném kolejovém fedeni se pfedpoklada vystavba
zabezpe€ovaciho zafizeni centrainiho pFechodu na nastupists.

Soucasti SZZ jsou 4 preJezdy Pfejezdovéa zafizeni budou nahrazena novym
zafizenim. VSechna zafizeni, budou osazena zafizenim pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Prejezdy P2230 a P1048 budou nové doplnény
zavorami. U pfejezdu P1047 v km 0,769 se navrhuje umisténi domku na
stranu vystrazniku D. U pfejezdl P1048 v km 1,259 a P2230 v km bude novy
spolecny reléovy domek opdt umistény na misto stavajiciho reléového
domku. Napajeni zafizeni SZZ se predpoklada z rozvodu S7.

Kabelova trasa bude vedena v kabelovych Zlabech min 80 cm pod terénem
mimo prijezdny prifez, v oblastech propustkd a mostl v kabelovych Zlabech
mimo profil kolejového loZe, mimo roznaseci plochu kolejového rotu.

Tratové zabezpedovaci zafizeni (T22)

4.3.2.6

4.3.2.7

4,3.2.8

V TU Luzna u Rakovnika - Rakovnik bude za¥izeni zachovano, pouze bude
upraveno v souvislosti s novym SZZ v Zst. Rakovnik.

V TU LaSovice - Rakovnik bude nové vybudovéno TZZ 3. kategorie dle TNZ
342620, typu automatické hradlo s poditadi naprav. Pro pfenos informaci bude
vyuZita nové pokladana kabelizace. Bude provedena (iprava SZZ Lasovice pro
navazani nového TZZ. V LaSovicich bude doplnéno sefadovaci navéstidlo ve
funkci oznaéniku a zapracovany vazby nového TZZ do stavajiciho reléového
SZZ 3. V tratovém Useku bude poéitad ndprav. Do TZZ bude zapracovan i
stavajici uzamceny prejezd v km 40,714.

TU Rakovnik - Chrastany - TZZ 2. kategorie v tomto Useku bude nahrazeno
novym TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620, typu automatické hradio. Pro pfenos
informaci bude vyuZita nové pokiddana kabelizace (TK a OK). Bude provedena
uprava SZZ Chrastany pro navdzani nového TZZ. V Chradtanech bude
doplnéno sefadovaci navéstidlo ve funkci oznaéniku, dopinén zhaseci Usek
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4.3.2.9

4.3.2.10

(pocitac nédprav) a zapracovény vazby nového TZZ do stavajiciho reléového
SZZ 2. kategorie typu TEST 13. V tratovém (seku bude poéitad naprav. Do
TZZ budou zapracovény i stavajici prejezdy v km 3,900 a 7,204. V dalgim
stupni bude posouzeno sjednoceni pfenosu informaci z prejezdd v tomto TU.
V tratovém Useku do Chrédéfan jsou v soucasnosti dvé viecky. Po projednani
budouciho stavu vie¢ek bylo dohodnuto, %e vjezdové navéstidlo do Rakovnika
bude vysunuto pfed odboc¢nou vyhybku viecky &.1215.Tim bude v tratovém
useku pouze jedna vlecka.

Na trati Rakovnik - Blatno u Jesenice zlstane provoz Fizen dle pfedpisu
SZDC D3 Predpis pro zjednoduSené fizeni drazni dopravy. Do nového SZZ
budou zapracovény prendsené informace z (seku Rakovnik — Jesenice. Bude
ponechano zjednodu$ené Fizeni dle predpisu SZDC D3 a bude provedena
vazba mezi vypravéim a dirigujicim dispeterem D3 prostfednictvim
souhlasového tladitka pro odjezdy na trat D3.

Na trati Rakovnik — Mladotice zlstane provoz Fizen dle pfedpisu SZDC D3 a
bude provedena vazba mezi vypravéim a dirigujicim dispederem D3
prostfednictvim souhlasového tlatitka pro odjezdy na trat D3.

Sdélovaci zafFizeni

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

zst. Rakovnik je vybavena telefonnim zapojovacem a rozhlasem pro cestujici.
Sdélovaci zafizeni je ve stanici &lenéno do étyF telefonnich okruhé (tratovy,
mistni, pfivolavaci, G&astnicky). #st. Rakovnik a pfilehlé mezistaniéni Gseky
Rakovmk Luznd u Rakovnika a Rakovnik - Lagovice jsou pokryty signalem
TRS.

PoZadavky na novy stav

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

Mistni kabelizace (MK) v Zst. Rakovnik - jedna se o poloZeni mistniho
optickeého kabelu k pfejezdim P1047, P1048, P2330, dale o kabely
k venkovnim objektim VTO, ke kamerdm CCTV ve stanici a kabely pro
systemy IS, EPS+EZS a rozhlasu pro cestujici. VySe uvedené trasy doplnit
o napajeci kabely pro jednotlivé systémy. Sdélovaci a napajeci kabeld
z hlediska nezédouciho elektromagnetického ruseni prostorové oddalit. Nutno
resit dodavka skiiné Rack pro ukonéeni optickych a metalickych kabel& v nové
sdélovaci mistnosti. Ve skfini Rack umistit transldtory pro ukonéeni
metalickych kabeld. Navrhnout vybudovani technologického uzemnéni s
vystupem do sdélovaci mistnosti. PGvodni MK po pFepojeni na novou kabelizaci
demontovat. Kabelovou trasu vezt v kabelovych Zlabech min 80 cm pod
terénem, mimo prUJezdny prifez tak, aby nebyla v kolizi s kolejovym loZzem.

, U propustkl a mostd uloZit do kabelovych Zlab& mimo profil kolejového loze,
mlmo roznaseci plochu kolejového rostu.

Zst. Rakovnik, DK - Poklddka novych metalickych tratovych kabel
v Usecich: Zst. Rakovnik - zast. LaSovice, trat Rakovnik-Beroun a ¥st. Rakovnik
- zast. Ladovice, trat Rakovnik-Louny. Tratové kabely véetné rezervnich trubek
ukonéit plnym profilem v mistnich prostordch pro sdélovaci zafizeni.
Kabelovou trasu vézt v kabelovych Zlabech min 80 cm pod terénem, mimo
prUJezdny prirez tak, aby nebyla v kolizi s kolejovym loZem, u propustkd a
mostd uloZit do kabelovych Zlabti mimo profil kolejového loZze, mimo roznageci
plochu kolejového rostu.

Telefonni zapojovac - nahrada stdvajictho analogového telefonniho
zapojovace (dale jen ,TZ") novym TZ, dale instalace ndhradniho telefonniho
zapojovacée NTZ a dodéavka skfini Rack. Ve skiinich Rack budou umistény
zékladni prvky TZ (datovy switch, pfevodniky). Ovladaci terminal TZ bude
umistén v dopravni kancelafi, NTZ ve stole vypravéiho. Pro zaznam provozu
TZ bude vyuzito stavajici zar"'izeni.
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4.4.2.4

4.4.2.5

4.4.2.6

4.4.2.7

4.4.2.8

4.4.2.9

4.4.2.10

Na TZ budou pfipojeny tratové okruhy VT, pfivoldvaci okruhy VP, ostatni
okruhy, telefonni (stfedna a systémy radiovych zafizeni TRS a MRS. Nové
feSené rozhlasové zafizeni bude na TZ napOJeno IP protokolem pfes datovy
switch. Napajeni TZ bude fedeno v ramci stojanti Rack zalohovanym napétim
230V/AC, resp. 48V/DC

V ramci stavby se navrhuje novy systém EZS+EPS pro technologické mistnosti
v nové FeSeném objektu (stavédlova Ustiedna, sdélovaci mistnost) a pro dalgi
technologické mistnosti v Zst, Rakovnik (rozvodny silnoproudu, apod.).

V obvodu stanice dojde k rozmisténi novych venkovnich telefonnich objektd,
pro sluZebni a nouzové spojeni na zelezniéni trati. Venkovni telefonni objekty
budou umistény u vybranych navéstidel, u prejezdl v obvodu stanice a u
reléovych domkd. Napojeni VTO na kabelovy stojan Rack bude ve sdélovaci
mistnosti. Napajeni VTO bude Fegeno dalkove. Stavajici VTO v Zst. Rakovnik
budou po prepojeni na novou technologii demontovany.

Instalace noveého IP rozhlasu pro cestujici s umisténim ve stojanu Rack bude
v nové sdélovaci mistnosti. Rozhlas pro cestujici bude napojen na fidici server
IS. Pro pokryti prostoru pro cestujici rozhlasovym hlagenim se navrhuji 3
vétve, které pokryji nova nastupisté, zastreseny peron u vypravni budovy a
¢ekarnu pro cestujici. PGvodni rozhlasové zafizeni bude demontovano.

Informacniho systém pro Zst. Rakovnik bude Fegen v souladu se Smérnici
SZDC ¢. 118 Orientaéni a mformacm systém v Zzelezniénich stanicich a na
zeleznicnich zastdvkach a SZDC & 118 Graficky manuéljednotného
orientacniho a informacniho systému Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace. Je zde feSena ndhrada stavajiciho IS novym informaénim
zafizenim, které bude rozdifeno v souladu s novym situovanim nastupist.
lestnostl cekarny a na sténé vypravni budovy (VB) pod zastfeSenym
nastupistém budou umistény odjezdové tabule. Jedna se o jednostranné
informacni panely typu LCD s vestavénymi digitalnimi hodinami. Odjezdové
panely budou vybaveny hlasovym vystupem pro nevidomé, ovladanym
vysilaCkou postizeného. V prostoru ndstupist I. a II. budou pouzity
oboustranné nastupiStni tabule s elektromagnetickymi bistabilnimi prvky
a vestavenym LED osvétlenim. Dopravni kanceldi bude vybavena kontrolnim
panelem IS, Stavajici informacni systém bude po zprovoznéni nového systému
demontovan,

Kamerovy systém - nové se navrhuje kamerovy systém CCTV s pouZitim IP
kamer. Pro napojeni kamer se pouzije optickych mikrokabell vedenych do
sdélovaci mistnosti a vybavenych prevodniky opto/ethernet. Napojeni kamer
pro sledovani jednotlivych Zelezni¢nich prejezdl bude Fedeno optickymi
mikrokabely vybavenymi prevodniky opto/ethernet vidy do nejblizSiho
reléového domku. Napdjeni kamer v Zelezniéni stanici bude rfeeno
samostatnymi okruhy 230V AC/6A s odbokami k jednotlivym kameram, pro
kazdé nastupidté bude uréen samostatny okruh napajeni. Napdjeni kamer
u Zeleznicnich prejezdd se navrhuje okruhy 230V/6A, vedenymi z reléovych
domk(. Kazda kamera bude vybavena prepétovou ochranou III. stupné.

Orientacni systém - stavajici orientaéni systém bude v rédmci modernizace
Zst, Rakovnik odstranén a nahrazen novym. Navrh informaéniho systému pro
Zst. Rakovnik bude feden v souladu se Smérnici SZDC & 118
vcetné Grafického manualu. Zst, bude vybavena novymi tabulemi s nazvem
stanice, umisténymi na fasadu VB a na nové fe$end nastupisté. Na vjezdech
do stanice, na vychodni a zépadni strang, budou umistény tabule s ndzvem
stanice, svirajici Ghel 459 s osou koleje. Ve stanici budou rozmistény smérové
orientacni tabule. Samostatnymi tabulemi budou oznaceny dopravni koleje a
jednotlivé sektory. Barevnost tabuli, druh a velikost pisma, piktogramy a jejich
rozestupy se Fidi Smérnici SZDC &. 118 a Grafickym manualem. Pro usnadnéni
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4.4.2.11

orientace slabozrakych a nevidomych se navrhuji hmatné stitky a orientaéni
hlasové majacky (OHM).

Prelozka DK Rakovnik-Luzna Fe&i nutné prelozky stavajici kabelové trasy
Rakovnik-Luznd u R. v mistech, kde trasa koliduje s rekonstrukci Zst,
Rakovnik. Jedna se o stavajici soub&h metalického kabelu, optického kabelu a
rezervni trubky HDPE.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

V soucasné dobé je EQV v Zst. Rakovnik pouze implementovano na vyménach
¢. €102, 103, 104, R1, R2 nachazejici se na mladotickém zhlavi. Konfigurace
(schéma) je pfilohou této ZTP. Kdy polet vyhfivanych vyhybekje Sks. Celkovy
stavajici prlkon EOV je 20,5kW; systém stav. EOV OFI; zplsob ovladani stav.
EOV je resen automaticky soustavou ¢idel automatlky nebo manualni z
rozvadéfe umisténého v dopravni kanceldfi tj. ovladani pfes staniniho
vypravciho; parametrizace (diagnostika na ED Praha Kfenovka) je k dispozici;

vyhFivané casti jsou opornice, tahlo; do provozu spusténo v roce 2002.

Stavajici napajeni je FeSeno prostfednictvim zdéné trafostanice 22/0,4kV
ovykonu trafa 400kVA v provedeni kobkové rozvodny. Predmétna
trafostanice je stavebné i pfivodové pFipravena na osazeni druhého trafa o
vykonu 400kVA. Hodnota hl. jistite 550A. Méfici transformator proudu 400/5
IVTZ. Prlmarm napajeni trafostanice je zaJtsteno kabely CEZ 22kV ANKTOYPU
z rozvodny CEZ TS LiSany do kobky K5 a TS Cistirna do kobky ¢.6. Trafostanice
umoZiuje v pfipadé vypadku napajeni RZZ zaskok pomoci NZ. Nahradni
napajeni je urCeno pro zafizeni RZZ z mobilniho NZ, ktery je umistén v garazi
vedle hl. sek. rozvadéce v objektu DKV. Pfivod je do rozvadé&e NN DKV v poli
G.2,

Osvétleni je v soudasnosti feSeno pomoci trubkovych stoZarl typu JZ 14
v poétu 72 kusd. Svétleny zdroj je tvofen sodikovou vybojkou 350 W
a jednotkovych pFipadech 400 W. Napdjeni je zajisténo prostrednictvim
nékolika RVO s hlavnim napajenim z rozvadéée R44 (ve VB) se spoleénym
merenim.

PoZadavky na novy stav

4.5.2.1

4.5.2.2

L

Dispecerska Fidici technika (DRT) - navrzeno monitorovani napajeni s
dalkovym pfenosem na centralni pracovisté DRT.

Technologie transformacnich stanic - na zakladé revizni zpravy &asti VN
bude provedena nutna rekonstrukce a dopln&ni technologie VN v prostorach
rozvodny VN a transformatorl. V rozvodné NN bude nahrazen rozvadéé NN,
ktery bude navrzen pro prlpOJem stavajicich vyvodd do rozvadéée v rozvodne
Depu €D a novych vyvodd pro napéajeni Zst. Rakovnik a dal&ich vyvodl pro
stavebni rozvadéc objektu trafostanice a dal$ich zafizeni. Déle budou zatazeny
kabelové vyvody vnéjsich kabelovych tras a zapojeny do rozvadéée NN.

Elektricky ohiev vyhybek

4.5.2.3

4.5.2.4

4.5.2.5

Vybrané vyhybky se vybavi elektrickym ohfevem vyhybek (EOV). Rozsah
vyhybek vybavenych EOV je v poétu 25 kusl (1-12 a 18-30). Napajeni EQV
bude samostatné méfeno a bude realizovdno z rekonstruované trafostanice
TS 22/0,4 kV.

Elektricky ohfev vyhybek je ve stanici v soutasnosti implementovan jen na
vyménach ¢. 102, 103, 104, R1 a R2 nachézejici na mladotickém z&hlavi. Podet
vyhFivanych vyhybek je 5 ks.

EOV bude primarné v automatickém reZimu s moZnosti runi obsluhy. EOV
bude mozné oviddat délkové a bude zadlenén do dalkové diagnostiky
technologickych systémil (DDTS) v souladu se technickou specifikaci TS
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4.6.2

2/2008-ZSE Dalkova diagnostika technologickych systémf Zelezniéni dopravni
cesty. Treti vydani.

Venkovni osvétieni

4.5.2.6

4,5.2.7

Bude proveden navrh nového venkovniho osvétleni ¥elezniénich prostor,
nastupist a pnstupovych komunikaci pro cestujici. Ndvrh osvétleni bude
v souladu s normou CSN EN 12 464-2 z prosince 2014, platné od 01/2015
a predplsu SZDC E11 - Pfedpis pro osvétleni venkovnich Zelezniénich prostOr
SZDC. Ovladani venkovniho osvétlen musi byt provozovéno v rezimu
automatickém s moZnosti manualni obsluhy. Osvétleni bude navrieno pro
zaclenéni do DDTS v souladu se technickou specifikaci TS 2/2008- ZSE.

Pfipojeni celého systému venkovniho osvétleni a EQV (vcetne jiz
diagnostikovanych vymén) do datové a telekomunikacni sité SZ, to vie na
integracni server CDP Praha. Zakoupeni potrebnych licenci (energet[cky klient)
vcetné parametrizaci klientského pfistupu na pracovisti idrzby OR SEE a ED
KFenovka v Praze musi byt soucasti obJektu VSechna napéjeci zafizen! budou
splhovat podminky TSI-ENE a Smérnice GR ¢&. 16/2005 Zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky.

Zelezniéni svriek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

4.6.1.2

4.6.1.3

4.6.1.4

4.6.1.5

4.6.1.6

V obvodu St1 se nachézi 17ks stévajicich vyhybek. Podet koleji je 10. V roce
2015 probehla v obvodu St.1 investiéni stavba ,Rekonstrukce mostu v km
42,785" jejiz souCasti byl i stavebni objekt SO 02 Rekonstrukce Zelezniéniho
svrsku vyhybek ¢.5, 6, 7, zaroven probéhla v Gdribé spravcem zarizeni
Casteéna regenerace ocelovych soucasti a svareni vyhybek
c.1,2,3,4,DKS,8,10,12,14,15.

V obvodu St2 se nachézi 16ks stavajicich vyhybek. Poet koleji je 12. V roce
2015 byla zpracovana projektovd dokumentace stavby ,Rekonstrukce
v{/hybek 24-32 v Zst. Rakovnik®, kterd nebyla realizovdna. Jeji technické
feSeni je mozno vyuZit jako podklad pro zpracovéni dokumentace.

Stani¢ni dopravni koleje €.1, &.3, &.5 jsou z hlediska Zelezni¢niho svréku
tvoreny kolejnicemi tvaru S49 na betonovych praicich SB5 z roku 1979.
V letech 2005 a 2006 probéhla v ramci oprav Oprava Jelezniéniho svréku
stanicnich koleji ¢.2, ¢.4, .6, €.8 materidlem uZitym.

Stanicni manipulaéni koleje €.7,9,16,18 jsou z hlediska ¥elezni¢niho svréku
tvofeny prevazné kolejnicemi tvaru ,A,T" na dievénych praicich z r.1965.
V letech 2005, 2007, 2008 a 2014 probéhla v rdmci oprav Oprava zelezniéniho
svriku stanicnich koleji €.10, €.9a, €.3a, ¢.12, .14 materidlem novym i uzitym
(kolejnice tvaru $49, prazce betonové SB6, B91 S/2).

Stanic¢ni dopravni koleje &.1, €.3, €.5 jsou z hlediska Zelezni¢niho svréku
tvofeny kolejnicemi tvaru S49 na betonovych prajcich SB5 z roku 1979.
V letech 2005 a 2006 probéhla v ramci oprav Oprava Zelezniéniho svréku
stanicnich koleji €.2, ¢.4, .6, &.8 materidlem uZitym.

Tratova kolej km 0,650 - km 1,400 (Rakovnik — Louny) je tvofena kolejnicemi
tvaru ,T" na dfevénych praZcich SB3/4 z troku 1971. Tratova kolej km 0,650
- km 1,250 (Rakovnik - Blatno) je tvofena kolejnicemi tvaru S49 na
dfevénych praZcich SB5 z troku 1976.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1

Rozsah rekonstrukce Zst. Rakovnik:

TUDU: 0761 16 Lasowce - Rakovnik km 36,276 - km 41,881
TUDU: 0761 I1 ZST Rakovnik km 41 881 —km 42,971
TUDU: 0171 06 RKZ Rakovnik - Rakovnik km 4,716 - km 8,707
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4.6.2.2

4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.2.6

4.6.2.7

4.6.2.8

TUDU: 0762 02 Rakovnik - TOS Rakovnik km 0,650 - km 1,406
TUDU: 0391 02 Rakovnik - Rakona km 0,650 - km 1 ,265

Rychlosti ve stani¢nich kolejich - v hlavnich dopravnich prljezdnych
kolejich je navrzena rychlost 70km/h od Berouna a LuZné. Od Blatna a Loun
je navriena stavajici rychlost 50km/h. V predjizdnych kolejich je navrzena
rychlost 50 km/h a v ostatmch dopravnich kolejich je navriena 50 a 40 km/h.
Témto rychlostnim pomérdm jsou uzplsobeny i druhy vyhybek a jejich
vzajemna poloha na obou zhlavich.

Smérové FesSeni - novad polohu nastupist s hranou 550m nad TK, dale pak
poloha a osové vzdalenosti nové navrzenych dopravnich koleji, ktera je min.
4,75m. UzZitnd délka dopravnich koleji je zachovana dle poZzadavki dopravni
technologie.

Rozlozeni vyhybkového kfiZzeni plvodni dvojité kolejové spojky na zapadnim
zhlavi vyhybek 1, 2, 3, 4 do jednoduchych kolejovych spojek, na rychlost v
odbocCné vétvi 50km/h. Typ vyhybek bude J49 1:11 300. Dale vymistit
stavajici vyhybky 6 a 7 mimo mostni objekt nad ulici Nadrazni.

Vyhybkové rozvétveni a konfigurace obou zhlavi: Zachovat
plnohodnotny dopravni program, umoziujici jizdu viak ze viech tratovych
koleji na vSechny dopravni koleje. Nové navriené vyhybky jsou jednoduché,
typu J49 na betonovych prazcich. V zédpadnim zhlavi jsou véechny vyhybky
navrzeny v zédkladnim tvaru, mimo vyhybky €. 23, kterd je obloukova. Na
vychodnim zhlavi dodlo k prepracovéni vyhybkového rozvétveni. Doglo
k eliminaci nepouZivanych, kusych koleji liché skupiny, zrekonstruovat
a prodlouZit kusou kolej u St. 2, pro odstavovani &asti nakladniho viaku pro
relace do vlecky Rakona. Viechny vyhybky navriené jako nové, jsou navrzeny
na betonovych prazcich.

Vyskové Feseni vzhledem ke konfiguraci kolejisté predpokladdme stavajici
vysky nivelet jednotlivych koleji, maximainé pak dojde ke sjednoceni nivelety
koleji v celém kolejisti.

Zst. Rakovnik, Zeleznic¢ni spodek - dojde ke kompletni rekonstrukci sité
trativodi a kanalizace v celé stanici, resp. v kolejich, které prochazeji
kompletni rekonstrukci Zelezniéniho svréku a spodku. Vzhledem k tomu, ze se
neprovadély Zadné prlzkumy, je zapotfebi je provést v daldim stupni
dokumentace v rozsahu, ktery by bezpeén& urcoval homogenitu sanace
Zeleznicniho spodku. Pro hlavni a pfedjizdné koleje se po&ita s konstrukci
Zeleznicniho spodku typu 6b. Stejné tak se stejnym typem sanace ¥elezni¢niho
spodku pod vSemi vyhybkami, v plném rozsahu obou zhlavi. Pro ostatn]
dopravni koleje se pocité s konstrukci Zelezniéniho spodku typu 2¢, s Gklonem
zemni plané ve sklonu 5% smérem k trativodu.

Zst. Rakovnik, vystroj trati - podel celého FeSeného Useku budou umistény
nove predepsané navéstni znacky - rychlostniky, predvéstniky, sklonovniky a
stanicniky. Pfednostné bude vystroj trati montovéna na podpéry TV.

Nastupisté

Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

Na stanici jsou v soucasné dobé lroviiova, jednostrannd, sypand nastupiété u
koleji 5, 3, 1, 2, 4. U koleje 5, 3, 1, 2 jsou nastupiété rozdélena tfemi
Uroviiovymi pfechody pro cestujici. Dochazi tak k déleni hran nastupist na
Useky 74m, 25m, 27m, 61m. U koleje 4 je jedna hrana délky 199 m.. Pfistup
je Fesen urovfiovymi prechody od vypravni budovy. Vyska nastupiét nad
temenem kolejnice je 200 mm.
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4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.8
4.8.1

4.7.2.1

4,7.2.2

4.7.2.3

4.7.2.4

Zst. Rakovnik, nastupisté navrieny polet nastupnich hran je 8 (kterého je
dosazeno rozdélenim staninich koleji u ndstupnich hran na dva sektory
pomoci cestovych ndvéstidel - vychodni a zapadni sektor).

Z hlediska délky nastupnich hran byl ze strany MDCR (objednatele dalkové
osobni dopravy) pro linku R24 vznesen pozadavek na alespon jednu nastupni
hranu o délce 150 m. Pro soupravu historického parniho viaku je dale potreba
cca 250 m dlouhé nastupni hrany (soucet pFes zépadni i vychodni sektor).
Ostatni nastupni hrany jsou navrzeny pro soupravy o délce 90 m, resp. 120
m ve vychodnim sektoru a 90 m, resp. 50 m v zapadnim sektoru (pro
vyhledové ofekdvatelné soupravy, véetné rezervy pro provozni potfeby
dopravcil).

NavrZeny nasledujici délky nastupistnich hran:

I. nastupisté o celkové stavebni délce 290 m ma nasledujici nastupidtni hrany
O STAVEBNI DELCE;

e ukoleje 3a o délce 143 m,
e U koleje 1a 0 délce 176 m,
= U koleje 1b o délce 114 m;
CELKOVA DELKA NASTUPISTNICH HRAN, I. NASTUPISTE JE 433M

II. nastupisté o celkové stavebni délce 261 m ma nastupistni hrany
O STAVEBNI DELCE:

e U koleje 2a o délce 114 m,

s u koleje 2b o délce 74 m,

e U koleje 4b o délce 73 m,

e U koleje 6a o délce 155 m,

e u koleje 6b o délce 105 m.

CELKOVA DELKA NASTUPISTNICH HRAN, II. NASTUPISTE JE 521M
CELKOVA STAVEBNI DELKA NASTUPISTNICH HRAN JE 954M

Nastupistni hrana novych nastupist a vzdalenost bude provedena dle platnych
pFedpisl. Pfistup na nastupisté bude pomoci Groviiového centralniho prechodu
zabezpelenym VZPK.

Zelezni¢ni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1

4.8.1.2

Prejezd v km 0,769 ; Rakovnik — Louny

PFejezd je situovan v TK &€.1 TU Rakovnik - Louny a v TK &1 TU Rakovnik -
Blatno u Jesenice. Soucasny stav prejezdové konstrukce dvojkolejného
ZelezniCniho prejezdu je nevyhowvujici, vyskytuji se vytluky a deformace
v povrchu obrusné Zivicné vrstvy, vydroluje se Zivice v oblasti pojizd&nych
a zlabkovych kolejnic. Odvodnéni podloZi je nefunkéni. Useky pied prejezdem
a za prejezdem jsou podmacdené, vievo od prejezdu je dedtova voda z
komunikace svedena do odvodiovaciho Zlabu. Kolejové loZe je zde znelisténé,
praZce jsou popraskané, upevnéni kolejového rodtu je oslabené, vykazuje
snizenou drzebnost ovliviiujici rozchod koleje a GPK.

Prejezd v km 1,181 ; Rakovnik Louny

Prejezd je situovan v koleji €.1 v tratovém Useku Rakovnik — Louny. Soucasny
stav  kolejové konstrukce jednokolejného Zelezniéniho pFejezdu je
nevyhovujici, Zivicnd konstrukce je deformovdna a popraskana zejména
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v oblasti pojizdénych a Zldbkovych kolejnic. Odvodnéni je nevyhovujici,
navazujici Useky koleje na pFejezd jsou podmacené vietné podlozi pfejezdu,
odvodnovaci Zlab ve sméru staniéeni je v dobrém stavu. Kolejové loze je
zneCisténé, upevnéni kolejového rodtu je oslabené a vykazuje sniZzenou
druzebnost ovliviiujici rozchod koleje a GPK, Zldbkové kolejnice nejsou
dostatecné dlouhé.

4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.9
4.9.1

14/21

4.8.2.1

4.8.2.2

4.8.2.3

4.8.2.4

4.8.2.5

Vsechny preJezdy nize uvedené zistavaji a nerudi se. Dojde k rekonstrukci
povrchi prejezdd, jejich odvodnéni a zabezpeleni spolu s kamerovymi
systémy.

e

Prechod pro pési, Zst. Rakovnik, nastupisté

Pro pfistup na nové vybudovand nastupiitd, bude slou3it novy Uroviovy
pfechod pro cestujici. Bude zabezpecen VZPK. Bude se jednat o pryzovou
konstrukci a pryZzovou zavérnou zidkou.

o

PFechod pro pé&si, Zst. Rakovnik, pristup do depa

Pro pfistup pracovnikd do depa bude v km 41,885 slouZit sluzebni prechod
vyhrazeny pouze personalu depa. Konstrukce bude pryZova a s pryZovou
zévérnou zidkou.

PFejezd v km 0,769; Rakovnik - Louny

Dojde k zfizeni nového odvodnéni prazcového podloZi, zfizeni nové zesilené
konstrukce zeleznicniho spodku, zfizeni nové konstrukce Zelezni¢niho svréku,
zfizeni nové prejezdové konstrukce z pryZovych panell, zfizeni nové
konstrukce komunikace v pfilehlych (Usecich. Komunikace bude odvodnéna do
novych prahovych vpusti, které budou zalstény do drézniho systému
trativoda.

Prejezd v km 1,181 ; Rakovnik - Louny

Dojde k zfizeni nového odvodnéni prazcového podloZi, zfizeni nové zesilené
konstrukce Zeleznicniho spodku, zfizeni nové konstrukce Zelezni¢niho svréku,
zfizeni nové prejezdové konstrukce z pryzovych panell, ziizeni nové
konstrukce komunikace v pfilehlych dsecich. Komunikace bude odvodnéna do
novych prahovych vpusti, které budou zaldstény do drazniho systému
trativodd.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

Propustky - V Gzemi stavby se nachazi t¥i propustky:

4.9.1.1

4.9.1.2

4.9.1.3

4.9.1.4

V km 41,694 TU 0761 Beroun - Rakovnik: Klenbovy propustek, od doby
jeho vzniku nebyla provedena zasadnéjéi oprava.

V km 41,993 TU 0761: probéhla rekognoskace terénu. Propustek nebyl
nalezen a mistni pamétnici jej oznacuji jako ramovy, kamenny, obdélnikového
prifezu. Vtok nenalezen, vytok neprlstupny kvili oplocenému pozemku.
Hloubka pod TK je cca 3-3,5 m, dle pamétnikd.

V km 42,130 TU 0761. probéhla rekognoskace terénu. Dle ZTP jsou vtok
kryty Sachtou, ale ta nebyla nalezena. Vytok nalezen, nachézi se pod télesem
v nasypu, cca 3,5 m pod TK.

Propustky od doby sveéhe vzniku nedoznaly vyraznéjsich zmén. Na zédkladé
vysledkl zatiZitelnosti a prostorového uspoiadani bude rozhodnuto
o stavebnim pocinu na mostnim objektu.

Most ev. km 42,785 byl rekonstruovén v roce 2015, Most je v dobré kondici,
zamér projektu neuvaZuje s jeho upravamr Byl zjistén VMP 3,0, co? je
vyhovujici pro planovanou realizaci vymeény kolejového svriku a Upravu GPK.
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4.9.2

4.10
4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.11
4.11.1

4.9.1.5  Zdi - Mezi kolejistém dopravnich koleji a koleji&tém pro depo, se nachazi
terénni nerovnost. Tato ma, v pFipadé destll, za nasledek splavovani jemnych
Castic materialu terénu na mati¢ni kolej na berounském, sudém zhlavi.

Pozadavky na novy stav
4.9.2.1 Propustek ev. Km 41.694, rekonstrukce

Nova konstrukce propustku bude z prefabrikovanych skruzi svétlosti DN
800 mm, s patkou a skosenym &elem na vytoku. Vytok bude obetonovan
a obloZzen kamenem.

4.9.2.2 Propustek km 41,993 TU 0761 a propustek km 42,130 TU 0761 tyto
propustky rusime. Jednak by bylo ekonomicky neefektivni je rekonstruovat, a
vzhledem k hloubce stropu ped TK nebudou mit vliv na rekonstrukeci Zst.

4.9.2.3  Zdi - Mezi kolejistém dopravnich koleji a kolejiétém pro depo, navrhujeme
vybudovat opérnou obkladni zed. Nutno konstruovat tak, aby byl dodrzen VMP
3,0 m. Prostor zde je jak na strané koleje do depa, tak na strané mati¢ni
koleje.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovné? nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
pfelozky a ochrana inZenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikac/ nebo nové
komunikace (k technologickym objektlim nebo jako nahrada za rugené prejezdy),
kabelovody, protihlukovd opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Bocni rampa je podél manipulaéni koleje &. 7 (vpravo). Jedna se o letitou a zvétralou
konstrukci vykazujici zavady v poloze hrany rampy, v konstrukci boéni nosné zidky,
v povrhu zpevnéné plochy rampy.

Celni rampa je sougsti boni rampy. Celni rampou je ukon&ena manipulaéni kolej &.9a,
podél koleje vede nakladkovad i vykladkova zpevnéna plocha stanice.

InZenyrské sité - na zakladé navrzeného technického Fedeni bude provéfena nutnost
preloZek stavajicich inZenyrskych siti.

Komunikace a plochy - jednd se o pfijezdovou komunikaci do obvodu stanice z druhé
strany, o zpevnéné plochy. Komunikace slouZi pro silni¢ni dopravu zaméstnanct drahy,
plocha pro nakladku a vyklddku, pohyb zaméstnancl posunu. Komunikace a plocha je
letité makadamové konstrukce, povrch z drti. Pozemni komunikace vykazuje deformace
v povrchu, vytluky a vymoly, je podmacena bez odvodnéni.

Kabelovody, kolektory - vedkerd stavajici kabelizace ve spravé SSZT je vedena
v kopanych kabelovych trasdch. Zastarald vedeni budou nahrazena novym materidalem.
V mistech s pevnymi povrchy (napF. nastupité, prejezdy) a v mistech pFiénych pFechodt
koleji se predpoklada umisténi kabelizace do ochrannych trubek nebo kabelovodd. Navrh
ochrannych trubek a kabelovod(i je nutné koordinovat s dal&imi kabelovymi vedenimi
(napf. EQV, osvétleni). Mimo kabelovody budou kabely umistény v kopanych kabelovych
trasach s dostateénym krytim jak z hlediska mechanické ochrany, tak z hlediska jejich
ochrany pred kradeZemi. Obdobné vstupy do kabelovodt musi byt konstruovany se
zvySenou mechanickou odolnosti z déivodu ochrany pred kradesi

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

4.11.1.1 Vypravni budova Zelezni¢ni stanice Rakovnik je dvoupodlaZni a podsklepeny
zdény objekt se sedlovymi stfechami. Opticky je budova rozdélena do tii
celk(l. PFed tremi roky byla provedena rekonstrukce stfechy objektu, byla
realizovana ¢astecnd vyména oken a doflo i na opravu verejnych toalet.
V ramci praci byla téZ realizovéna sanace a odvihéeni zdiva v &asti budovy
u pozemni komunikace véetné bok( objektu. Jde o budovu kategorie C
v celkovém pofadi na 122 mist&, kterd neni souddsti TEN-T, nejedna se
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o kulturni pamatku. Aktualni stavebné technicky stav VB: stavebni opotiebeni
budovy bylo dle analyzy nadraznich budov stanoveno na 37 ,94%, coz podle
koncepce znamena horni hranici zhorsuycnho se stavu. V navaznosti na opravu
zminénou v tomto ZP, je toto dlvod, proé tento ZP VB dale nefed.

4.11.2 Pozadavky na novy stav

4.12
4.12.1

4.13
4.13.1

4.13.2

4.13.3

4,13.4

4.13.5

16/21

4.11.2.1 Novy technologicky objekt - bude vystavén na misté stavajici Gtulny vedle
vypravni budovy, cca 20 m na zapad.

4.11.2.2 Rekonstrukce stavebni &asti trafostanice - rekonstrukce stiegni krytiny,
omitek, vypini otvorl, vymalba a provedeni stavebni pFipravy pro novou
kabelovou trasu. Posoudit statiku zaklddani stavby. Navrhnout novou
elektroinstalaci, déle bude navrZen systém ochrany pfed bleskem a systém
uzemneéni pro svody a uzemnéni objektu. V rozvodnach NN a VN budou zFizeny
obvodové ekvipotencidlni sbérnice, na které budou uzemneény rozvadéde a
dalsi vodivé konstrukce.

4.11.2.3 l]pravy ve VB - pristupové cesty k VB dle schvaleného ZP, bezbarierové,
stejné tak i bezbariérovy pfistup do VB a na nastupisté, v&. WC. Orientaéni
systém i ve VB.

4.11.2.4 Dle schvaleného ZP Fesit umisténi a organizace stidni P+R, K+R, B+R.
Predbézny podet parkovacich mist P+R je min. 20, + 1 misto pro vyhrazene
stani dle vyhlagky 398/2009 Sb. Tento pocet odpovida Tab. 3 a 4, pokynu GR
SZ PO-11/20202-GR. Po projednani s méstem bude mozné navysit pocet na
veétsi mnoZstvi. Stejné je stanoven i pocet K+R v poctu min. 3 mista. Napojeni
na verejnou hromadnou dopravu bude provedeno pomoci provazaného
informacniho systému s autobusovym nadraZim.

Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v&. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Geodeticka dokumentace

Objednavatel prostfednictvim SZG Praha doda dostupné geodetické a mapové podklady
do hranice drahy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splfiovat TKP staveb
statnich drah v souladu s pfilohou & 2 Smérnice GR SZDC C.11/2006 &asti 1. 6
Geodetické a mapové podklady.

Geodeticka dokumentace bude zpracovana podle VTP/DSP+PDPS/13/20, bod 5,
Pozadavky na zpracovani geodetické dokumentace.

Dokumentace zhotovitelem doplnénych geodetickych a mapovych podkladd bude
objednateli pfedana nejen jako U(pIné geodetické a mapové podklady
(VTP/DSP+PDPS/13/20, bod 5.2.1., ¢ast 1.6 Geodetické a mapové podklady, prvni
odstavec) ale i v samostatném vyhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje k vyhotoveni majetkopravni ¢&asti v rozsahu podle
WP/DSP+PDPS/13/2O bod 5.2.1, &ast 1.2 Majetkopravni &ast, podklady a aktudlni stav
UMVZST bude sou&asti Geodetickych a mapovych podkladd 1.6, které doda Objednatel.

V pfipadé, Ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice draZniho pozemku, bude
nutné provést presné uréeni hranice. Toto pFesné urceni je plné v kompetenci geodeta
zhotovitele, ktery musi uzit takovych postupu a zajistit si potfebné podklady véetné
podkladl z dokumentace SZG, aby zarudil presné urceni hranice dotcenych pozemkd v
terénu v souladu s platnymi zakony pro zeméméFictvi ve spolupréci s UOZI objednatele
stavby.
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4.14
4.14.1

4,14.2

4.14.3

4.14.1

4.14.2

4.14.3

Zivotni prostiedi

Zhotovitelem bude organ ochrany pfirody poZadéan o odivodnéné stanovisko dle § 45i
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Souédsti Zadosti bude mapovy
vystup s vyznacenim Iokaltt hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Na zdkladé odlvodnéného stanoviska dle § 45i Zhotovitel pozada pfislusny Ufad
o vyjadreni dle zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viivi na Fivotni prostredi. Ihned
po obdrzeni bude stanowsko i vyjadreni predano Objednateli.

v

Na zakladé stanoviska podle § 45i zakona & 114/1992 Sb. a vyjadreni dle zakona
c 100/2001 Sb. bude pfipadné zpracovano oznameni v rozsahu dle pnlohy ¢. 3 zdkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Fivotni prostredi v platném znéni.

Polozka ,Oznameni® bude samostatné ocenéna. V pfipadé, Ze pfislusny Gfad vyda
vyjadfeni, Ze pfedmétny zamér nepodiéha posouzeni dle zdkona & 100/2001 Sb.,
nebude Oznameni zpracovano (méné préce). Celkovd cena dila bude vtakovemto
pfipadé o ¢astku na zpracovani Oznameni snizena.

Zpracované Oznameni (pFed tiskem) Zhotovitel zagle prostrednictvim elektronické posty
k pfipominkam specialistovi Zivotniho prostfedi Objednatele, a to minimalné 14 dni pred
planovanym odevzdanim.

Cést Dokumentace vlivli zaméru na ivotni prostfedi bude ¢lenéna nasledovné

* Biologicky priizkum (botanika, zoologie) - pouze pro &isti stavby s vétsim
objemem zemnich praci a nové zfizované stavenidtni komunikace situované ve volné
krajiné (s Vy_’llkaLl kabelovych tras a praci v intravildnu mésta na pozemcich drahy)
a v pfipadé zasahll do vodnich tokd. Biologicky prizkum (v jarnim a letnim aspektu)
bude proveden s dlrazem na vyskyt kriticky ohroZenych a silné ohroZenych
zivodichl, a to v rozsahu zasaZeného (zemi a na zakladé pozadavku dotéeného
spravniho (fadu.

= Dendrologicky prizkum - diraz bude kladen na zdravotni stav dfevin v padove
vzddlenosti v OPD. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu
budou jednotlivé dfeviny / zapojeny porost kaceny (s nebo bez povoleni ke kaceni).
V pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat v ramci
provozuschopnostl dréhy pFislusné OR, je nutné do dokladové &asti doloZit dohodu s
pFisludnym OR. V opa&ném pripadé je nutno uvést, Ze dohoda s pfisluinym OR nebyla
mozna.

e Odpadové hospodarFstvi - diraz bude kladen na prizkum kontaminace
rekonstruovaného svrsku a spodku a pfebyteénych vykopovych zemin pro stanoveni
mnoZstvi nebezpecného odpadu a miry recyklace &térkového loZe. O vzorkovani bude
s predstihem informovan specialista Zivotniho prostfedi Objednatele. Souéasti bude
rovnez zakres moznych lokalit s deponiemi a mezideponiemi materidlu ze stavby.
Naklady v rdmci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovany dle kapitoly 5.
Vykazovéni odpadd.

o Zemeédélska, lesni priloha

* Ochrana vod - vliv na povrchové a podzemni vody ve fazi realizace stavby a provozu
trati

e Hlukova studie a hodnoceni vibraci - bude zpracovéno posouzeni hluku ze
stavebni Cinnosti. Relevantnost zpracovani posouzeni hluku z provozu drahy bude
ovéfena na zékladé konzultace s mistné pfisludnou hygienickou stanici.

* Rozptylova studie - na Ucelem posouzeni vlivu vyjmenovaného zdroje, napr.
recyklacni linky o projektovaném vykonu vétd$im ne? 25m3/den, relevantnost
zpracovani studie bude ovéFena na zékladé konzultace s mistné pfislu$nym spravnim
Uradem.

e Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana pfirody, krajinny réz, NATURA 2000, VKP, USES)

* Havarijni a povodriovy plan - dojde k vyhotoveni havarijniho pléanu, ktery bude
v dalsi fazi (PDPS), po konzultaci s mistné pFislusnym vodoprédvnim UGfadem,
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aktualizovan. S pfisluSnym vodopravnim Ufadem bude konzultovana nutnost
zpracovani povodfiového planu.

Upozoriiujeme, Ze v Useku Ladovice - Rakovnik trat tvofi hranici CHKO Kfivoklatsko
a z Casti se nachazi na jejim Gzemi. Trafové Useky Rakovnik - Senomaty a Rakovnik -
Chrastany ¢asteéné prochaz ochrannymi pasmy vodniho zdroje ,Rakovnik skup. vodovod
Rakovnik-Senec-Lubna vrty, studny™. VySe uvedené tratové (seky dale na nékterych
mistech kFiZzi zaplavové Uzemi Rakovnického potoka.

Jednotlivé prizkumy a studie budou vlozeny do dokladové &asti dokumentace.

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladfi stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadii dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpecnych vlastnosti odpad@i, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybé&rového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadd dle
kategorii bude odpovidat souctu viech odpadii uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investi¢nich nakladd
staveb statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoétd

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro Ulely evidence vidy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadii [...] véetné dopravy™. Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpadl a dopravu
z mista stavby na skladku,

b) pro Cinnosti, které by mohly byt pdvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené poloZky, jejiz sou€asti neni uvedend doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuZziti vyziskaného materidlu (nap¥. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavbé, do zemnikd apod.) bude kalkulovana samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebdm manipulace. V doplfiujicim popisu polozky bude uvedeno, e
materidl z polozky neni uréen na skladku,

d) u poloZek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadt [...] vEetné
dopravy" bude v popisu polozky jako dopliiujici ndzev uvedeno ,Evidenéni polozka®
a v oznaceni ,Varianta" bude nastavena hodnota 901, v pfipadé duplicitni polozky
v jednom dilu bud oznaleni varianty provedeno vzestupnou fadou celych &isel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vidy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v pfehledu odpad@ a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.
f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadi [...] véetné dopravy" v p¥ipravé bude provedena
jako soucet poloZek:
- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktudlniho ceniku
vybrané skladky v pripravé,
- ceny za t/km d]e mnozstvi odpadu a vzdalenosti predpokladane skladky, pFicemz
vzdalenost miZe byt specifikovdna v rozsahu pasmoveé dopravy.
Zpflisob vytvoieni poloZek likvidace odpad® véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvofené ,R-poloZky® pro likvidaci odpad
s dopravou, a to nasledovné:
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Oznaceni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIADACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojéisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:
Plvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADO NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

Technicka specifikace polozky
1. Polozka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pfevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

» naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného =zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

» naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.
2. PoloZka neobsahuje:

naklady spojené s naloZenim a manipulaci s materidlem. ™*)
3. Zplsob méfeni:

[mérna jednotka - nejcastéji Tuna] uréujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zakonem ¢, 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

") U nebezpecnych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upfesndni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

") Text se uvede v prfipadech kdy néklady spojené s naloZenim a manipulaci
s materialem jsou soucdsti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici &innost, kterd je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy

5.1.5.1

5:1:5.2

5.1.5.3

soucasti objektu SO-90-90 bude souhrn viech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpecnych vlastnosti odpadli. Soudet odpadi dle kategorii bude odpovidat
souctu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je souldsti Véeobecného
objektu,

pro Ucely kontroly fakturace zlstavaji polozky odpadd s mno¥stvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v réamci vyb&rového
Fizeni na zhotoveni stavby ocefiovany.

Souhrnny rozpodet
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5.1.6.1  pro vykazovani nakladd stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zatazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky se nebude vyclefiovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpoklddané hodnoty vefejné zakazky
jsou ndklady za odpady zapoditané v ramci zakladnich rozpoctovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni pfilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivd stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - &ast odpadové
hospodafstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentd a odkaz na pfislugnou &ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd,

b) lokalizace pFesnych mist odbéru vzorkdl, z jejich? vysledkd bylo provadéné zatidéni
odpadi do jednotlivych kategorii odpadf. V ramci lokalizace odbdru vzorkd bude
zvySenad pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpeénych
odpadd, jako napt. jsou oblast vyhybek, odstavi a obvodd stanic,

c) prehled viech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zatazen do jednotlivych
kategorii odpadd,

d) souhrn odpadli za celou stavbu, dle zatfdéni do kategorii odpadd. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni polozek samostatného objektu odpadd SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v rémci vybé&rového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnoZstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuZiti vyziskaného materidlu, tzv. ,kriticka cesta®, ktera jednoznadné
stanovi, za jakych podminek lze opétovné vyuZit mnoZstvi vyziskaného materidlu
(napf. dodrZeni konkrétnich milniké harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové ¢asti, dale pak v souhrnné technické zpraveé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vidy uvedeno, e poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pripadné uvedenych sklddek pro likvidaci odpadd slouzi pouze pro Ucely
stavebniho Fizeni. Umist&ni sklddek neni podkladem prc vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za ucelem kategorizace materidlu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mo¥né dostatetné zatfidit
material uréeny jako odpad a dostateéné zat¥idit materidl uréeny k recyklaci. Prizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostateéna pro jednoznaéné stanoveni
rozsahu nebezpelnych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo moZné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpeénych latek v odpadech,
dle zdkona &. 185/2001 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych dal§ich zékonl v platném
znéni. Za zatfidéni odpadd nese odpovédnost Zhotovitel. V pripadé neprovedeni viech
zkousek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd, pfipadné nerespektovani
vysledkl zkoudek pfi vykazovani v ramci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.
Postup pro zafazeni do kategorie odpadi je sou&asti vyhlagky & 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadl a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostiedi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pfidéleni vylukovych &asll, pfipadné jinych omezeni ¥elezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Minimalizace vyluk jen pro nutné prizkumné prace

e Prednostné budou vyuzivany vylukové &asy sjednané pro &innost prisluéného OR
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Pokud stavba bude situovana na pozemky CD bude prednostne respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pfevedeny do SZ). Souddsti dokumentace bude
situace se zdkresem SO a PS v katastraini mapé s barevnym rozllsemm pozemkl ve
spravé SZ, pozemk( €D urenych k pfevodu do spravy SZ, pozemkl CD a ostatnich
pozemkd.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotowtel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod. ), vée v platném znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokument@m a vnitFnim predpisim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy"  (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni- predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predplsy jsou poskytovany v souladu s pravnimi pfedpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiala
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Manual struktury a popisu dokumentace
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