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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vieobecnych technickych podminkach.

SZ rerrraerieens Sprava eleznic, statni organizace
SZDC wissusinis Sprava Zeleznifni dopravni cesty, statni organizace
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1.1
1.7.1

1.1.2

1.1.3

SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Uéel a rozsah piredmétu dila

Pfedmétem dila je zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a Projektové
dolkumentace pro provadéni stavby pro akci investicni vystavby ,ProdlouZeni
podchodu v ZST Hofovice".

Hlavnim cilem stavby je predevéim zlepeni kultury cestovani v ZST Hofovice, zajigténi
pozadavkll interoperability a zajisténi bezbariérového pristupu. Prodlouzenim podchodu
bude zajistén bezpecny pFistup na nastupisté z obou ¢asti mésta rozdélenych prostorem
7elezni¢niho télesa.

Rozsah dila ,ProdlouZeni podchodu v ZST Hofovice" je:

1.1.3.1

14342

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a to véetné
zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera bude
podkladem pro vybérové Fizeni na zhotoveni stavby, vietné notifikace
autorizovanou osobou, zajisténi vykonu autorského dozoru pii zhotoveni
stavby a &innosti koordindtora BOZP pFi praci na stavenisti ve fazi piipravy
véetné zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu Gdrzby.

Zpracovani a podani Zadosti dle §108 —~ 114 Stavebni Fizeni zakona
¢. 183/2006 Sh., Zakon o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, jehoZ vysledkem bude vydani stavebniho povoleni a
spoluprace pri vydani prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

o Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu
ptilohy & 3 vyhlasky ¢ 146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
146/2008 Sbh.") jako projektova dokumentace pro vydani stavebniho
povaleni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci Spravy Zeleznic, statni
organizace (dale jen ,S7"), Zhotovitel pouZije pro zpracovani této
dokumentace pfilohu ¢ 2 Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro
pripravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celostatnich a regionalnich, v
platném znéni (dale ,Smérnice GR & 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

s Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovdna v Clenéni a rozsahu
prilohy &. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potreby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovéni této dokumentace
ptilohu & 2 Smérnice GR &.11/2006.

Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolecné.

Oznaceni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, véetné grafické
Upravy Popisového pole bude provedena dle pFiloh ,Manual struktury a popisu
dokumentace" (viz Pfiloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu™ (viz
Pfiloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Priivodni technické zpravé uvede pro
zménu oznacdeni SO a PS pfevodni tabulku zmény oznaceni mezi stupné DUR
a DSP. V pfipadé vydaného platného Uzemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se
zménou konvence znaceni pro potfeby stavebniho Fizeni.

Nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
&asti dokumentace dolozené dle pfilohy & 2 smérnice GR & 11/2006 &asti G,
Haladle VTP/DSP+PDSP/13/20 casti J a K.

Stanoveni investinich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
¢. 20 pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad( staveb stdtni organizace
SZDC. Platné znéni véetné formulail souhrnného rozpoétu je zvefejnéno na

JProdlougeni padchadu v ZST Hofavice™
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1.1.3.8

1.1.3.9

webovych strankach Sz (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).

Dokumentace bude také splnovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (véetné véeobecného
obhjektu SO 98-98).

Soudasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladii nad rémec podklad{ pFedanych Objednatelem, zajisténi
zpracovani  vedkerych potfebnych  priizkumid  (inZenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu
technického fedeni, piipadné zajisténi potifebnych aktualizaci prizkum
provedenych jiz v pfedchozich stupnich dokumentace.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 360 Beroun - Plzef hl. n. v km 58,000 - 58,300,
v tratovém a defini¢nim dselcu 0202 11, v k. 0. 645371 Hofovice v okrese Beroun ve

Stredoceskeém kraji.

Kategorie drahy pod_le zdkona ¢. 266/1994 Sh. | Celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P3/F1 :
Soucast sité TEN-T o ANO
Cislo trati podle Prohlageni o draze 360
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 713 o
Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 170
Cislo tratového a definiéniho Gseku 0202 J1
Tratova tfida zatizeni D4 -
Maximalni tratova rychlost az 160 km_/—h 7
Trakéni soustava stiidava trakéni soustava 25kV/50 Hz
Poéet tratovych koleji 2 o

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace

Zamér projektu ,ProdlouZeni podchodu v ZST Hofovice", METROPROJEKT Praha,
a.s., 06/2020.

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,ProdlouZeni podchodu v ZST Hofovice",
zpracovatel METROPROJEKT Praha, a.s., 10/2015.

Souvisej

ici dokumentace

Uzemni rozhodnuti & j. MUHO/15591/2016 ze dne 10. 9. 2016
Rozhodnuti o prodlouzeni izemniho rozhodnuti ¢. j. MUHO/6433/2019 ze dne 18. 3. 2019

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti pinéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stddiu v realizace,
pfipadné ve stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investord.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ETCS Beroun - Plzen, DSP, investor SZDC, s. 0., zpracovatel AZD Praha s.r.o.

Pradlouzeni podchodu v ZST HoFovice®

Pfiloha &. 1

Zvlastni technické podminky (DSP+PDPS)



4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6
4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DIiLA

Vseobecné

Projektovd dokumentace bude zpracovana dle schvédleného Zaméru projektu
a Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni poZadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgdnli a osob uvedenych v dokladové &asti z piedchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace, a to ve vzajemné soudinnosti a navaznosti.

Zhotovitel bere na védomi, Ze plivodnim investorem akce ,Prodlouzeni podchodu v ZST
Hofovice™ bylo mésto Hofovice. Zhotovitel je v souladu s él. 4.1.2 téchto ZTP povinen
zajistit disledné plnéni poZzadavk( a podminek tUzemniho rozhodnuti vydaného pod &. j.
MUHO/15591/2016 dne 10. 9. 2016 a rozhodnuti o prodlouzeni Gzemniho rozhodnuti ¢,
j. MUHO/6433/2019 dne 18. 3. 2019, a to vyjma takovych, které jsou svoii povahou
z dlivodu zmény investora z tohoto pinéni fakticky vylouceny.

Objednatel si vyhrazuje pravo upfesnit v ramci profesnich porad &lenéni stavebnich
objektli a provoznich soubor(l tak, aby odpovidalo poZadavkiim na majetkopravni
vyporadani s méstem Hofovice.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze stavba se nachazi v blizkosti a prostaru Zelezni¢ni traté
elektrifikované stfidavou trakéni soustavou, je nutné, aby véechny navrzené inZenyrské
sité spliiovaly podminky pasivni ochrany pfed Géinky bludnych proudd, a to v souladu
s ustanovenimi zdkona o drahach ¢. 266/1994 Sh, v platném znéni.

Souhrnna ¢ast dokumentace bude obsahovat pozarné bezpeénostni Fedeni stavby.

Navrhy stavebnich objekt a provoznich soubordl budou rdmcové vychézet z piedchozich
stupfili dokumentace s ohledem na aktudlni vychozi stav po dokonéeni souvisejicich
investi¢nich a opravnych akci, aniz by tim byla dotéena povinnost tadného projednani
stévajiciho stupné dokumentace s dotéenymi slozkami SZ, organy stdtni spravy,
vlastniky inZenyrskych siti a dal$ich subjekt(.

V nédkladech pfisluénych stavebnich ohjektl a provoznich souborll budou zahrnuty
veskeré naklady vyvolané vylukou koleji a stani¢niho a zabezpecovaciho zafizeni (osazeni
vyménovych zédmk{, zabezpedeni zdzemi pro pracovniky Fizeni provozu, prondjem
mobilniho pracovisté, atp.).

Clénky 2.4.8 a 2.4.9 VTP/DSP+PDPS/13/20 se rudi a nahrazuiji se nasledujicimi &dnky:

2.4.8 Definitivni odevzdani ocenéného a neocené&ného Soupisu praci prob&hne
v oteviené formé ve formatu *XLSM (viz pfiloha Smérnice & 20 [87]:
Formulai SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet) a *.XML (datovy pfedpis XDC/XC4)
a v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 2.4.11 té&chto VTP).

2.4.9 V piipadé potieby Upravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim Fizeni na
zhotoveni stavby Zhotovitel odevzdd opraveny Soupis praci Objednateli
v ocenéné i neocenéné varianté v oteviené formé ve formatu *.XLSM (viz
priloha Smérnice &. 20 [87]: FormulaF SO/PS ve stadiu 3 - Rozpodet) a *.XML
(datovy pFedpis XDC/XC4) a v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 2.4.11
téchto VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel
aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu véech pfiloh, kterych se tyto
zmény tykaji nejpozdé&ji pfed zahajenim zhotoveni stavby.

V &anku 5.2 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém &lanku nahrazuje oznadeni ,Cast 1.
Geodeticka dokumentace™ na oznaceni ,Dokladova ¢ést - Geodeticka dokumentace®, viz
«Manual struktury a popisu dokumentace" (Pfiloha 8.1.1).

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,

«Pradlouzeni padchodu v ZST Hofovice"
Pfiloha &. 1
2Zvlastni technické padminky (DSP+PDPS) 5/15
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u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znadeni
v sitich 57 je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporuéuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:
a) Silova zafizeni a kabely (véetné kabelll uréenych k napdjeni zabezpecovacich
zafizenl) — ¢erveny marker (169,8 kHz)

-~ trasy kabeld —(v pfipadé poZadavku umisténi po cca 50 m); p¥ipojky; zakopané
spojky; kifiZzeni kabelli; servisni smyé&ky; paty instala¢nich trubek; ohyby, zmé&ny
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; véechny typy ventild;

kiizeni, rozdvojky; istici vystupy; konce oballi.
¢) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloup(i; paty servisnich sloupl; kifzeni, véechny
typy ventili; méfici skiing; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; pitekladové
armatury; stlacena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
vechny typy armatur a spojdl.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranZovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabelii sdélovacich optickych a HDPE ~(v pfipadé poZadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomaélie
na kabelové trase - v pripadé poZadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbocné body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném proveden).

e) Zabezpedovaci zaFizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpelovacich, véetné kabelli optickych a HDPE - doporutené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomdlie na
kabelové trase (napi. zmény hloubky, odbo¢né body) - v pFipadé po¥adavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelll (markery v zapisovatelném
provedenf); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
- ventily; v8echny typy armatur; Cistici vystupy; paty servisnich sloupcli; vedlejsi
veden(; znaceni tras nekovovych objektd.
Oznacniky je nutno k ulozenym kabelim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevhiovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabelll OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné poloZzky 2 pod oznacenim ,RFID". U sloZek, které nemaji Zadnou
elektronickou databdzi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do

dokumentace.
Informace o pouZiti markerd bude zaznamendana do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro viech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Zabezpecovaci zafFizeni

Popis stavajiciho stavu

V misté stavby jsou vedeny kabely zabezpecovacich zafizeni ve sprévé SSZT OR Praha.

LProdlouzeni podchodu v ZST Hofovice"
Priloha ¢. 1
2Zvlgstni technické podminky (DSP+PDPS)
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4.2.5
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4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

ZST Hofovice je vybavena staniénim zabezpefovacim zafizenim a jsou zde soustredény
¢asti TZZ prilehlych tsekl. Zafizeni jsou obsluhovana z CDP Praha. V dopravni kancel&fi
se nachazi nezalohované pracovisté JOP a deska nouzovych obsluh. VV misté navrzeného
vstupu do prodlouzené casti podchodu se nachézi hlavni kabelova trasa, v niz jsou
vedeny kabely k do v3ech kabelovych objektli na sudém zhlavi (kabely kolejovych
obvod{l, kabely k ndvéstidliim, pFestavnikiim, snima&im polohy vyhybek, kabely
tratovych kolejovych obvodi a oddilovych néavéstidel automatického bloku v
mezistani¢nim Useku Hofovice — Zbiroh).

PoZadavky na novy stav

Stavebni objekt navrhne prelozku zabezpefovacich kabell v délce cca 200 m v nové
bezkolizni trase. NAvrhu objektu pielozky provéfi moZnosti minimalizace vyluky
zahezpecovaciho zafizeni,

Pfi navrhu preloZky je nutné vychézet z aktudlniho vychoziho stavu v ZST Hofovice po
dokonceni stavby ,DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (véetné)". Soucasti stavebniho
objektu bude dale navrh provizorniho stavu zabezpedovaciho zafizeni.

Bude-li realizace prodlouZeni podchodu probihat az po dokondéeni stavby ETCS Beroun -
Plzef, musi byt v ramci stavby uvazovano s naklady na demontaZe/montéZe venkovnich
prvkl systému ETCS (balizy, neproménné navéstidla).

Sdélovaci zaFizeni
Popis stavajiciho stavu

V misté stavby se nachazi kabelizace sdélovacich a informaénich zatizeni. Jednd se o
kabelizaci ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace a spravé SSZT OR Praha
(mistni metalické kabely vedouci z tstfedny ATU k venkovnim telefonnim objektim a
mistni optické kabely vedouci ke kameram) a sprdvé CDT (metalicky tratovy kabel,
dalkovy opticky kabel). Déle se v misté stavby nachazi kabelizace ve vlastnictvi a spravé
CD-Telematika, a.s. (dalkovy opticky kabel).

V soucasné dobé je ZST Hofovice vybavena informaénim systémem, ktery je slozen ze
zafizeni, které poskytuje vizualni informace (informadni tabule) a hlasové informace
(automatické hlaseni do rozhlasového zafizeni). V ZST HoFovice jsou osazeny informaéni
tabule s LCD transreflexnim displejem. U vstupd do podchodu jsou déle instalovany
arientacni hlasové majacky a informacni systém pro nevidomé. Zatizeni pro informovani
cestujicich jsou ovladana z CDP Praha.

ZST Hofovice je vybavena orientainim systémem na nastupistich a v podchodu a
kamerovym systémem ve spravé SSZT Praha zdpad.

PoZadavky na novy stav

Z divodu kolize stavby s trasou sdélovacich kabell jednotlivych vlastnikd a spravcd bude
v ramci samostatného stavebniho objektu navrieno provedeni preloZky. Soudasti
stavebniho objektu bude dale navrh provizorniho stavu sdélovacich zafizeni. V navrhu
mus{ byt minimalizovan rozsah vyluk sdélovaci a datové sité a respektovany poZadavky
jednotlivych viastnikd a spravcd.

PFi navrhu preloZky je nutné uvaZzovat ¢dsteéné prevedeni provozu mezi délkovymi
optickymi kabely Spravy Zeleznic, stétni organizace - CDT a CD-Telematika, a.s. b&hem
realizace pielozky. V ramci projednéni technického Feseni musi vzniknout dohoda mezi
ogém? spréavci. Navrh pielozky musi byt déle proveden s ohledem na pokyn 25751/2020-
SZ-GR-015.

PfeloZka sdélovacich kabell bude navrzena v dobé& wvyluky stani¢niho a tratového
zabezpecovaciho zafizeni. Soucasti technické zpravy stavebniho objektu prelozky tras
sdélovacich kabelovych vedeni bude prehledny popis jednotlivych kabelll s uvedenim
vlastnika, spravce a obsluhovaného zafizeni.

Informacni systém bude doplnén u vstupu do prodlouZené &asti podchodu, to v souladu
se smérnici ¢. 118 v platném znéni. Je nutné uvazovat instalaci tabule informaéniho

ProdlouZeni podchadu v ZST HaFovice"
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systéemu v provedeni LED grafickych displeju (plné barevné LED segmenty) s proménnyim
zahlavim a rozte&i bodd 2,9 mm. Datova linka a napajeni nového informadniho panelu
bude vedena v podlaze podchodu. Bude navrzeno doplnéni orienta¢niho majacku pro

nevidome.

V celé ZST Hofovice bude navrZzena vyména, popiipadé doplnéni orientacniho systému v
takovém rozsahu, aby vysledny stav odpovidal smérnici ¢. 118 v platném znéni. V ramci
stavebniho objektu verejného osvétleni bude navrzeno provedeni pfipravy na instalaci
meéstského kamerového systému.

Silnoprouda technologie véetné& DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu

V Gseku je instalovdno trakéni vedeni o napétové hlading 25kV 50 Hz a umisténa
kabelizace DOUO. Stavajici osvétleni je pripojeno do systému DRT. Déle se v misté
nachdzeji energetickd zafizeni slouzici k napdjeni a provozu zafizeni Spravy Zeleznic,
statni organizace.

Pozadavky na novy stav

Dokumentace navrhne provizorni (pravu trakéniho vedeni v kolejich €. 2 a 4 po dobu
stavby tak, aby nebyla ohrozena bezpeénost prace pfi provadéni stavby a zaroven byl
zachavén provoz v ZST Hofovice s minimalnimi dopady na vyluky trakéniho vedeni.
Navrh bude zahrnovat provizorniho napajeni EQV. Trakéni vedeni a schéma napajeni
bude po dokonceni stavebnich praci odpovidat stavajicimu stavu. Névrh Gprav trakéniho
vedeni bude rdmcové vychazet z pfedchozich stupiili dokumentace.

Vzhledem Kk prodlouZzeni podchodu a vybudovani nové pristupové komunikace dojde ke
kolizi se stavajici trasou napajecich kabell osvétlovaci véze OV6 a ovladacich a
napajecich kabell tsekovych odpinadd. V rdmci samostatného stavebniho objektu bude
proveden detailni navrh jednotlivych prelozel.

ProdlouZeni podchodu, zfizeni parkovisté a pfistupovych cest dale vyvola kolizi s napajeci
smyckou 22kV ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a.s. V nakladové ¢asti musi byt zahrnuty
vydaje spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. na provedeni prelozky napajeci smycky.

V rdmci samostatnych stavebnich objektd bude navrzeno nové vefejné osvétleni nové
zi{zenych pFistupovych komunikaci a parkovisté a dale pFistupového sikmého chodniku a
schodisté. Navrh musi byt proveden v souladu s majetkopravnim wvypofadanim
Objednatele a mésta Horovice tak, aby byly oddéleny ¢asti, které budou patfit méstu, od
dréznich rozvodd a zajisténo samostatné méfeni elektrické energie. PoZzadavek bude
upfesnén v ramci profesnich porad na zdkladé jednani Objednatele a mésta Hofovice.

Navrh nového osvétleni bude proveden s vyuzitim technologie LED. Navrh osvétleni bude
v souladu s Pfedpisem SZDC E11 (PFedpis pro osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor
SZDC). Nové ziizeni vefejné osvétleni bude pfipojeno do systému DRT. Ovladéni bude
umoznéno spinacimi hodinami a soumrakovy cidlem.

Zelezniéni svrsek a spodek
Popis stavajiciho stavu

V Useku ZST Hofovice byl Zelezni¢ni svriek a spodek rekonstruovdn v rédmci akce
~Optimalizace trati Beroun - Zhiroh". Provoz na trati byl po optimalizaci zahajen v roce
2011. V soucasném stavu je v koleji ¢. 2 rost s kolejnicemi 60E2 na prazcich B91 a v
koleji & 4 rodt s kolejnicemi S49 na prazcich SB8P. Obé koleje jsou v tomto Useku v
pfimeé v osové vzdalenosti 5,00 m a v jednotném sklonu 2,502%so.

Pozadavky na novy stav

Stavajici kolejovy rost koleji €. 2 a 4 bude demontovan v délce cca 40 m a po dokonceni
stavebnich praci vloZen zpét do koleje. Odté&Zené Stérkové loZe bude pouZito do zasypl
a zfizeno nové. Smérové a sklonové poméry obou koleji budou zachovany. Bude
obnovena bezstykova kolej a provedena smérova a vyskova Uprava koleje v min. délce
50 m na kazdé strané.

JProdlouZeni podchodu v ZST Hofovice"
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Proveden bude novy navrh praZcového podloZi, a to v souladu s predpisem 57 S4 -
Zelezniéni spodek. V misté prodlou?eného podchodu bude v souladu s piedpisem
navrzena zesilena lkonstrukce prazcového podloZi. Navrzena bude uklonéna zemni plan
v jednotném sklonu a provedeny nezbytné (pravy odvodnéni v disledku prerudeni
trativodu a svodného potrubi v misté prodlouzeni podchodu. Nad nové budovanou
prodlouZenou &asti podchodu bude navrzeno pribézné kolejové loze.

Vykresova Cast bude obsahovat pficné fezy kolmé ke koleji jednotlivych SO,

Nastupisté

Provedenim stavby nebude zménén stavajici pocet nastupist (2). Stavajici nastupisté
typu SUDOP u koleje ¢. 2 bude v nezbytné mife demontovano a po ukonéeni stavebnich
praci opét vloZeno zpét.

Mosty, propustky, zdi
Popis stavajiciho stavu

Stavajici podchod v km 58,109 na trati Praha Smichov - Plzen hl. n. byl vybudovan v
ramci koridorové stavby ,Optimalizace trati Beroun — Zbiroh™ v roce 2011. Podchod je
tvofen ZB rdmem o jednom poli. Odvodnéni je zajidténo drenazi. Podchod propojuje v
délce cca 20 m prostor pred vypravni budovou a nastupisté ¢. 1 a 2.

Pozadavky na novy stav

Stavajici podchod bude prodlouzen o cca 19,2 m smérem od vypravni budovy pod
kolejemi €. 2 a 4. Vystup z podchodu bude plné bezbariérovy a bude tvoren Sikmym
chodnikem s mezipodestou a sklonem 8,33% a schodi§tém o dvou ramenech. Vystup
z podchodu bude zastfesen a osvétlen. Nosna konstrukce samotného podchodu bude
tvorena 7B ramem, pochozi povrch bude tvofen zamkovou dlaZbou. Viditelné &asti
opatfeny antigrafitti natérem.

Konstrukece podchodu bude fadné odvodnéna, a to provedenim izolaci proti volné stékajici
i tlakové vodé. Odvodnéni vnitfniho prostoru tubusu bude feSeno odvodhovacim
Zlabkem, ktery bude napojen na stavajici odvodhovaci Zldbek. V rdmci Uprav bude
presunuta stavajici plastova sbérna jimka, a to do niky v nové &asti podchodu. Kapacita
jimky bude provéfena provedenim hydrotechnického vypoltu odvodu srazkovych a
podzemnich vod.

Vykresovd ¢ast bude obsahovat vykresy izolaci véetné provadénych detaildl, pldorys ve
vyéce 1 m nad podlahou podchodu, fez odvodfiovaci Sachtou v nice a zplsob odvodnéni
rubu konstrukce. Ochrana zpétného spoje bude provedena tvrdou ochrannou vrstvou
z betonu. Svislé vodotésné izolace budou ukonéeny ve vlysu s nerezovou liStou.

ZastfeSeni vystupu z podchodu bude navrzeno jako pultové se sklonem od kolejisté.
Dokumentace provéfi moznost umisténi bocnich stén z takohovu, a to vné betonovych
zidek vystupu z podchodu. Konstrukce zastfeSeni vystupu z podchodu nesmi negativné
ovlivnit pozadovanou viditelnost navéstidel v souladu s vyhlaskou MD ¢&. 173/1995 Sb.,
v platném znéni a TNZ 34 2620.

Dokumentace dale provéfi nutnost zajisténi stability trakéniho stoZaru &. 36, ktery se
nachazi v tésné blizkosti navrZzeného pfistupového chodniku.

Z hlediska most( je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/74 do 1. tfidy trati. Nosna
konstrukce podchodu bude navrzena na UGcéinky zatizeni vyvozené =zatézovacim
schématem LM71 s klasifikaénim soucinitelem a=1,21 dle CSN 1991-2/74.

Ostatni objekty

V rdmci ostatnich samostatnych stavebnich objekt bude navrzeno zfizeni parkovacich
mist pro kola, vybudovano oploceni a opérné zdi. Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné
dalsi objekty nutné pro realizaci dila.

JProdlouzeni podchodu v 75T Hofovice"
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Pozemni stavebni objekty
Pozadavky na novy stav

Daokumentace navrhne novou komunikaci, kterd bude zajitovat dopravni ndvaznost na
nové ziizené vylsténi podchodu na severni strané kolejisté, Soucasti navrhu bude nové
parkoviété P+Rail s celkovym poltem parkovacich stani 34 + 2 pro invalidy. Stavebni
ohjekty budou vybudovany véetné odvodnéni a osvétleni. Navrh bude ramcové vychazet
z ptedchozich stupfiti dokumentace pfi zapracovéni vech pripominek dotéenych ttvari.

Zasady organizace vystavby

V rdmci zpracovani DSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, vé. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Stavebni postupy a jejich harmonogram je nutné zpracovat v souladu s planovanymi
terminy vyluk dle €. 6.1.1, pficemZ budou provéieny moznosti minimalizace vylukovych
¢asi.

Vypnuti trakéniho vedeni nesmi omezit provoz na tratovych kolejich a na lichych kolejich

v 7ST Hofovice. Vzhledem k vytizenosti vle¢ky ¢. 1261 ,Cintlovka Hofovice™ a planované
wyluce vledky v déice 91N bude nutné projednani vyluky s vleckafem a dopravci.

Pfi navrhu dopravni technologie po dobu vystavby je nutné uvaZzovat s maximalnim
vyuZitim povolenych rychlosti tak, aby nebyla zbytecné prodluZzovéna jizdni doba, a to
zejména pfi jizdé na &iré trati pfi vypnutém TZZ. Navrh dopravnich opatfeni po dobu
vystavby bude proveden na zakladé aktudlniho rozsahu dopravy dle platného GVD a bude
respektovat ustanoveni véech platnych predpisii a norem, zejména piedpisu sZDC D7/7
Organizovani vylukovych ¢innosti.

Stavebni postupy musi byt navrzeny tak, aby byly respektovany veskere platné normy a
predpisy pro &innost v blizkosti trakéniho vedeni, a to zejména CSN EN 50 110, TNZ 34
3109, SN 34 1530 a CSN EN 50119, v opaéném pfipadé pak budou stavebni postupy
zahrnovat zajiéténi napétové vyluky s tim, Ze vyloucené (seky TV musi byt po dobu
vystavby kryty navéstidly pro elektricky provoz. Stavebni prace musi byt dale navrzeny
tak, aby byla eliminovdna mechanicka poskozeni podpér trakéniho vedeni.

Zhotovitel bere na védomi, ¥e navrh dopravni technologie po dobu vystavby véetné
obsazeni dopraven dopravnimi zaméstnanci a zabezpedeni jizd vlakd je nutne radné
projednat s dotéenymi sloZkami SZ. Soudasti plnéni zhotovitele je névrh VNIR v pripadé,
¥e bude na zdkladé projednani s dotéenymi slozkami S7 pozadovan.

Navrh harmonogramu praci bude efektivnd vyuzivat 7 dnl v tydnu, se zohlednénim
statem uzndvanych svatkd v CR a vyuZitim 12 hodinové denni pracovni doby. Provéfeny
budou moznosti soub&hu jednotlivych pastupi za Ucelem zkrédceni doby vystavby a dale
moZnost provadéni vybranych éinnosti v no¢nich hodinach. V harmonogramu praci budou
stanoveny milniky, jejichZ splnéni podmifiuje ndvaznost dalSich etap a véasné dokonceni
stavby.

Geodeticka dokumentace

Mapové podklady (vykres, seznam souradnic, dokumentaci ZBP a projekt PPK koleje)
v rozsahu piisludného tratového Useku poskytne Objednatel prostiednictvim 57G, a to
s platnosti k datu zamé&feni. Pfipadna aktualizace a doplnéni geodetickych a mapovych
podkladl je pfedmétem plnéni Zhotovitele.

Zhotovitel vyie$i napojeni nového smérového a vyskového feseni osy koleje na vSechny
navazujici useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny navazujici useky trati
poskytne prostfednictvim Objednatele pfisluéna SZG. Zhotovitel zajisti prostfednictvim
U0ZI Objednatele pFed ukon&enim praci kontrolu nového smérového a vyskového fedeni
u spravce PPK pfisluéného pracoviété SZG.

Geodetickd dokumentace bude provedena v souladu s kapitolou 5 VSeobecnych
technickych podminek VTP/DSP+PDPS/13/20 ze dne 27. 2. 2020.

Pradlouzeni podchodu v ZST Hofovice®
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Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba je ¢astecné umisténa na pozemku p. ¢, 1570/18
ve vlastnictvi spolecnosti Ceské drahy, a.s. Tento pozemek je uréen k pfevodu do
vlastnictvi Objednatele. Déle stavba zasahuje do pozemki & 1570/45 (vlastnik Ceské
dréhy, a.s.) a 1735/9 (vlastnik Stfedocesky kraj). Majetkopravni cast geodetické
dokumentace bude obsahovat véechny potfebné podklady pro provedeni majetkového
vyporadani, zajiéténi docasnych zdborll po dobu stavby, trvalych zaborll a zfizeni
vécnych bfemen. Objednatel si ddle vyhrazuje pravo upfesnit v ramci profesnich porad
poZadavky na obsahovou naplii majetkopravni ¢asti geodetické dokumentace v zévislosti
na stavu vzdjemného majetkového vyporadani s méstem Hofovice a ostatnimi vlastniky
dotéenych pozemkd.

Zivotni prostiredi

7 hlediska ochrany Zivotniho prostfedi bude dokumentace zpracovana v souladu
s ¢lankem 4.5 Vieobecnych technickych podminek VTP/DSP+PDPS/13/20 ze dne 27. 2.
2020.

Bude zpracovan havarijni plan orientacné vychazejici z vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.
v platném znéni, svym ohsahem odpovidajici charakteru a situovani stavby.

Upozoriiujeme, #e ve stupni DUR nebyl zpracovan dendrologicky priizkum. V pfipadé
potreby kadceni musi byt tento zpracovan ve stupni DSP+PDPS.

VYKAZOVANI oDPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladi stavby

Zhotovitel Projekitové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadii dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadil véetné dopravy v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpadi, kde budou tyto souhrnné poloZky slouZit k
ocendni v ramci vyb&rového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpad( dle
kategorii bude odpovidat souétu véech odpadii uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a élenéni investi¢nich nakladi
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy poloZkovych rozpoéti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vidy uvedena
R-poloZka ,Likvidace odpadil [...] véetné dopravy™. Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpadll a dopravu
z mista stavby na skladku,

b) pro &nnosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové préace) budou
volené poloZky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci poloZzky
bude uvedeno, Ze se jedna o poloZku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuZziti vyziskaného materidlu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuZiti na stavbé, do zemnikll apod.) bude kalkulovand samostatnou poloZkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V dopliiujicim popisu poloZky bude uvedeno, Ze
material z polozky neni uréen na skladku,

d) u poloZzek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadl [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako dopliujici nazev uvedeno ,Evidenéni polozka"
a v oznaleni ,Varianta" bude nastavena hodnota 90, v pfipadé duplicitni poloZky
v jednom dilu bud oznaeni varianty provedeno vzestupnou Fadou celych cisel od

hodnoty 90 (tzn. 90 az 99),

ProdlouZeni podchodu v ZST Hofovice"
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e) mérne

jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vidy shodné

v r - . ’ . v (4] . . . O
s mérnymi jednotkami uvedenymi v pirehledu odpadu a v objektu Likvidace odpadu.
V piipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.
f) Kalkulace poloZky ,Likvidace odpadi [...] véetné dopravy" v pfipravé bude provedena
jako soucet poloZek:

- poplatek na sklddku dle kategorie odpadu a mnoZstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pripravé,

- ceny za t/km dle mnoZstvi odpadu a vzdalenosti predpokladané skladky, pFicemz
vzdalenost miZe byt specifikovdna v rozsahu pdsmové dopravy.

Zptisob vytvoieni polozek likvidace odpadil véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou wytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadi
s dopravou, a to nasledovné:
5.1.4.2 Oznaéeni poloZky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIADACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE

DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojéisli daného typu odpadu

cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci

odpadd.

Piiklad:

Plvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACO ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

RO15112 - POPuLATKY ZA LIKVIDACE ODPADO NEKONTAMINOVANYCH —
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technicka specifikace polozky

1. PoloZka obsahuje:

o vesdkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadli souvisejici s prevzetim,
uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

o naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadi,

o naklady spojené s vyloZenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

o naklady spojené s naloZenim a manipulaci s materialem. **)

3. Zplisob méfeni:

o [mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upiesnéni
nebezpeé&nych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

**) Text se uvede v pFipadech kdy ndklady spojené s naloZenim a manipulaci
s materidlem jsou soudasti polozky dopravy nebo poloZky zahrnujici &innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)
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5,1.5

5.1.6

5.2
5.2.1

5.2.2

S0 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy

5.1.5.1 soucasti objektu S0-90-90 bude souhrn véech odpadl stavby, ktery bude

zahrnovat veSkery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s urcenim
nebezpeénych vlastnosti odpad{. Soudet odpad dle kategorii bude odpovidat
soutu véech odpadil uvedenych jednotlivych SO a PS,

5.1.5.2  zhotovitel v rdmci vybé&rového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové

mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

5.1.5.3 pro UGlely kontroly fakturace zlstdvaji polozky odpadi s mnoZstvim

v jednotlivych SO a PS. Tyto poloZky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocefiovany.

Souhrnny rozpocdet

5.1.6.1  pro vykazovani nakladl stavby (rozpodty jednotlivych SO/PS) zatazenych do

souhrnného rozpoctu budou naklady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni pfedpokladané hodnoty vefejné zakéazky se nebude vyclefiovat

hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty vefejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoditané v ramci zakladnich rozpo&tovych nakladd
jednotlivych SO a PS,

Ostatni piilohy vztahujici se k odpadovému hospodaistvi

Cast B.6 Popis vlivih stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - &ast odpadové
hospodéai‘stvi bude mimo jiné obsahovat:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

souhrn dokumentl a odkaz na prislunou &ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpaddl,

lokalizace presnych mist odbéru vzorkd, z jejichz vysledki bylo provédéné zatiidéni
odpad@ do jednotlivych kategorii odpadfi. V rémci lokalizace odbé&ru vzorkli bude
zvyéend pozornost vénovéna oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavli a obvod stanic,

prehled viech odpadi uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

souhrn odpad( za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadd. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni poloZzek samostatného objektu odpadd SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového fizeni na zhotoveni

stavby,

popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

mnozstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni,
podminky pro vyuZiti vyziskaného materidlu, tzv. ,kritickd cesta", kterd jednoznaéné
stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuZit mnoZstvi vyziskaného materialu
(napt. dodrzeni konkrétnich milniké harmonogramu stavby apod.),

v zavéru textové éasti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vidy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci p¥ipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpad@ slouzi pouze pro (¢ely
stavebniho Fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provad&né, mimo jiné za Ucelem kategorizace materialu
pro odpadové hospodafstvi musi byt provedené tak aby bylo moZné dostatecné zatfidit
materidl uréeny jako odpad a dostateéné zatFidit material uréeny k recyklaci. Prizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, ktera je dostatecna pro jednoznacné stanoveni
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6.1.5
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7.1.2
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rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadt, tj. tak aby bylo moZné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle zdkona &. 185/2001 Sh. o odpadech a o zméné nékterych daldich zakon(i v platném
znéni, Za zatfidéni odpadii nese odpovédnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni véech
zkouek, které je nutné provést pro spravné zat¥idéni odpadd, pfipadné nerespektovani
vysledkil zkoudek pfi vykazovani v ramci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.
Postup pro zarazeni do kategorie odpadil je soudasti vyhlasky ¢. 93/2016 Sh. o Katalogu
odpadil a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostiedi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Na zakladé poZadavk( na vyluky zpracovanych ve stupni DUR stavby bylo zazadano o
pfidéleni vyluky koleje ¢ 2 a 4 vrozsahu 91N a vyluky zabezpeCovaciho zafizeni
v rozsahu 14N. Zpracovatelem dokumentace bude provéfena minimalizace navrzenych
vyluk maximalnim vyuZzitim pracovnich sil a mechanizace, navaznosti jednotlivych
stavebnich etap & vyuziti moznosti praci v ¢asovém zakrytu.

Pro vyloudeni véech pochybnosti Objednatel uvadi, Ze uvedeny rozsah vyluk povazuje za
maximalni moZny. Objednatel si dale vyhrazuje pravo v rdmci profesnich porad upravit
na zakladé vysledku vylukovych porad pozadované délky vyluk.

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v technickych, ekonomickych a
architektonickych podrobnostech, které jednoznaéné vymezuji pfedmét stavby, jeho
hmotové, materidlové, stavebné-technické, technologické, dispozicni a provozni
vlastnosti, vzhled a jakost, a musi umoZnit vyhotovit soupis stavebnich praci, dodavek a
sluZeb véetné vykazu vymeér mimo casti stavby, které nelze zpracovat bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachdazeni v souladu s poZadavky Zakona £.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek a vyhlasky 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace veiejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

Objednateli bude odevzdan origindl stavebniho povoleni s doloZkou o nabyti pravni moci
a minimalné 1 souprava dokumentace ovéfend Draznim Ufadem. Dokumentace
k pfipominkovému fizeni miZe byt na Zadost Objednatele odevzdéna pouze

v elektronické formé.

Ostatni po?adavky na definitivni odevzdani dokumentace ve stupnich DSP a PDPS
v elektronické i listinné formé se Fidi ustanovenimi ¢l. 2.4 VSeobecnych technickych
podminek VTP/DSP+PDPS/13/20 ze dne 27. 2. 2020.

SOUVISEJiCT DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitFnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), ve v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentim a vnitfnim predpis@im na
svych webovych strankdch:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini pfedpisy / odkaz Dokumenty a
piedpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic
/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitFni pFedpis vefejné dostupny je umoZnéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi pfedpisy na
zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material(
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
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kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Cenfky: https://typdok.tudc.cz/
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Manual struktury a popisu dokumentace
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