



- Hranice drážního pozemku
- Kabely EOV
- Kabely silnoprodu-stávající
- Kabely sdělovací a zabezpečovací-stávající
- Nové kabely pro osvětlení - v místech odbočení kabelu se upevní váz. páskou
- RFID marker, červený, 168.6 Hz
- Stáv. JZ stožárů č. 1 až 24 demontovat
- Navržený sklopný stožár 12m se svítidlem LED60 (2)
- Navržený sklopný stožár 5.5m se svítidlem LED20 (1) bez výložníku - s dvouramenným výložníkem
- Navržený zásuvkový pilík ZS1, ZS2
- Navržený pilík pro osvětlení
- Kabel č. - dle Seznamu kabelů v č. 11
- Příložit do výkopu trubku HDPE pro optiku (kabel UTPC-LAN)
- RVO - KS1 ve VB, RVO - ZS2, ZS2-ZS1
- Uložení kabelu - viz REZ... v č. 06

Objednatel projektu:	Kamradt Vladimír	Výstup: 06/2020
Zodp. projektant:	Kamradt Vladimír	Výstup: 06/2020
Vypracoval:	Kamradt Vladimír	Výstup: 06/2020
Investor, stavebník:	Stav. úřad, St. Úřad, St. Úřad	Výstup: 06/2020
Místo stavby:	Stav. úřad, St. Úřad, St. Úřad	Výstup: 06/2020
Pracovní listy:	OPRAVA NASTUPNÍ VÝKOPU OR OLČ - ZST. DRAHANOVICE	Výstup: 06/2020
Název PS/PO:	SO02 Osvětlení	Výstup: 06/2020
Název výkresu:	Situace kabelových rozvodů	Výstup: 06/2020