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Obsah: Průvodní a souhrnná technická zpráva 
            C1-C3 Situace 
                     1  Půdorys, řez A-A 
                     2  Pohledy 

                      

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ 
Podle přílohy č. 8 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění platném v době zpracování dokumentace 
  

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě: 

a) název stavby: ODSTRANĚNÍ DOPLŇKOVÉ STAVBY U STAVBY Č.P. 402  
b) místo stavby: Milevsko, k.ú. Milevsko, p.č. st. 385 

 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi – právnická osoba: 
Česká republika; Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7 Nové Město, 11000 Praha 1 

                               
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace – právnická osoba 

Navrhl, vypracoval: Ing. Luboš Vaniš, IČ 60078936, Jiráskova 836, 399 01 Milevsko, ČKAIT 
0100366 
 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů – zaměření stavby a stavebně technický průzkum stavby 
 

A.3 Údaje o území 
a)  údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází – stavba se nachází v zastavěném území 

obce Milevsko v jižní části.  
 

 b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  

       Nejsou známa chráněná území ani památkové rezervace.  

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – požadavky dotčených orgánů splněné 
 

d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru nemovitostí)  
k.ú. Milevsko  

– p.č. st.1657/8, způsob využití: dráha, druh pozemku: ostatní plocha, vlastník Česká republika; 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7 Nové Město, 11000 Praha 1 

 
 

A.4 Údaje o stavbě 
a) druh a účel užívání odstraňované stavby – doplňková stavba u výpravní budovy železniční stanice, 

v současné době užívaná jako WC pro cestující a sklady 
 

b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů (informace o zrušení prohlášení 
věci za kulturní památku apod.) – nejsou.  

 

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – požadavky dotčených orgánů splněné 
 

d) stávající kapacity odstraňované stavby  
zastavěná plocha = 138 m2 
obestavěný prostor = 420 m3 

 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby  
časové údaje o průběhu prací – zahájení 09.2020, dokončení 06.2023 
členění na etapy – není členěno na etapy 
orientační náklady – 350.000 Kč  
předpokládaný způsob odstranění stavby – stavba bude postupně kombinací strojního a ručního 

bourání rozebírána po jednotlivých částech odshora směrem dolů.  
 
A.5          Členění odstraňované stavby – stavbu tvoří jeden stavební objekt  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku – odstraňovaná stavba je v k.ú. Milevsko na 

pozemku p.č. st. 385, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Česká republika; Správa 
železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7 Nové Město, 11000 Praha 1 

                     Rovinatý pozemek. Objekt stojí na pozemku st. 385, je přistavěn k budově č.p. 402, který je ve              
                     vlastnictví investora. 
 
 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
– stavba stojí v ochranném pásmu železnice 

 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – nejedná se o záplavové nebo 
poddolované území 

 

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové 
poměry  

 

Stavba stojí samostatně, nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
                       Pěší přístup k okolním stavbám a pozemkům bude omezen. 

 
 

Vliv odstranění stavby na odtokové poměry: nebude 
 

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich 
výskytu – stavba není kontaminována látkami škodlivými pro životní prostředí 

 

f)   požadavky na kácení dřevin – nejsou, není známo 
 

g) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice  
Nejsou známi věcné ani časové vazby a podmiňující investice vyvolané odstraňováním stavby. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí, 

Nepodsklepený jednopodlažní objekt, plochá střecha, stáří cca. 100 let. 
 

Základy – kamenné zdivo 
Nosné stěny obvodové a vnitřní – smíšené a cihelné zdivo 
Krov – dřevěný tesařsky vázaný 
Střešní krytina – ploché střechy: Asfaltové pásy  
Klempířské prvky – pozink 
Vrata – plechová 
Podlahy – betonové  

 

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení 
Nejsou známa žádná technická ani technologická zařízení 
 

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
Výsledky stavebního průzkumu – objekt z hlediska údržby ve zchátralém stavu, z hlediska statického 

v dobrém stavu bez závažných statických vad. 
 

Přítomnost azbestu ve stavbě – na stavbě se nepředpokládá přítomnost azbestu.  
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
U objektu se předpokládá připojení na technickou infrastrukturu. 
Před zahájením bouracích prací dojde k odpojení elektroinstalace, vody, kanalizace a dále dojde 
k odpojení dálkového vytápění. 
Dále dojde k přeložení kabelu elektriky vedoucího k elektroobjektu u severního štítu bouraného objektu. 
V současnosti je elektroobjekt napojen na elektriku z bouraného objektu, nově bude samostatná 
přípojka z výpravní budovy. Dimenzi kabelu zachovat dle stávající přípojky. 

 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby  
a) terénní úpravy po odstranění stavby – po zbourání stavby bude pozemek urovnán štěrkem a 
připraven na následnou výstavbu zpevněných ploch 

 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření – nejsou 
 

B.5 Zásady organizace bouracích prací  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění – elektrická energie bude zajištěna z malého 

mobilního generátoru, nebo přípojkou z vedlejšího objektu. 
 

b) odvodnění staveniště – není 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – staveniště přístupné 
z komunikace 1611/2. Před zahájením bouracích prací bude objekt odpojen od všech inženýrských 
sítí. 

 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky  
– není znám vliv na okolní stavby a pozemky 

 

e) ochrana okolí staveniště – staveniště bude oploceno souvislým mobilním oplocením výšky min. 1,8 m 
tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Okolí staveniště 
nebude ohrožováno nadměrnými emisemi, prašností, hlukem a vibracemi, komunikace nebudou 
znečišťovány.  

 

f)  maximální zábory – staveniště pouze na pozemcích investora. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s 
odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití 
anebo likvidace – viz. samostatný „Návrh na nakládání s odpady v průběhu odstraňování stavby“. 
S odpady bude nakládáno v souladu s aktuálními zněními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 
vyhlášky 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. 
Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný 
prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude případně zkrápěn vodou, aby se 
zamezilo nadměrné prašnosti. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou 
užívat mobilní WC. 

 

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby – při odstraňování stavby budou dodrženy platné 
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Okolí stavby nebude ohrožováno nadměrnými 
emisemi, prašností, hlukem a vibracemi, komunikace nebudou znečišťovány. Pro ochranu okolí 
stavby z hlediska hlukových poměrů bude postupováno podle platného znění zákona 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Vzhledem k tomu, že se jedná o bourání jednoduché stavby za použití běžných 
drobných stavebních elektrických strojů a ručního nářadí, které splňují výše uvedené akustické 
požadavky (např. sbíječka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba bude v denní době v časovém 
rozmezí dle výše uvedených předpisů, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu 
akustického tlaku dle příslušných předpisů splněny. 
Budou dodrženy tyto zásady: 

- bourací práce smí být prováděny pouze v denní době od 7 do 21 hod 
- v průběhu demolice omezit chod hlučných strojů a zařízení naprázdno 
- doporučeno seznámit obyvatele z nejblíže situovaných objektů s délkou a charakterem 

stavebních činností  
- doporučeno ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se postižení občané mohli obrátit 

s případnými žádostmi a stížnostmi ohledně hluku 
 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů – bezpečnost práce při 
provádění bouracích prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů – zákon č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a další předpisy pro bourací práce, stavební práce a lešení.  
Protože při odstraňování stavby nebudou naplněny podmínky podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. 
nemusí zadavatel stavby doručovat oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení prací, 
nemusí zpracovávat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a není povinen 
ustanovit Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Veřejnost do 
bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup, staveniště bude oploceno mobilní oplocením. 
Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být 
uzamykatelné. 

 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby – nejsou, není známo 
 

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření – nejsou, není známo 

C SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 Situační výkres širších vztahů – viz. výkres č.1 
C.2         Katastrální situační výkres – viz. výkres č.2 

D DOKUMENTACE 
 
a) Technická zpráva 

Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických 
zařízení. Stavba bude postupně po částech bourána kombinací strojního a ručního bourání 
odshora směrem dolů s tímto sledem prací: demontáž klempířských prvků, demontáž střešní 
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krytiny, rozebrání krovu, rozebrání vybourání výplní otvorů, bourání stěn (pozor východní stěna 
zůstává, bude doplňovat zbytek zděného oplocení mezi parcelami) a příček v přízemí, bourání 
podlah, bourání základových pasů. Na závěr bude pozemek na místě zbourané stavby urovnán a 
připraven na následnou výstavbu zpevněných ploch. 

 

Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy – nejsou 
 

b) Výkresová část  – viz. samostatná příloha 
 

c)  Statické posouzení – jedná se o jednoduchou jednopodlažní stavbu, která bude bourána postupně po 
jednotlivých částech odshora tak, aby nebyla narušena stabilita stavebních konstrukcí. 

 

E DOKLADOVÁ ČÁST 
 

Viz. samostatná příloha
 

 

  
 
16.06.2020 
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Příloha 1: Fotodokumentace 
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