
Název stavby: GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště

Požadavky na výkon nebo funkci

PS 6xx technol.část-cent. a uživ.části sítě
Položka Název položky Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku

PS 601.1
Doplnění centrálních částí 

sítě GSM-R

Centrální části GSM-R. Doplnění BSS - BSS softwareový poplatek za zvýšení počtu BTS (24ks). Dohledový systém OMC-SH - Doplnění (případně zajištění nového) dohledového 

systému OMC-SH pro nové BTS (24ks). 

Dispečerská pracoviště vč.licencí - dodávka  a instalace řídícího serveru + switche 48 portů včetně zdroje,patchcordy; přemístění dislok.části call manageru z Veselí n.L. do 

Č.Budějovic, zřízení a konfigurace SIP Trunk na tlf ústřednu MX One v ČB včetně licencí, GSM-R gateway, Firewall router (L3) vč.montáže a zdroje, Přechodový router, Router VoIP, 

včetně zdrojů napájení isntalace a propojovací kabeláže. Licence IPT, IPDT (CUCM), IPT, IPTC.                                                                                                                                         

Záznamové zařízení vč.licencí. Dodávka a montáž záznamového zařízení do Českých Budějovic včetně zdroje napájení, SW vybavení, licence pro VoIP záznam, HW pro zálohování, 

licence pro správu a management, integrace s telekomunikačními technologiemi, Licence pro IP záznam, Licence pro záznam E1, licence pro záznam do KAC, dodání a montáž 

pčíslušné kabeláže. 

Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

Je nutné provádět koordinace 

především z hlediska 

georedundance se stavbami   

GSM-R. Především se stavbou 

GSM-R Plzeň - České 

Budějovice.

PS 601.2 Doplnění ústřednové části

Ústřednové části systému GSM-R. Doplnění MSC - Softwareový poplatek MSC pro připojení dispečerských terminálů (26ks), licenční poplatek MSC za rozšíření počtu BTS vč. 

Millenage support (24ks), doplnění softwareové licence  IN (SCP) pro nové BTS (24ks), doplnění systému pro automatickou zálohu konfigurace části NSS (Přerov, Praha), (2ks). 

Dohledový systém COAM a provisioning - Doplnění dohledů COAM pro nově připojené BTS (1ks), upgrade na poslední platnou verzi, upgrade RPM na poslední platnou verzi včetně 

"billing" funkcionality (1ks). Aplikace - GPRS - doplnění licencí pro nově připojované BTS (24ks), SMS - upgrade na poslední platnou verzi (1ks), zavedení eLDA funkcionality vč. všech 

potřebných licencí (1ks).                                                                                            

Záznamové zařízení vč.licencí. Doplnění záznamového zařízení o 1xE1 tj. 30 kanálů (v Praze), instalace a oživení doplňované karty. 

Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

Je nutné provádět koordinace 

především z hlediska 

georedundance se stavbami   

GSM-R. Především se stavbou 

GSM-R Plzeň - České 

Budějovice.

PS 602
Vybavení uživatelů 

terminály GSM-R

Náplní tohoto PS je dodávka přenosných radiostanic pro pracovníky SŽDC. Celkem se jedná o 8 ks rdst  s funkcí ASCII (pro venkovní použití,odololný proti vodě a prachu) 

vč.příslušenství a 8 ks přenosný terminál GSM-R s funkcí ASCII (pro běžné používání) vč.příslušenství.

PS 603 Radiovníky
Celkem je navržena instalace a dodávka návěstních tabulí, včetně sloupků, montáže a jeiich vytyčení, jedná se o 5ks n.č.1233, 7ks n.č.1234 a 7ks n.č.1235. dále bude provedena 

demontáž návěstní tabule ve 3 případech.
Nutno koordinovat s PS BTS

PS 611

Zapojovače v úseku České 

Velenice - České 

Budějovice

viz rozpis po jednotlivých pracovištích. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

1
Č. Budějovice, výpravčí 

DOZ CV

SW aktualizace nově isntalovaných IPTC (12/2016) příprava, rekonfigurace a přizpůsobení provozu GSM-R. Doplnění externího příposlechu rádiových sítí, úprava systému 

automatického hlášení, doplnění strukturované kabeláže, Rekonstrukce rozvodu 230V pro terminály. SW úprava systému TTC2000. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné 

dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

2 - 5
žst. Nové Hrady, Jílovice, 

Borovany, N. Ves u Č.B.

Dodávka a montáž: nové technologie IP zapojovače (IPZ), včetně ovládacího pracoviště IP telefonu s rozšířenou klávesnicí, SW úprava stávajících ústředen TTC 2000, přenosná rdst 

GSM-R s přídavnou vnější anténou na budově, nová IP rozhlasová ústředna včetně ovládací soupravy, doplnění systému automatického hlášení, úprava rozvodů 230V, pro napájení 

jednotlivých technologií na napájení 230V AC, včetně zálohovaného zdroje (zdroj + střídač je součástí BTS nebo SDH) včetně revizí, příprava strukturované kabeláže, příprava 

napájení PoE pro IPT, demontáž stávajících RÚ. Instalace technologie do nové 19" skříně (celkem 5ks skříní 47U), 30ks translátorů 600/600 4kV Zafouknutí a ukončení propojovacího 

optického kabelu (POK 12vláken) do připravené HDPE trubky na 2x ODF pro 12 vláken (celkem 3 případy celkem cca 450m), včetně kompletního měření, potřebného montážního 

materiálu a příslušenství, pokládka napájecích kabelů CYKY do připraveného výkopu(celkem 3 případy cca 350m) včetně ukončení a rozvedení k zařízení včetně revizí, úprava 

sdělovacích kabelů SYKFY. Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště dané lokality, Podrobné informace jsou uvedeny v Připravné dokumentaci stavby - část D 

textové a výkresové přílohy. 

Nutno koordinovat s PS BTS a 

přenosového systému v tomto 

úseku

6 žst. Č. Velenice

SW Aktualizace nově isntalovaného IPTC (12/2016) příprava rekonfigurace, a přizpůsobení provozu GSM-R, montáž a instalace nového IP zapojovače (IPZ), dodávka a montáž 2ks 

RACK 19" 47U, 15ks translátorů 600/600 4kV. Doplnění externího příposlechu rádiového provozu, doplnění nového IP telefonu , nová IP RÚ (300W) včetně ovládací soupravy, 

systém automatického hlášení, úprava napájení 230V, doplnění strukturované kabeláže, napájení PoE, zafouknutí a ukončení propojovacího optického kabelu (POK 12vláken) do 

připravené HDPE trubky na 2x ODF pro 12 vláken, včetně kompletního měření, potřebného instalačního materiálu a příslušenství, pokládka napájecího kabelu CYKY včetně 

ukončení, rozvodu a revize, úprava sdělovacích kabelů SYKFY přepojení MB okruhů. SW úprava systému TTC 2000, uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště 

jedné lokality. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

Nutno koordinovat s PS BTS a 

přenosového systému v tomto 

úseku
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Název stavby: GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště

Požadavky na výkon nebo funkci

PS 6xx technol.část-cent. a uživ.části sítě
Položka Název položky Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku

7 žst. Nová Ves nad Lužnicí

Dodávka a montáž: nové technologie IP zapojovače (IPZ), včetně ovládacího pracoviště IPDT (IP dotykový terminál v provedení AiO), náhradní zapojovač s indikací pro 20MB okruhů, 

IP telefon, nová IP rozhlasová ústředna včetně ovládací soupravy, úprava rozvodů 230V, pro napájení jednotlivých technologií na napájení 230V AC, včetně zálohovaného zdroje 

(zdroj + střídač je součástí BTS nebo SDH) včetně revizí, příprava strukturované kabeláže, příprava napájení PoE pro IPT, demontáž stávající RÚ. Instalace technologie do nové 19" 

skříně (celkem 2ks skříně 47U), 10ks translátorů 600/600 4kV. Zafouknutí a ukončení propojovacího optického kabelu (POK 12vláken) do připravené HDPE trubky na 2x ODF pro 12 

vláken (cca 250m), včetně kompletního měření, potřebného montážního materiálu a příslušenství, pokládka napájecího kabelu CYKY do připraveného výkopu (cca 200m) včetně 

ukončení a rozvedení k zařízení včetně revizí, pokládka kabelu 15XN 0,6 do připraveného výkopu včetně ukončení, měření, úprava sdělovacích kabelů SYKFY, včetně ranžírování na 

nový rozvod a vykabelovýní na náhradní zapojovač. Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště dané lokality. Podrobné informace jsou uvedeny v Připravné 

dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. 

Nutno koordinovat s PS BTS a 

přenosového systému v tomto 

úseku

8 - 13

zast. Vyšné, Petříkov, 

Hluboká u Borovan, 

Radostice, Trocnov, Nové 

Hodějovice

Dodávka a nmontáž nových IP rozhlasových ústředen, kompletní připojení a oživení pro hlášení, nový pár SHDSL modemů včetně translátorů, úprava napájení a zajištění datové 

konektivity, instalace malého nástěnného 19" rocku pro umístění nové technologie, doplnění příslušné kabeláže, zprovoznění automatického hlášení, uvedení zařízení do provozu, 

předávka staveniště jedné lokality. Celkem se jedná o šest zastávek

PS 612

Zapojovače v úseku České 

Budějovice - Horní 

Dvořiště

viz rozpis po jednotlivých pracovištích. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

1
Č.Budějovice výpravčí 

DOZ HD

Dodávka a montáž: výměna dvou dispečerských pracovišť IPDT, včetně kompletního požadovaného SW, doplnění externího příposlechu pro rádiový provoz, úprava systému 

automatického hlášení, doplnění strukturované kabeláže, Rekonstrukce rozvodu 230V pro terminály. SW úprava systému TTC2000. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné 

dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

2 - 6

žst.Včelná, Kamenný 

Újezd, Holkov, Velešín, 

Omlenice

Dodávka a montáž: IP zapojovač (IPZ) s jedním ovládacím pracovištěm (IP telefon s rozšířenou klávesnicí), přenosná rdst GSM-R s přídavnou vnější anténou na budově pro vstup do 

sítě GSM-R, převodníky MB/IP pro 16okruhů, nová IP RÚ včetně ovládání rozhlasu, doplnění systému automatického hlášení, IP telefon (IPT) vč.adaptéru. Kompletní vykabelování 

IPZ vč.připojení, doplnění struktur. kabeláže pro 2x IPT vč.lišt a průrazů včetně přípravy napájení PoE, demontáž stávající RÚ. Instalace technologie do nové 19" skříně (celkem 10ks 

skříně 47U), 35ks translátorů 600/600 4kV. Pokládka (zafouknutí) optického kabelu 12vl.SM do připravené trubky (celkem 5 případů ti.750m), 2xODFpro 12vl. vč kompl.měření, 

montážního materiálu a příslušenství. Připojení všech technologií na stávající uzem. sběrnici. Připojení IPZ vč. IPT na napájení 230V AC, úprava rozvodů 230V, pro napájení nových 

technologií ze střídače (zdroj je součást BTS nebo SDH)vč.revizí. Střídač je ve společné sděl .místnosti, je ve vedlejší budově. Pokládka kabelu  CYKY 3J 2,5 do připraveného výkopu 

(celkem 5případů tj.530m) včetně jeho ukončení a rozvedení k zařízení vč.revizí, úprava sdělovacího rozvodu kabelem SYKFY, Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka 

staveniště jedné lokality,  Podrobné informace jsou uvedeny v Připravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

Nutno koordinovat s PS BTS a 

přenosového systému v tomto 

úseku

7 žst.Kaplice

Dodávka a montáž: IP zapojovač (IPZ) s jedním ovládacím pracovištěm (AiO) s oprávněním pro vstup do GSM-R sítě, licence, převodníky MB/IP pro 16okruhů, nová IP rozhlasová 

ústředna včetně ovládací soupravy, doplnění automatického hlášení, IP telefon (IPT) vč.adaptéru a licence. Kompletní vykabelování IPZ vč.připojení, doplnění struktur. kabeláže 

pro 1x AiO, 1x IPT vč.lišt a průrazů a napájení PoE, doplnění ext. příposlechu rádií. demontáž stávající RÚ. Instalace technologie do nové 19" skříně (celkem 2ks skříně 47U), 

9ks translátorů 600/600 4kV. Pokládka (zafouknutí optického kabelu 12vl.SM do připravené trubky 150 m, 2xODFpro 12vl. vč kompl.měření (cca 150m). Připojení IPZ vč. 

IPDT a IPT na napájení 230V AC ze střídače (zdroj je součást BTS nebo SDH)vč.revizí. Střídač je ve společné sděl.místnosti, je ve vedlejší budově. Pokládka kabelu 100m CYKY 

3J 2,5 do připraveného výkopu včetně jeho ukončení a rozvedení k zařízení vč.revizí. Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště jedné lokality. 

Podrobné informace jsou uvedeny v Připravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

Nutno koordinovat s PS BTS a 

přenosového systému v tomto 

úseku

8 žst.Rybník

Dodávka a montáž: IP zapojovač (IPZ) s jedním ovládacím pracovištěm (AiO) s oprávněním pro vstup do GSM-R sítě,převodníky MB pro 16okruhů, nová IP RÚ včetně ovládání 

rozhlasu a doplnění automatického hlášení, IP telefon (IPT) vč.adaptéru, doplnění ext.příposlechu rádií. Kompletní vykabelování IPZ vč.připojení, doplnění struktur. kabeláže pro 1x 

AiO, 1x IPT vč.lišt a průrazů a napájení PoE. demontáž stávající RÚ. Instalace technologie do nové 19" skříně (celkem 2ks skříně 47U), 11ks translátorů 600/600 4kV. Pokládka 

(zafouknutí optického kabelu 12vl.SM do připravené trubky 150 m, 2xODFpro 12vl. vč kompl.měření. Připojení IPZ vč. IPDT a IPT na napájení 230V AC ze střídače (zdroj je součást 

BTS nebo SDH)vč.revizí. Střídač je ve společné sděl.místnosti, je ve vedlejší budově. Pokládka kabelu 100m CYKY 3J 2,5 do připraveného výkopu včetně jeho ukončení a rozvedení k 

zařízení vč.revizí. Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště jedné lokality.SW úprava systému TTC2000 včetně vazby na trať na Lipno. Podrobné informace 

jsou uvedeny v Připravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

Nutno koordinovat s PS BTS a 

přenosového systému v tomto 

úseku
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Název stavby: GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště

Požadavky na výkon nebo funkci

PS 6xx technol.část-cent. a uživ.části sítě
Položka Název položky Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku

9 žst.Horní Dvořiště

Dodávka a montáž: IP zapojovač (IPZ) s jedním ovládacím pracovištěm (AiO) s oprávněním pro vstup do GSM-R sítě,převodníky MB pro 16okruhů, nová IP RÚ včetně ovládání 

rozhlasu a doplnění automatického hlášení, IP telefon (IPT) vč.adaptéru, doplnění ext.příposlechu rádií.Kompletní vykabelování IPZ vč.připojení, doplnění struktur. kabeláže pro 1x 

IPDT, 1x IPT vč.lišt a průrazů a napájení PoE, demontáž stáavající RÚ.  Instalace technologie do nové 19" skříně (celkem 2ks skříně 47U), 9ks translátorů 600/600 4kV. Připojení IPZ 

vč.IPDT a IPT na napájení 230V AC z UPS, výměna UPS. Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště jedné lokality. Pokládka (zafouknutí optického kabelu 

12vl.SM do připravené trubky 150 m, 2xODFpro 12vl. vč kompl.měření. Připojení IPZ vč. IPDT a IPT na napájení 230V AC ze střídače (zdroj je součást BTS nebo SDH)vč.revizí. Střídač 

je ve společné sděl.místnosti, je ve vedlejší budově. Pokládka kabelu 100m CYKY 3J 2,5 do stávajícího kabelovodu, včetně jeho ukončení a rozvedení k zařízení vč.revizí. Uvedení 

zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště jedné lokality. Podrobné informace jsou uvedeny v Připravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

Nutno koordinovat s PS BTS a 

přenosového systému v tomto 

úseku

10 - 13
zast. Č.B jižní zastávka, 

Velešín, Bujanov

Dodávka a nmontáž nových IP rozhlasových ústředen, kompletní připojení a oživení pro hlášení, nový pár SHDSL modemů včetně translátorů, úprava napájení a zajištění datové 

konektivity, instalace malého nástěnného 19" rocku pro umístění nové technologie, doplnění příslušné kabeláže, zprovoznění automatického hlášení, uvedení zařízení do provozu, 

předávka staveniště jedné lokality. celkem se jedná o tři zastávky
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Název stavby: GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště

Požadavky na výkon nebo funkci

PS 6xx technol.část-cent. a uživ.části sítě
Položka Název položky Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka Cena za položku

PS 613
Zapojovače v uzlu České 

Budějovice

viz rozpis po jednotlivých pracovištích. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.

1 žst.Č.Budějovice hl.služba

Dodávka a montáž: výpravčí hl.služby - výměna stávajících 2ks terminálů IPDT (AiO), doplnění externího příposlechu rádií. Panelista -  SW dovbybavení, doplnění licence GSM-R a 

IPT, doplnění ruční radiostanice GSM-R s venkovní anténou. Doplnění nových MB okruhů do stávajícího zapojovače ze stavědel 2,3, stanoviště X a seřaďovacího nádraží.  Doplnění 

strukturované kabeláže včetně napájení PoE.  Operátor, pouze SW upgrade a aktualizace stávající terminál je IPDT (AiO) je vyhovující. Venkovní výpravčí, přenosná rdst s venkovní 

anténou. Technologie ITZ, MB převod.pro 16okruhů do nové skříně. Kompletní vykabelování IPZ vč.připojení, doplnění struktur. kabeláže pro 1x AiO, 1x IPT vč.lišt a průrazů a 

doplnění napájení PoE. Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště jedné lokality.

2
žst.Č.Budějovice 

seřaďovací nádr.

Dodávka a montáž: pro ovládání zapojovače bude doplněn nový IPT s rozšířenou klávesnicí, dále bude doplněna ruční přenosná rdst GSM-R s venkovní anténou na objektu. SW 

upgrade stávajícího IPDT (AiO) včetně funkcionalit GSM-R včetně GSM-R STOP, kompletní vykabelování IPZ vč.připojení, doplnění struktur. kabeláže 1x IPT vč.lišt a průrazů a 

napájení PoE. Po stávajícím metalickém kabelu bude zřízen MB okruh do DK žst na náhradní zapojovač. Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště jedné 

lokality.

3 žst.Č.Budějovice st.2 a st.3
Dodávka a montáž: pro ovládání zapojovače bude doplněn nový IPT s rozšířenou klávesnicí, dále bude doplněna ruční přenosná rdst GSM-R s venkovní anténou na objektu. SW 

upgrade stávajícího IPDT (AiO) včetně funkcionalit GSM-R, kompletní vykabelování IPZ vč.připojení, doplnění struktur. kabeláže 1x IPT vč.lišt a průrazů a napájení PoE. Po stávajícím 

metalickém kabelu bude zřízen MB okruh do DK žst na náhradní zapojovač. Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště jedné lokality.

4
žst. České Budějovice 

stanoviště X

Dodávka a montáž: pro ovládání zapojovače bude doplněn nový IPT s rozšířenou klávesnicí, dále bude doplněna ruční přenosná rdst GSM-R s venkovní anténou na objektu. 

Doplnění struktur. kabeláže 1x IPT vč.lišt a průrazů a napájení PoE. z nové nástěnné 19" skříně, dále bude doplněn pár modemů pro zajištění IP konektivity. pro zálohování napájení 

bude zřízena nová UPS. Dále bude stávající rozvaděč nn, ze kterého bude zřízzeno napájení 230V do nového racku. Po stávajícím metalickém kabelu bude zřízen MB okruh do DK žst 

na náhradní zapojovač. Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště jedné lokality.

5 výhybna Nemanice

Dodávka a montáž: instalace nového IPDT (AiO) a IPT, kompletní vykabelování IPZ vč.připojení, doplnění struktur. kabeláže pro 1x IPDT (AiO), 1x IPT vč.lišt a průrazů a napájení PoE. 

Střídač je ve společné sděl.místnosti, je ve vedlejší budově. Pokládka kabelů 200m CYKY 3J 2,5 do připraveného výkopu včetně jeho ukončení a rozvedení k zařízení vč.revizí. 

Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, předávka staveniště jedné lokality.

6
ED Č.Budějovice 

Nemanice

Dodávka a montáž: 2 x AiO. Uvedení zařízení do provozu, SW vybavení, uvedení do provozu, předávka staveniště jedné lokality.
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