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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259 

501 01 Hradec Králové 
 

 

SPECIFIKACE 

Oprava PZS na trati 064, 070, 039 a 087 

Identifikace zařízení 

Objekt: PZS v km 40,281 

Id. č.: P4674 

Trať: Mladá Boleslav – Stará Paka (542), č. tratě dle JŘ 064 

Traťový úsek: Sobotka – Mladějov v Čechách 

GPS: 50°28'36.8868''N, 15°9'58.9896''E 

Kategorie: PZS 3SBI 

Kategorie 

silnice: 

III. třídy, č. 27935 

Směr silnice: Sobotka - Podkost 

Typ: VÚD 

Rok výstavby: 1968 

 

Objekt: PZS v km 102,353 

Id. č.: P2723 

Trať: Praha Vysočany – Turnov (537), č. tratě dle JŘ 070 

Traťový úsek: Mnichovo Hradiště – Loukov u M. H. 

GPS: 50°35'16.770"N, 15°6'50.630"E 

Kategorie: PZS 3SBI 

Kategorie 

silnice: 

III. třída, č. 27915 

Směr silnice: Přepeře - Přepeře 

Typ: VÚD 

Rok výstavby: 1966 

 

Objekt: PZS v km 15,608 

Id. č.: P2909 

Trať: Frýdlant – Jindřichovice p. S. (547), č. tratě dle JŘ 039 

Traťový úsek: Nové Město p. S. – Jindřichovice p. S. 

GPS: 50°55'57.398"N, 15°12'51.764"E 

Kategorie: PZS 3SBI 

Kategorie 

silnice: 

II. třída, č. 291 

Směr silnice: Nové Město p. S. - Hajniště 

Typ: VÚD 

Rok výstavby: 1968 
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Objekt: PZS v km 65,725 

Id. č.: P3365 

Trať: Lovosice – Česká Lípa (539), č. tratě dle JŘ 087 

Traťový úsek: Úštěk - Blíževedly 

GPS: 50°36'40.241"N, 14°21'25.111"E 

Kategorie: PZS 3SBI 

Kategorie 

silnice: 

III. třída, č. 24087 

Směr silnice: Lukov - Dubičná 

Typ: VÚD 

Rok výstavby: 1970 

 

A. SOUČASNÝ STAV 

PZS v km 40,281 

Signalizace uživateli pozemní komunikace 
Signalizace uživateli pozemní komunikace je realizována dvěma výstražníky typu AŽD 71. 

Indikace obsluhujícímu zaměstnanci 
Indikace jsou přenášeny po kabelovém vedení na kolejovou desku do neobsazené dopravny 

Sobotka a dále pomocí fónické hlásky do traťového telefonu. 

Diagnostika 
PZS je vybaveno záznamovým zařízením B 2000 s přenosovým zařízením GSM, diagnostika 

o poruchových stavech přejezdu je předávána i SMS zprávami prostřednictvím GSM modulu na 

pracoviště údržby a na pracoviště obsluhujících zaměstnanců do stávajícího zařízení DOSPA, 

které je umístěno v dopravní kanceláři ŽST Dolní Bousov. 

Ovládání 

o Automatické 
Automatické ovládání zajišťují ventilové jednopásové kolejové obvody VÚD, 50 Hz se soubory 

PSS, PST a VKO, typ KO-2701. Výstroj kolejových obvodů je umístěna v reléové skříni ŠM 3 

v blízkosti přejezdu. 

o Ruční 
Dálkové ovládání (otevření, uzavření) není zřízeno. 

o Vazby 
PZS nemá vazbu na ostatní zabezpečovací zařízení. 

Logické jádro 
Logické jádro tvoří technologie přejezdu VÚD umístěná v oceloplechové technologické skříni 

ŠM3. Logické závislosti jsou realizovány prostřednictvím relé typu VÚD a časovými tepelnými 

prvky, které již nesplňují současné požadavky bezpečnosti obvodů. 

Napájení 
Napájení je realizováno ze dvou nezávislých zdrojů: 

 elektrickou jednofázovou přípojkou z rozvodné sítě ČEZ Distribuce (hlavní jistič před 

elektroměrem ČEZu je LPN/B20A/1), tj. z venkovního nadzemního vedení ČEZ přes 
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kabelovou skříň KS1 na dřevěném sloupu, kabelem přes elektroměr na izolační 

transformátor. 

 nabíječem typu VÚD s akumulátorovou alkalickou baterií 24V/60 Ah. 

Umístění technologie 
Technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení je umístěna v reléové, oceloplechové skříni 

ŠM3 (rok výstavby 1968) v blízkosti přejezdu, jejíž spodní část je značně zkorodovaná. 

Kabelové rozvody 
Kabelové rozvody jsou realizovány plastovými kabely TCEKEY a izolační stavy signalizují hranici 

životnosti kabelizace, která je v provozu 52 let. 

Dokumentace 
Dokumentace je v  tištěné i digitální podobě. 

Fotodokumentace 
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PZS v km 102,353 

Signalizace uživateli pozemní komunikace 
Signalizace uživateli pozemní komunikace III. třídy v obci Přepeře je realizována dvěma 

samostatnými výstražníky s pozitivní signalizací vpravo komunikace, světlové skříně 

výstražníků jsou typu AŽD97. 

Indikace obsluhujícímu zaměstnanci 
Indikace obsluhujícímu zaměstnanci jsou přenášeny po kabelovém vedení na kolejovou desku 

do obsazené dopravny ŽST Turnov na St.4. 

Diagnostika 
Přejezdové zabezpečovací zařízení je vybaveno záznamovým zařízením B2000 bez 

přenosového zařízení. 

Ovládání 

o Automatické 
Automatické ovládání zajišťují ventilové jednopásové kolejové obvody VÚD, 50 Hz se soubory 

PSS, PST a VKO, typ KO-2701. Výstroj kolejových obvodů je umístěna v reléové skříni ŠM 3 

v blízkosti přejezdu. 

o Ruční 
Dálkové ovládání (otevření, uzavření) není zřízeno. 

o Vazby 
PZS má vazby na staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Turnov, přibližovací úsek zasahuje za 

vjezdové návěstidlo „PS“ ŽST Turnov. Vazby do traťového ani do jiného přejezdového 

zabezpečovacího zařízení nemá. 

Logické jádro 
Logické jádro tvoří technologie přejezdu VÚD umístěná v oceloplechové technologické skříni 

ŠM3. Logické závislosti jsou realizovány prostřednictvím relé typu VÚD a časovými tepelnými 

prvky, které již nesplňují současné požadavky bezpečnosti obvodů. 

Napájení 
Napájení je realizováno ze dvou nezávislých zdrojů: 

 elektrickou jednofázovou kabelovou přípojkou, v místě zařízení přes izolační transformátor 

 nabíječem typu VÚD s akumulátorovou alkalickou baterií 24V/60 Ah. 

Umístění technologie 
Technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení je umístěna v reléové, oceloplechové skříni 

ŠM3 (rok výstavby 1966) v blízkosti přejezdu, jejíž spodní část je značně zkorodovaná. 

Kabelové rozvody 
Kabelové rozvody jsou realizovány plastovými kabely TCEKEY a izolační stavy signalizují hranici 

životnosti kabelizace, která je v provozu 54 let. 

Dokumentace 
Dokumentace je v  tištěné i digitální podobě. 
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Fotodokumentace 
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PZS v km 65,725 

Signalizace uživateli pozemní komunikace 
Signalizace uživateli pozemní komunikace je realizována dvěma samostatnými výstražníky s 

pozitivní signalizací vpravo komunikace, světlové skříně výstražníků jsou typu AŽD71. 

Indikace obsluhujícímu zaměstnanci 
Indikace jsou přenášeny po dálkovém kabelu 1XV+10DM na kolejovou desku do obsazené 

dopravny ŽST Úštěk. 

Diagnostika 
PZS je vybaveno záznamovým zařízením B2000. 

Ovládání 

o Automatické 
Automatické ovládání zajišťují ventilové jednopásové kolejové obvody VÚD, 50 Hz se soubory 

PSS, PST a VKO, typ KO-2701. Výstroj kolejových obvodů je umístěna v reléové skříni ŠM 3 

v blízkosti přejezdu. 

o Ruční 
Dálkové ovládání (otevření, uzavření) není zřízeno. 

o Vazby 
PZS nemá vazby do staniční zabezpečovací zařízení, do traťového ani do jiného přejezdového 

zabezpečovacího zařízení. 

Logické jádro 
Logické jádro tvoří technologie přejezdu VÚD umístěná v oceloplechové technologické skříni 

ŠM3. Logické závislosti jsou realizovány prostřednictvím relé typu VÚD a časovými tepelnými 

prvky, které již nesplňují současné požadavky bezpečnosti obvodů. 

Napájení 
Napájení je realizováno ze dvou nezávislých zdrojů: 

 elektrickou jednofázovou kabelovou přípojkou, přes izolační transformátor. 

 nabíječem typu VÚD s akumulátorovou alkalickou baterií 24V/60 Ah. 

Umístění technologie 
Technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení je umístěna v reléové, oceloplechové skříni 

ŠM3 v blízkosti přejezdu (rok výstavby 1970, rekonstrukce r. 1999), jejíž spodní část je značně 

zkorodovaná. 

Kabelové rozvody 
Kabelové rozvody jsou realizovány plastovými kabely TCEKEY a izolační stavy signalizují hranici 

životnosti kabelizace, která je v provozu 50 let. 

Dokumentace 
Dokumentace je v  tištěné i digitální podobě. 
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Fotodokumentace 

   

   

  



  

 
 

8/13    
 

PZS v km 15,608 

Signalizace uživateli pozemní komunikace 
Signalizace uživateli pozemní komunikace je realizována dvěma samostatnými výstražníky s 

pozitivní signalizací vpravo komunikace, světlové skříně výstražníků jsou typu AŽD71, s 

žárovkami pro PZS typu VÚD. 

Indikace obsluhujícímu zaměstnanci 
Indikace jsou přenášeny po kabelovém vedení na kolejovou desku do obsazené dopravny ŽST 

Nové město pod Smrkem. 

Diagnostika 
PZS je vybaveno – B2000. 

Ovládání 

o Automatické 
Automatické ovládání zajišťují ventilové jednopásové kolejové obvody VÚD, 50 Hz se soubory 

PSS, PST a VKO, typ KO-2701. Výstroj kolejových obvodů je umístěna v reléové skříni ŠM 3 

v blízkosti přejezdu. 

o Ruční 
Ruční ovládání pouze místní. Není zřízeno zavedení dopravního klidu. 

o Vazby 
PZS má vazby do staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Nové Město pod Smrkem a do 

přejezdového zabezpečovacího zařízení typu VÚD v km 14,570. 

Logické jádro 
Logické jádro tvoří technologie přejezdu VÚD umístěná v oceloplechové technologické skříni 

ŠM3. Logické závislosti jsou realizovány prostřednictvím relé typu VÚD a časovými tepelnými 

prvky, které již nesplňují současné požadavky bezpečnosti obvodů. 

Napájení 
Napájení je realizováno ze dvou nezávislých zdrojů: 

 elektrická jednofázová přípojka z rozvodné sítě ČEZ Distribuce (napájení PZS je vedeno ze 

stanice N. Město p. Smrkem kabelem CYKY 4x16 v délce cca 1400m), přes izolační 

transformátor. 

 nabíječem typu VÚD s akumulátorovou alkalickou baterií 24V/60 Ah. 

Umístění technologie 
Technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení je umístěna v reléové, oceloplechové skříni 

ŠM3 v blízkosti přejezdu (rok výstavby 1968), jejíž spodní část je značně zkorodovaná. 

Kabelové rozvody 
Kabelové rozvody jsou realizovány plastovými kabely TCEKEY a izolační stavy signalizují hranici 

životnosti kabelizace, která je v provozu 52 let. 

Dokumentace 
Dokumentace je v  tištěné i digitální podobě. 
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Fotodokumentace 
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B. POŽADAVKY 

PZS v km 40,281; 102,353; 65,725 a 15,608 

 

Provést opravu přejezdového zabezpečovacího zařízení dle vypracované projektové 

dokumentace, jejíž součástí je autorský dozor projektanta. 
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C. ZPRACOVÁNÍ 

 

1. Podmínky pro realizaci zakázky 
Při realizaci opravné práce: „Oprava PZS na trati 064, 070, 039 a 087“ bude postupováno dle § 

20, odst. (1) zákona 266/1994 Sb., a v souladu s § 47, odst. (2), písm. a) Vyhlášky 500/2002 

Sb. 

Veškeré postupy opravy jsou koncipovány tak, aby nedošlo k technickému zhodnocení. 

Při opravě bude provedeno odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození 

za účelem uvedení zařízení do provozuschopného stavu. Při opravě bude v souladu s výše 

uvedenou legislativou použito i jiných než původních materiálů, dílů, součástí a technologií 

z důvodu, že se původní již nevyrábí. Staniční zabezpečovací zařízení po provedené opravě 

bude plnit naprosto identickou funkci jako zařízení s původní technologií. 

2. Předmět zakázky 
Objednatel předkládá budoucímu zhotoviteli projektovou dokumentaci schválenou 

Autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb. Tímto je založena záruka 

na správnost a proveditelnost předloženého projektu, dle kterého objednatel požaduje 

zhotovení prací v rámci této opravné práce. 

Veškeré neshody s touto projektovou dokumentací, které nastanou při realizaci díla, 

je zhotovitel povinen projednat a zajistit jejich nápravu u zpracovatele projektu a oznámit 

tento nesoulad a výsledky jednání s projektantem objednateli (objednatel nenese náklady 

na případné úpravy/přepracování projektu z viny zpracovatele projektu). 

Zhotovitel zajistí předání opravených situačních schémat, KSU a TP, zajistí předání opravených 

výpočtů přejezdu, situačních schémat, schémat křížení a dále zajistí a dodá přezkoušenou a 

schválenou tabulku přejezdu dle ČSN 34 2650 ed. 2 /03 2010 a metodického pokynu pro 

přezkušování a schvalování tabulek přejezdů ze dne 17. 1. 2011 č. j. S338/11-OAE. Při 

případných nutných úpravách projektové dokumentace zajistí zhotovitel i nové zpracování a 

schválení všech k tomu potřebných dokladů. 

Bude zřízeno uzemnění PZS pro ochranu proti přepětí a uzemnění pro ochranu před úrazem 

elektrickým proudem v součinnosti se Zásadami uzemňování pro omezení atmosférických vlivů. 

Objednatel povoluje, pro plnění zakázky navrhnout, a to včetně projektové dokumentace, 

i jiná, kvalitativně a technicky obdobná, řešení (resp. materiály a výrobky splňující stejné 

technické a bezpečnostní parametry jako uvedený výrobek). Lhůta pro podání jiného řešení je 

vymezena termínem zadávacího řízení a končí k datu podání nabídky, později nebude jiné 

řešení povoleno. Veškeré použité prvky musí být schváleny pro použití na železniční síti Správy 

železnic, státní organizace. Technická řešení a postupy vycházejí z projektové dokumentace 

na stavbu „Oprava PZS typu VÚD v km 40,281; 102,353; 65,725; 15,608 OŘ HKR oblast 

Liberec“. 

Zhotovitel provede dílo v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a 

stavebním řádu, (dále jen Stavební zákon), platnými technickými normami, TNŽ, předpisy 

Správy železnic, státní organizace, TKP, bezpečnostními předpisy, (především v souladu 

s předpisem SŽDC Bp 1, včetně všech jeho příloh), požárními předpisy, ekologie atp. vše 

v platném znění. 

Před vlastním zahájením prací bude zhotovitelem svoláno vstupní jednání s objednatelem 

zakázky, kde budou upřesněny případné dotazy zhotovitele. Z tohoto jednání bude 

zhotovitelem vyhotoven zápis, který bude doplněn o prezenční listinu s podpisy zúčastněných 

osob. Kopii tohoto zápisu a prezenční listiny předá zhotovitel objednateli. Zhotoviteli bude 

umožněna prohlídka místa plnění zakázky. Při této prohlídce budou prokazatelně určena 

a odsouhlasena konkrétní řešení dle zhotovitelem předloženého plánu prací, (nutnost výluk, 

práce ve vlakových přestávkách, trasy kabelových vedení atd.). Prohlídku zajistí zhotovitel, 

včetně projednání termínu jejího konání s jednotlivými správami a složkami OŘ HKR. Následně 
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zhotovitel zajistí, na své náklady, geodetické zaměření předmětu stavby – umístění 

výstražníků, reléového domku, markerů, atp. vzhledem k pozemkům ve správě objednatele 

a v souladu s předaným projektem. Veškeré zařízení bude umístěno na pozemcích Správy 

železnic, státní organizace. Budou-li pro potřeby zařízení staveniště a realizaci stavby použity 

pozemky jiných vlastníků, uzavře zhotovitel stavby s vlastníkem nemovitosti nájemní smlouvu 

na užívání nemovitosti, či jejich částí, které budou sloužit pro potřeby zařízení staveniště 

a realizaci stavby (dočasný zábor) v celkové výměře dle schválené projektové dokumentace. 

Nájemní smlouva na dočasný zábor bude uzavřena s účinností ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby na dobu určitou do dne, kdy stavebník předá ke dni ukončení stavby 

vlastníku zpět nemovitost. Náklady nese zhotovitel stavby. Všechny přípravné montážní práce, 

(příprava vodičů, výkopové práce, atd.), budou provedeny tak, aby doba vypnutí zařízení a její 

bezprostřední vliv na plynulost dopravy byl minimální. 

Zhotovitel provede přezkoušení zabezpečovacího zařízení po provedených opravách a zajistí: 

 provedení a vypracování revizních zpráv elektro na opravené příp. přemístěné zařízení, 

 vydání protokolu právnické osoby o technické prohlídce a zkoušce dle §47 zák. 

266/1994Sb, zákon o dráhách, 

 změnu Průkazu způsobilosti popř. vydání nového průkazu způsobilosti, 

o není-li toto řešeno v předloženém projektu, zajistí také: 

 vyhotovení Zprávy o posouzení bezpečnosti dle Nařízení komise (EU) 

č. 402/2013 ze dne 30. 4. 2013, o společné bezpečnostní metodě pro 

hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 

 pokud bude Drážním úřadem vydán NOVÝ Průkaz způsobilosti (PZ) 

na předmětné zařízení, ne pouze změna stávajícího PZ, požadujeme 

zajištění dokladu o úspěšném posouzení shody s požadavky interoperability 

dle Vyhlášky č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti 

evropského železničního systému 

Připravenost k aktivaci opraveného zařízení oznámí zhotovitel objednateli písemně dva dny 

před aktivací SZZ a umožní zástupci objednatele provést na zařízení technickou prohlídku. 

Při aktivaci zařízení bude přítomen zástupce objednatele. Nejpozději v den aktivace zařízení 

bude předána platná dokumentace dle níže uvedených zásad a veškeré doklady dle 

předpisu T200 a vyhlášky č. 100/1995 Sb. a vyhlášky č. 177/1995 Sb.  

Při vlastní realizaci OP dojde k potřebě zpracování rozkazu o výluce. Termín uvedený 

na vydaném ROV je pro zhotovitele závazný a případné sankce za jeho nedodržení nese 

zhotovitel. 

Objednatel předběžně naplánoval výluky: 

 

1. Sekce Přípravné práce Bez výluky Říjen 2020 - červen 2021 

2. Sekce Oprava PZS v km 40,281 (P4674) a 

likvidace LIS 

5N 19. – 23. 6. 2021 

3. Sekce Oprava PZS v km 102,353 (P2723) a 

likvidace LIS 

5N 12. – 16. 7. 2021 

4. Sekce Oprava PZS v km 15,608 (P2909) a 

likvidace LIS 

5N 26. – 30. 7. 2021 

6. Sekce Oprava PZS v km 65,725 (P3365) a 

likvidace LIS 

5N 9. – 13. 8. 2021 

7. Sekce Dokončovací práce Bez výluk (pouze 
denní na následné 

propracování) 

do 12 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz 

smlouva)* 

 

Zhotovitel musí v řádném předstihu požádat o zpracování výlukového rozkazu. 

Po dobu trvání stavby bude zhotovitelem instalováno přechodné silniční dopravní značení 

dočasného omezení činnosti dotčeného PZS, platné pro dané křížení komunikace s železniční 
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tratí. Pro osazení přechodného dopravního značení musí být doložen souhlas příslušného 

odboru dopravy a PČR (zajistí zhotovitel). 

Pokud opravou, která je předmětem této akce, dojde ke změně zapojení stávajícího zařízení, 

budou všechny příslušné výkresy dotčeného zařízení digitálně zpracovány se zapracováním 

příslušných oprav. Ve smyslu tohoto článku se nepovažuje za digitální formu výkres 

skenovaný. Všechny výkresy, nové i opravené, musí být zpracovány a předány v digitální 

podobě, se zapracováním všech změn, ve formátu „*.dwg“, (AUTOCAD). Součástí předávané 

opravené dokumentace je i vytištěná opravená dokumentace (3x). Ucelené obvody budou 

přednostně nakresleny na jednom výkresu jako celek. Značky musí být v souladu s oficiálním 

tiskem norem TNŽ 34 2602 a TNŽ 34 5543 vše v platném znění. 

Především je nutné dodržovat: 

o situování výkresu od bodu 0,0,0; 

o výkresy kreslit v rastru a v kroku 2,5 mm; 

o meze výkresu nastavovat v rozmezí 0,0 až 210,295 / 420,295; 

o tlusté čáry kreslit křivkou a vyvarovat se používání definování tlouštěk u čar; 

o kontakty, cívky relé, tlačítka, žárovky, odpory, kondenzátory, diody, aj. kreslit 

v typizovaných blocích; 

o používat písmo ve standardních fontech (bez SHX), pokud je nutné použít nestandardní 

font, bude tento font součástí dodaného opraveného výkresu jako příloha výkresu; 

o minimální velikost písma 2 mm při tisku 1:1, v případě tisku výkresu A3 na formát A4 

musí být minimální velikost písma 2,5 mm; 

o při ukládání výkresu změnit datum nad razítkem (slouží k identifikaci poslední verze); 

o nepoužívat vyšrafované objekty ve schematice; 

o u relé s přitaženou kotvou a u jeho kontaktů kreslit orientovanou šipku – vzhůru. 

Geodetické zaměření případných opravených kabelových tras bude zakresleno do stávajícího 

polohopisného výkresu kabelových tras – kabelového plánu. Kabelové trasy budou zaměřeny 

vzhledem k ose koleje. Jako podklad pro kabelové trasy bude použita mapa s uvedenými 

parcelními čísly. 

Při předání opraveného zařízení objednateli bude zhotovitelem dále předán: 

 Protokol o závěrečném měření kabelů - u přepojovaných kabelů. 

 Pokyny pro údržbu opravovaných částí zabezpečovacího zařízení. 

Zhotovitel provedené změny musí zapracovat do DSPS a tuto následně předat nejpozději do 30 

kalendářních dnů od ukončení stavby – předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Při zemních pracích je třeba dodržet podmínky pro práci v blízkosti inženýrských sítí. Práce 

spojené s vytyčením podzemních inženýrských sítí si je zhotovitel povinen objednat u správců 

těchto sítí, případně zajistit aktualizaci předaných vyjádření. 

Demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě, (úložišti). Odpovědný zástupce 

ve věcech technických určí, které díly budou určeny k dalšímu použití - výzisk. Takový materiál 

bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem. Veškerý ostatní materiál, 

popř. stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci stavby, bude zlikvidován v souladu se 

Zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech. Nebezpečný odpad bude ekologicky zlikvidován. Doklad 

o likvidaci odpadu i nebezpečného odpadu bude předán objednavateli (nejedená se o čestné 

prohlášení o likvidaci odpadů). Dopravu a likvidaci veškerého materiálu zajišťuje zhotovitel 

na své náklady. Veškeré činnosti spojené s výše uvedeným výziskem, materiálem, případně 

odpadem, provede zhotovitel do termínu ukončení opravné práce uvedené ve Výzvě jako 

termín dokončení zakázky. 

Nedílnou součástí OP jsou montážní i demontážní práce a doprava veškerého materiálu 

v rozsahu potřeb této OP. 

Všechna zde uvedené zákony, vyhlášky, normy, směrnice a předpisy jsou uvažovány v platném 

znění. 


