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SEZNAM ZKRATEK   

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

 

Zkratka EOS - elektrický ohřev výhybek 

 MRS - místní rádiová telefonní síť 

 TRS - traťový radiový systém 

 ŽST - železniční stanice 

 DNO - deska nouzových obsluh 

 DK - dopravní kancelář 

 VB - výpravní budova 

 ON - osobní nádraží 

 PU - přestupní uzel vlak/bus 

 ZabZař - zabezpečovací zařízení 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1. 1. Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace stavby „Horšovský Týn ON - 

oprava výpravní budovy“ vč. nezbytného veřejnoprávního projednání pro její provedení 

jejímž cílem je celková oprava budovy na pozemku p.č. 875/1 v k.ú. Horšovský Týn 

[644871], kraj Plzeňský. Bude navržena celková oprava prostor ve výpravní budově 

přiměřeně účelu jejich využití, aby výsledkem bylo zajištění odpovídajícího komfortu 

pro cestující, pro zaměstnance provozovatele dráhy, nájemníky bytů a současně 

celkového účelného využití objektu a jeho hospodárného provozování. Bude provedena 

celková oprava jednotlivých stavebních prvků, které jsou za hranou životnosti. Bude 

navržena oprava fasády budovy a výplní otvorů, povrchů stěn, podlah a stropů, 

kompletní oprava střechy vč. posouzení nosné konstrukce krovu, navržení nových 

klempířských prvků a optimalizace komínových těles. Dále oprava vnitřních rozvodů 

vody a kanalizace, vzduchotechniky, vytápění, elektroinstalace vč. opravy hromosvodu. 

Dále bude navržena oprava veřejných WC a opravy odkanalizování výpravní budovy do 

veřejné kanalizace vč. veřejnoprávního projednání. Bude navržena oprava orientačního 

systému, staničního rozhlasu, hodin jednotného času, doplnění mobiliáře, instalace 

stojanů na kola a zřízení zastřešeného stání nádob na odpadky. Navržení osazení, na 

vhodném místě, informačního interaktivního panelu pro informování cestujících o 

jízdním řádu a aktuální provozní situaci. 

1.1.2 Rozsah projektové dokumentace je následující: zaměření stávajícího stavu, stavebně 

technické průzkumy, vypracování situace širších vztahů, zpracování Jednostupňové 

projektové dokumentace stavby pro stavební povolení (DSP) s podrobnostmi pro 

provedení stavby (DPS), projektu organizace výstavby vč. návrhu časového 

harmonogramu provádění stavebních prací v nejkratší možné a v optimální variantě, 

etapizace stavby nezbytně nutné k její realizaci s důrazem na minimalizaci omezení 

řízení drážní dopravy, pohybu a obsluhy cestující veřejnosti a uživatelů bytů, 

veřejnoprávního projednání, zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního 

povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/20006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 177/1995 Sb. , kterou 

se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, a zajištění vydání 

příslušných rozhodnutí, povolení a souhlasů. 

Předmět, tedy projektová dokumentace, bude proveden dle zadávací dokumentace 

v souladu se Směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 v aktuálním znění, dle 

platných ČSN a TNŽ. 

Rozsah projednání musí být proveden tak, aby nedošlo ke změně stavebně-technické, 

technologické a provozní náplni jednotlivých SO a PS z důvodu vydání negativních 

stanovisek požadovaných k stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb.  

Součástí dokumentace bude vypracování položkového soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi a výkazy výměr dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů, dle aktuální cenové hladiny ÚRS Praha, včetně technických 

popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební 

práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž 

prostřednictvím bude předmět veřejné zakázky na stavební práce jednoznačně a 

objektivně popsán za použití základních databázových položek ÚRS Praha rozdělených 

důsledně na materiálové a pracovní položky a dále rozdělené na část bytovou a zbytek 

budovy tak, aby bylo možno realizovat opravu bytové části samostatně a nezávisle na 

zbytku budovy. 

Výsledná projektová dokumentace bude odevzdána v tištěné formě v 6 paré a v 

digitální formě na dvou datových nosičích jak v otevřené verzi ve formátech *.dwg, 

*dxf, *.doc, tak kompletně ve formátu *.pdf a digitální provedení bude obsahově i 

strukturou plně odpovídat listinné formě. 
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1.2. Umístění  

1.2.1 Výpravní budova ŽST. Horšovský Týn, Nádražní 125, 346 01 Horšovský Týn 

Katastrální území: Horšovský Týn [644871] – p.č. 875/1, LV 2325 

Kraj: Plzeňský 

TUDU: 0321 

 

1.3. Základní charakteristika objektu  

1.3.1 žst. Horšovský Týn, objekt výpravní budovy se nachází v jihozápadní části města 

Horšovský Týn v okrese Domažlice v Plzeňském kraji nedaleko řeky Radbuzy. Leží na 

jednokolejné neelektrizované trati č. 182, v traťovém úseku Vránov - Poběžovice. Přímo 

před budovou je umístěno městské autobusové nádraží. Budova byla postavena v roce 

1900, následně objekt prodělal poslední rekonstrukci v roce 1973.  

Nádraží je zařazeno do kategorie E dle interní kategorizace služeb cestujícím s frekvencí 

cestujících více než 0-399. 

 

 

2. KOORDINACE  

2.1.1 Provedení služby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

Číslo dle SR70 766253 

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 E 

Součást sítě TEN-T Ne 

Číslo trati podle jízdního řádu 182 

Počet cestujících za den – upravené podle 

UIC Code 180 

0-399 

Správce objektu OŘ Plzeň 

Index pořadí dle PRRON 901 
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nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Služby je i zajištění koordinace při realizaci 

prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. 

apod. 

2.1.2 V rámci zpracovávané projektové dokumentace projektant zajistí případně 

připravované nebo aktuálně zpracovávané investiční akce Města H.Týn, SÚS PK, 

Plzeňského kraje (POVED), provozovatelů inženýrských sítě v místě stavby 

Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi 

na základě prověření aktuálního stavu níže jmenovaných záměrů: 

a) Další připravované nebo aktuálně zpracovávané investiční akce zatím nebyly 

zjištěny – projektant prověř aktuálně v době zpracování PD u ÚTN-OPS 

 

3. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.1. Zeměměřická činnost zhotovitele 

3.1.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP - místně příslušného správce ŽBP (Ing. 

Petr Pelikán, +420 972 522 109, Pelikan@spravazeleznic.cz) - Úředně oprávněný 

zeměměřičský inženýr za Správu železnic 

3.2.  Požadavky na technické řešení 

3.2.1 Všeobecně 

Do PD budou zapracovány známé a dostupné záměry třetích stran v území (záměry 

místní municipality, soukromých investorů, dopravců apod.). 

V průběhu prací si Zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 

dotčených zařízení vlastními silami. 

Do PD budou zapracovány známé a dostupné záměry třetích stran v území (záměry 

místní municipality, soukromých investorů, dopravců apod.). 

Celkovým záměrem je optimalizovat a opravit objekt výpravní budovy vč. všech 

rozvodů sítí a vybavení zařizovacími předměty, mobiliářem a opravou orientačního 

systému ve výpravní budově a v osobním nádraží. Dále bude upravena dispozice tak, 

aby byly sjednoceny provozní části budovy s výhledovým umístěním technologií 

zabezpečovací a sdělovací technologie a prostory pro cestující. 

Budou opraveny technologie rozhlasu a hodin jednotného času stejně tak orientační 

systém v osobním nádraží. 

Bude vyměněn mobilář, obnoven orientační sytém a opraveny zpevněné plochy v okolí 

VB a zřízeno parkoviště osobních vozidel a stání nádob na TKO a tříděný odpad. 

Celkově zpracuje projektant s ohledem na možnosti dispozic nosných konstrukcí a 

následně bude tento stav projednán a schválen po připomínkách i ze strany 

jednotlivých provozních úseků 

Součástí projektové dokumentace a rozpočtu bude zpracování návrhů optimální a 

minimální varianty časového harmonogramu realizace projektovaných prací 

V rámci zhotovení projektové dokumentace bude zpracován aktuální Průkaz energetické 

náročnosti budovy (PENB) 

3.2.2. Organizace výstavby 

Jelikož projektová dokumentace bude řešit návrh opravy objektu a budoucí realizace 

stavby bude probíhat za plného provozu, je potřeba v projektové dokumentaci řešit 

návrh organizace výstavby (ZOV). Projektant rovněž připraví veškeré podklady tak, aby 

v rámci realizace stavby byla umožněna případná etapizace prací pro zohlednění 

možností pohybu cestujících v souvislosti s funkcemi výpravní budovy a návazných 

mailto:Pelikan@spravazeleznic.cz
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služeb v okolí výpravní budovy a se zohledněním realizačních kapacit pro provedení 

samotných stavebních prací, to vše s ohledem na zajištění provozuschopnosti výpravní 

budovy, technologických zařízení včetně DNO, dopravní cesty, prostor nájemců čili bez 

výluk a bez přerušení jejich provozování (po dobu opravy objektu musí být zajištěn 

přístup na WC + umyvadlo pro všechny zaměstnance provozu), vyjma přerušení např. 

při přepojení na případná nová zařízení. Případné přerušení provozu musí být předem 

projednáno a omezeno na nezbytně nutnou dobu. 

3.2.3. Dopravní technologie 

Stanice je trvale obsazena. Ve stanici nejsou samostatné technologické místnosti 

sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, stávající zařízení je umístěno v dopravní 

kanceláři. 

 

3.2.4. Zabezpečovací zařízení 

Popis stávajícího stavu  

V místnosti ( 0P09) DK se nachází zařízení obsluhy pro ŽST Horšovský Týn a 

technologie Zab.Zař. 

Požadavky na nový stav  

V rámci této stavby (projektu) nebude zasahováno do technologií Zab.Zař. 
Při stavebních úpravách v prostorách současného pracoviště Dopravní kanceláře 

minimalizovat prašnost – realizace provizorních ochranných konstrukcí 

3.2.5. Sdělovací zařízení 

Popis stávajícího stavu  

Veškeré sdělovací technologie se v současném stavu nacházejí v DK (radiostanice a 

nástěnný rack s datovou technologií; rádiová technologie TRS (ZL47), MRS a VAM. 

Uvedená technologie je v majetku a správě Správy Železnic – CTD (býv. TÚDC). V DK 

na stole výpravčího se rovněž nacházejí ovládací bloky pro jednotlivé technologie.) 

Na střeše objektu se v současnosti nenachází technologický stožár. Antény MRS a VAM 

se nacházení 1 x na fasádě v průčelí objektu ke kolejišti (MRS) + 1 x na fasádě štítu 

(VAM) 

Na fasádu uličního traktu objektu přichází vzdušné vedení O2, které končí instalační 

krabicí UR-1B. Od této krabice je povrchová kabeláž vedena do místnosti DK. Tato linka 

slouží k datovému přenosu prov.deníků. 

ČD-T nemá ve stanici žádné zákaznické technologie. 

 

Požadavky na nový stav  

Část stavební 

Z části původní čekárny – místnosti 0P11 bude vybudována samostatná sdělovací 

místnost, kam budou v budoucnu přesunuty veškeré sdělovací technologie vč. jejich 

nově umisťovaného rozvoje. Tímto bude zároveň zajištěn požadavek SŽ – SSZT  na 

prostorové oddělení technologií od SŽ-CTD (býv.TUDC), z důvodu kritické 

infrastruktury. Nově vybudovanou technologickou místnost 0P11 požadujeme vybavit 

klimatizací. V rámci realizace sděl. m. bude vybudován prostup pro budoucí kabelovou 

trasu ve směru od kolejí (budoucí kabelizace trati). v rámci silnoproudu bude nutno do 

nové sděl. m. vybudovat silový rozváděč se samostatným odběrem pro technologii 

CTD. 

Část technologická 

Do stávající sděl. technologie se v rámci této stavby neplánuje žádný zásah. 

Antény sloužící přo řízení drážního provozu - na střechu objektu bude nově osazen 

samostatný technologický stožár SŽ-CTD pro anténny radiových zařízení, kam budou 

přemístěny antény MRS a VAM. Ke stožáru musí být umožněn bezpečný přístup 

zřízením střešního vylézáku a lávky.   

Antény nesouvisející s drážním provozem - bude osazen nový stožár STA pro osazení a 

přemístění netechnologických antén, satelitů a wifi příjímačů a od něj vytrubkovány 
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trasy 1 x 30mm do prostor jednotlivých uživatelů (a tyto budou odstraněny z oken, 

střechy a fasády). 

Realizovat přeložku vedení O2 (viz popis stávajícího stavu výše) zemním kabelem 

s výměnou koncové skříně UR-1B a nově instalovat kabeláž místnostmi v nově 

instalovaných kabelových žlabech nad kazetovými stropy až do nové sdělovací 

místnosti 

Mezi technologickým anténním stožárem a sdělovací místností bude vytrubkována trasa 

v podomítkovém provedení 3x vrapovaná chránička ø 40 mm s protahovacími dráty. 

V místech vedení trubkové trasy nutno zohlednit přístup v lomových bodech a dlouhých 

rovných trasách instalačními krabicemi s výčky pro zajištění snadného protahu kabeláží 

Rozhlas - na nástupiště a do čekárny budou osazeny nové rozhlasy s možnosti 

individuální regulace hlasitosti, vč. nové kabeláže (kabelem E-YY 2 x 1,5 s elektrickou 

pevností 4kV)mezi rozhlasy a rozhlasovou stanicí vedené v trubkách pod omítkou. 

Jednotný čas - na nástupišti a v čekárně budou vyměněny hodiny jednotného času za 

nové (na nástupišti oboustranné prosvětlené a v čekárně nástěnné hodiny) vč. přívodní 

kabeláže (kabel SEKU 2 x 0,75 vedený mezi hodinami a matečními hodinami) a přívod 

pro prosvětlení hodin na nástupišti kabelem CYKY 3Jx1,5 (napájení z rozvodů osvětlení 

stanice). 

Kamerový systém – ze sdělovací místnosti budou v chráničkách průměru 30 mm 

zřízeny trasy na rohy objektu vedené pod omítkou pro budoucí rozšíření kamerového 

systému. 

Návrh osazení, na vhodném místě, informačního interaktivního panelu pro informování 

cestujících o jízdním řádu a aktuální provozní situaci, s návazností (provázaností) na 

možnost osazení zařízení Infopanelů POVED autobusové dopravy 

Obecně - v podmínkách stavby musí být po dobu stavby zajištěna ochrana 

technologických zařízení před nečistotami a prachem ze stavby, aby byla zajištěna 

bezpečná a bezproblémová činnost výše uvedených technologií. Do objektů musí být 

zajištěn nepřetržitý bezpečný přístup pro provádění údržby a servisních zásahů. 

Vzhledem k rozsahu prací spojených se sděl. technologií je požadavek řešit tuto část 

samostatným provozním souborem a tento zaslat k vyjádření dotčeným složkám. 

S ohledem na stávající zemní kabelové trasy nutno zajistit vyjádření od všech správců. 

 

3.2.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

Popis stávajícího stavu 

Ve stanici není trakční proudová soustava  

Stávající elektroinstalace objektu je již dožilá. Většina el.obvodů po celém objektu je 

provedena v síti 3 PEN AC 400V/TN-C, mimo několika novějších částí el.obvodů 

realizovaných při opravách v síti 3 NPE AC 400V/TN-S. Základní ochrana proti 

nebezpečnému dotyku živých částí je provedena podle bývalé ČSN 341010 čl. 28 

krytím a čl. 29 izolací, což odpovídá současně platné ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.4 

automatickým odpojením zdroje v rozvodné síti TN, čl.415.2 – doplňková 

ochrana:doplňující ochr.pospojování. Základní ochrana i ochrana při poruše je 

provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl.412-ochr.opatření: dvojitá nebo zesílená 

izolace. 

Napájení provozní části objektu je provedeno kabelem z distribuční sítě, uloženým 

v zemi, přicházejícím do kabelové skříně  R199 typu SR/NVW2 (Holoubkov). V roce 

2013 byla zcela zrušena přípojka vzdušným vedením – závěsným kabelem do HDS na 

zdi ve výšce 3 m. Ze stávající kabelové skříne R199 jsou kabely vedeny pod omítkou a 

sklepem až do le.měr.rozvaděčů ER a RB na chodbu 0P01. Z těchto rozvaděčů jsou 

napájeny další podružné rozvaděče a el.instalace v celém objektu. Popis el.instalace 
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(rozvodů+rozvaděčů) v jednotlivých prostorách budovy je uveden v RZ UTZ 

č.9/březen/2020 ze dne 18.03.2020, která bude projektantovi k dispozici. 

Hlavní budova železniční stanice nemá vlastní hromosvodnou soustavu. V rámci 

kompletní opravy střechy bude navržen a realizován nový hromosvod v souladu s ČSN 

EN 62305 v aktálním znění 

Požadavky na nový stav 

Veškerou funkční povrchovou kabeláž zapravit do zdi (chrániček), případně stropních 

pohledů. Staré nefunkční kabely a zařízení bude po potvrzení správce zařízení (přeložce 

zařízení) odstraněno. 

Veškeré rozvaděče a k tomu potřebné el.rozvody budou seskupeny do jednoho 

vhodného místa v budově nebo před budovou v nových skříních (stavebně-technické 

provedení skříní je potřeba přizpůsobit architektonickému pojetí budovy). Bude navržen 

a osazen nový elektroměrový rozvaděč pro umístění samostatného měření jednotlivých 

el. okruhů rozdělených podle jednotlivých uživatelů provozních částí výpravní budovy. 

V rámci projektu  a v případě potřeby bude se správcem SEE OŘ Plzeň projednána 

případně nová hodnota příkonu pro výpravní budovu a v případě nutnosti jeho navýšení 

bude o jeho navýšení požádáno – pro případné navýšení bude navržen odpovídající 

přívod elektro. 

Vzhledem k absenci bleskosvodné soustavy bude instalován nový hromosvod v souladu 

s ČSN EN 62305 včetně oddáleného jímání pro funkční anténní stožáry CTD / ČD-T a 

nově instalované pro STA. Nutno doplnit-zrealizovat chybějící pospojení střešní krytiny 

krytého nástupiště po provedení její výměny. 

Vnitřní svítidla i svítidla pro osvětlení kolem budovy osadit nová s úspornými LED 

zdroji, na nástupišti v provedení antivandal. Svítidla navrhnout v souladu s požadavky 

objednatele a v souladu s architektonickým pojetím opravy objektu. 

Ovládání osvětlení bude navrženo v režimu automatickém/místním se zapojením do 

systému dálkového ovládání a diagnostiky – nutno ověřit u odborné správy OŘ Plzeň. 

Bytová část objektu (napájení ČEZ) - elektroinstalace v bytech od hl. jističe zpracovat 

jako samostatný SO vč. samostatného rozpočtu. 

V chodbě schodiště bytové části je osazen již vyhovující hlavní rozvaděč s osazeným 
měření dig.elektroměry každé bytové jednotky, který bude ponechán stávající. Provede 
se kontrola stavu přívodního kabele z pojistkové skříně ČEZ ve sloupku u fasády 
objektu před vchodem do bytové části vč.jeho případné výměny pokud by vykazoval 
nevyhovující stav 

3.2.7. Neobsazeno 

3.2.8 Ostatní objekty 

Součástí stavby budou rovněž případně nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, 

zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, nezbytné úpravy pozemních komunikací, 

kabelovody, a podobně. 

V PD bude navržena úprava okolí: 

 doplnění vhodného mobiliáře - stojany na kola, lavičky, odpadkové koše 

 zpevněná vyhrazená oplocená plocha pro umístění kontejnerového (popelnicového) 

stání (např.kryté stání z OC konstrukce, s výplní tahokovem a lehkou střešní 

krytinou 

 úpravy okolní zeleně na pozemcích SŽ 

 vyhodnocení stavebně-technického stavu skladových objektů / optimalizace-

demolice-náhrada novou výstavbou v nutném rozsahu, architektonicky přizpůsobit 

pojetí objektu VB 
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3.2.9. Pozemní stavební objekty – výpravní budova 

Popis stávajícího stavu  

Výpravní budova v žst. Horšovský Týn má tvar obdélníku. Jedná se o hlavní 

dvoupatrovou a částečně podsklepenou stavbu, ke které je přistavěn nástupištní 

přístřešek pokračující nízkou přístavbou veřejných WC. V podzemním podlaží se 

nacházejí sklepní místnosti, které slouží jako skladové příslušenství stávajících bytových 

jednotek. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí veřejné prostory, prostory pro 

dopravce a místnosti SŽ. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou 3 byty. Dále už 

se nachází v objektu jen nevyužité půdní prostory. Konstrukčně se jedná o stěnový 

konstrukční systém z cihel plných pálených, základy betonové nebo kamenné, stropy 

nad 1.PP provedené jako cihelné klenby, ostatní stropy dřevěné trámové. Podlahy v 

suterénu betonové ostatní dřevěné prkenné. Finální pochozí vrstva podlah z koberce, 

PVC nebo dlažby. Krov je tradiční dřevěný. Zastřešení sedlovou střechou, střešní 

krytina – Alukryt stáří cca 25 let, či více. Příčky cihelné. Okna jsou dřevěná, v části 

objektu zazděna luxfery. Vnější i vnitřní dveře dřevěné. Vnitřní omítky 

vápenocementové, stěny na sociálních zařízeních obloženy keramickým obkladem. Na 

vnější fasádě výpravní budovy je nevyhovující cenetová omítka ze 70-80 let 20.století. 

Na celkovém vzhledu fasády budovy zbyly bohužel z původního historického vzhledu 

pouze rohové bosáže, bohužel též zapravené do cementové omítky stříkané. Všechny 

objekty jsou propojeny zastřešeným nástupištěm, střecha nástupiště plynule navazuje 

na jednopodlažní objekty, podporu zastřešení tvoří z jedné strany ocelové sloupky z 

druhé strany výpravní budova. Střešní krytina nad nástupištěm a jednopodlažními 

přístavbami je plechová. 

Stávající výpravní budova je dlouhodobě bez zásadních oprav, jen s nutnou údržbou.  

Hlavní budova: 

- Podlaží: 1.PP (v poloviční část budovy přiléhající k uličnímu traktu objektu), 

1.NP, 2.NP, podkroví 

- Zdivo: suterén-zdivo kamenné/smíšené, 1.+2.NP – svislé nosné konstrukce - 

zdivo cihelné 

- Rozměry (dl.*š.*v.):   22,5 x 14,0 x 12,25 m 

-  Zastavěná plocha:         222 m2 

- Obestavěný prostor:   2 664 m3 

- Zastřešení: sedlová střecha, plechová krytina – šablony Alukryt, bez pojistné 

hydroizolace 

- Stropní kce: trámové dřevěné stropy 

- Schodiště: žulové 

- Exteriérové výplně otvorů: dřevěná okna a dveře  

- Interiérové výplně otvorů: převážně vyplněny dvěřmi na dřevěné bázi – vše 

dožité 

- Fasádní omítka: VPC šlechtěná, v 1.NP vykazující degeneraci způsobenou 

vzlínající vlhkostí 

- Vytápění v bytech je řešeno lokálně ( 2 BJ osazeny elektrokotli, +1 

akumulačními kamny). Ohřev teplé vody je řešen pro každé sociální zázemí 

pomocí el.zásobníkovými ohřívači-bojléry. Z hlediska technického zařízení se v 

objektu dále nacházejí zdravotnětechnické instalace (vnitřní rozvody vody a 

kanalizace), silnoproudé a slaboproudé instalace. 

- napojení na sítě technické infrastruktury – viz vyjádření správců + sestava IS-
PD SŽ  

 
Požadavky na nový stav 

Dispoziční úpravy  

Nová dispozice provozních prostor bude tato: 
0P09 = dopravní kancelář 
0P04 = kompletní sociální zázemí PO (dojde k přebudování a realizaci nového WC a 
umývárny se sprchovým koutem) / dojde ke zrušení 0P05 – stávající (nevyhovující WC) 
0P06 = provozní zázemí pro odpočinek obsluh 
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0P07 (přístupná zároveň i samostatným vchodem z exteriéru) = příruční sklad PO 
0P07a = nová pokladna se vstupem z nové čekárny 
 

V DK bude provedena oprava elektroinstalací, omítek a výmalba, oprava podlahových 
krytin, bude zazděno bývalé výdejní okno prodeje jízdenek mezi DK (0P09) a 
býv.čekárnou 0P11), dtto se provede i s nevyužívaným otvorem mezi DK (0P09) a 
zázemím (odpočívkou) PO v místnosti 0P06. V DK bude proveden kazetový strop s 
osazením zápustných svítidel. Ve vzniklém prostoru nad kazetovým stropem budou 
instalovány (jako příprava pro budoucí změny na technologiích) kabelové žlaby z 
drátěného programu tak, aby navazovaly na všechny sousedící místnosti a v budoucnu 

bylo možné takto doplnit nebo měnit jakékoliv požadované kabeláže. 
všechny provozní místnosti mimo DK projdou kompletní opravou omítek (po provedení 
sanace objektu proti spodní vzlínající vlhkosti) s aplikací sanačních omítek do min.výšky 
od podlahových konstrukcí +1,2 m, provede se kpl.oprava elektroinstalace vč. osazení 
nových svítidel, kazetové stropy (dle popisu viz výše) a  bude provedena výměna 
podlahových konstrukcí 
v rámci opravy provozních místností bude provedena zazdívka dveří mezi místnostmi 

0P01 / 0P04, mezi místnostmi 0P04/0P06/0P07 dojde k posunutí všech dveří ke střední 
nosné zdi, aby se tak zajistila větší využitelnost prostoru. 

 
V rámci další optimalizace provozních prostor bude provedeno zrušení stávající čekárny 
(0P11), místnost bude přepažena v místě stávajícího průvlaku. Takto vznikne místnost 
0P11a – viz výše „sdělovací zařízení“. Místnosti 0P12+0P13 budou nově sloužit jako 

samostatné technologické místnosti pro výhledové umístění kompletních technologií 
Zab.Zař. 
V rohu prostoru bude kabelový prostup o délce 1 metr šíře 30 cm a hloubky 0,5m 
vzdálený 1m od stěny. 
 
Do zbylé části 0P11 bude bude realizován samostatný vstup z chodby bytového 
schodiště a místnost bude sloužit ja skladové zázemí bytových jednotek. Při opravě této 

místnosti budou v podlaze a nad kazetovým stropem vybudovány kabelovody, které 
umožní propojení nově vzniklých technologických místností 0P12/0P11a. 
 
Místnosti 0P04+0P06+0P07 = v prostoru bude vybudováno nové sociální zázemí (WC, 
sprcha a odpočívka) pro zaměstnance provozu. 
 

S ohledem na počet cestujících a kategorii stanice zřídit opravou  bezbariérově 

přístupné sjednocené WC (ženy/imobilní/muži) v místě současné dispozice s vybavením 
nový zařizovacími předměty a příslušenstvím, které bude v provedení „antivandal“, 
součástí bude osazení zámků s mincovníky s možností odemčení EUROklíčem. Při 
navrhování postupovat v souladu s pokynem PO-22L2019-GŘ_Moderní design a 
architekt.nádr. a zast. ČR-Standardy pro hygienická zařízení, s přihlédnutím k místním 
podmínkám (přestup bus/vlak), architektuře a celkovému pojetí VB. 

 
Pokladna, výdej jízdenek – akt. zrušena, nově z části místnosti 0P07. 
 
Čekárna pro cestující – provede se v nové dispozici samostatně přístupné místnosti 
0P08. V prostorech se zrealizují kpl. opravy TZB instalací (instalovat přívod vody pro 
nápojový automat), omítek, podlahových konstrukcí, obkladů a dlažeb, instalace 
snížených stropů / kazetový strop se zapuštěnými osvětlovacími tělesy (provede se 

osazení kabelových žlabů pro dodatečné instalace v prostoru nad kazetovým stropem), 
nový přívod pro rozhlas a hodiny jednotného času vč. koncových prvků. 

 
Komerční prostory – z části místnosti 0P11 (viz výše) se vybuduje skladové zázemí pro 
byty přístupné novými dveřmi z chodby 0P01 bytové části objektu. V místnosti opět 
dojde ke kpl.opravě všech konstrukcí, povrchů a TZB. 
 

Do nově zbudovaných technologických místností budou vybudován přípravy kabelovodů 
pro budoucí rozvoj a optimalizaci technologií v podlahách s vývody kabelovodů přes 
zpevněné plochy nástupištního přístřešku směrem ke kolejím, aby při jakékoliv budoucí 
realizaci optimalizací tratě nemuselo být znovu zasahováno do opravených zpevněných 
ploch, přesné provedení bude po zpracování návrhu projednáno se Správou sdělovací a 
zabezpečovací techniky OŘ Plzeň. 
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Při stavebních úpravách v prostorách současného pracoviště Dopravní kanceláře 
minimalizovat prašnost – realizace provizorních ochranných konstrukcí 

 
Střecha – stávající krytina z plechových šablon Alukryt bude zdemontována  a 
nahrazena betonovou krytinou Bramac, provede se oprava krovu vč.výměny bednění 
přepichů střešního pláště. Na nízké části budovy = nástupištní přístřešek + nízký 
přístavek veřejných WC (jež je součástí objektu VB) bude provedena výměna plechové 
krytiny za novou falcovanou – systém a kvalita Prefalz vč. pojistné hydroizolace a 

separační vrstvy a vč. nosných konstrukcí střešního pláště.  
Provede se oprava tesařských a truhlářských konstrukcí přepichů střešního pláště. 
Nové klempířské prvky na celém objektu – materiál z výroby lakovaný plech stejného 
odstínu jako klempířské prvky a nosná kovová konstrukce zastřešení nástupiště – 
odstín bude upřesněn investorem 
Po provedení průzkumu konstrukcí krovu se zrealizuje případná výměna a posílení 
konstrukčních prvků, ošetření nosné konstrukce krovu přípravkem proti dřevokazným 

houbám a dřevokaznému hmyzu. Střecha vysoké části bude doplněna o sněhové háky, 
vylézací otvory, stupačky a komínové lávky ke komínům a anténním stožárům. 
Na výpravní budově i přístavbě veřejných WC bude prověřena potřeba zachování 
komínových těles a nepotřebné komíny budou ubourány pod úroveň střechy, kde budou 

opatřeny ŽB věncem/ukončovací deskou a komínové průduchy budou vyústěny pomocí 
systémových větracích hlavic (dle typu použité krytiny) nad střešní plášť. Funkční 
komínová tělesa budou přezděny lícovým spárovaným zdivem – výběr cihel bude 

proveden dle použité krytiny a architektonického vzhledu objektu po opravě. 
 
Fasáda - kompletní oprava fasády s obnovením její profilace a barevnosti dle 
architektonického pojetí lokality a s přihlédnutím k historizujícímu provedení, 
odstranění konzolí a antén z fasády (přemístění na střešní stožár), revitalizace 
soklových částí objektu po provedení sanací proti vlhkosti, kompletní výměna výplní 

otvorů ve stanovené třídě bezpečnosti a návratu k historizující profilaci. 
 
Výplně otvorů - vnější okna a dveře budou kompletně vyměněny za nové plastové s 
Ucelkového otvoru≤1,2 W/m2K, okna v 1. NP do DK a technologie budou navržena s 
bezpečnostním tepelněizolačním zasklením dvojsklem (4-16-2+bezp.folie+2) CONEX 
Ucelkové výplně=1,2 W/m2K, vnitřní žaluzie osadit na okna v celém objektu mimo 
sociální prostory, tam budou okna provedena z neprůhledného zasklení. Členění oken a 

dveří navrhnout tak, aby byla zachována maximální plocha skla a zároveň nebyla 
zkrácena jejich životnost. Okna budou doplněna venkovními parapety v barvě oken a 
vnitřními plastovými. Vstupní dveře budou navrženy z hliníkových profilů. Vnitřní dveře 
budou navrženy do stávajících zárubní, u kterých bude provedeno obroušení a navržena 
nová povrchová úprava. Dveřní křídla budou nová ve stávajícím členění dýhovaná s 
vyšší odolností povrchu s ohledem na častější čištění, s výplní křídla vrtanou 
dřevotřískou, se stávajícími typy zámků, kování bude kovové. Vstup na veřejné WC 

bude osazen zámky s mincovníky s možností platbou bezkonatktní kartou nebo 
odemknutí EUROklíčem. 
Vstupní dveře na veřejné WC budou opatřeny mincovníky s funkcí platby mincí, 
bankovní kartou, služební kartou a počítadlem mincí pro účetní uzávěrku. 
 
Povrchy vnitřních stěn – vnitřní omítky budou štukové s otěruvzdornou malbou. 

Všechny místnosti projdou kompletní opravou omítek (po provedení případně nutné 

sanace objektu proti spodní vzlínající vlhkosti) s aplikací sanačních omítek do min. 

výšky od podlahových konstrukcí +1,2 m Ve služebních  sociálních prostorech a na 

veřejných WC bude navržen keramický obklad výšky 2m v bílém provedení doplněném 

pruhem v korporátních barvách Správy železnic (modrá a oranžová). 

Podlahy – v prostorech chodeb, v místnostech sociálního zařízení a ve veřejně 

přístupných prostorech vč. veřejných WC bude provedená nová keramická slinutá 

dlažba vč. soklu. Bude navržena oprava podkladových vrstev podlah vč. nových 

podlahových krytin, konkrétní krytiny budou předloženy k odsouhlasení objednateli. 

Betonové podlahy v technologických místnostech budou realizovány s finálním 

bezprašným povrchem, bude provedena výměna podlahových konstrukcí s 

navrhovaným zatížením min.500 kg/m2 
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Sklepy – omítka ve sklepních prostorách bude otlučena, zdivo nově vyspárováno a 

povrch bude ošetřen hydrofobizačním prostředkem. Bude navrženo přirozené odvětrání 

sklepních prostor. 

Na základě stavebně-technického průzkumu navrhnout a realizovat sanaci objektu proti 

vlhkosti. 

 

Vodovod – rozvody vody budou navrženy do větví podle jednotlivých uživatelů, tyto 

budou samostatně uzavíratelné a budou osazeny podružnými vodoměry, které budou 

spolu s hlavnímy uzávěry navrženy sdružené do vhodného místa společných prostor 

v 1.PP nebo 1.NP – pro snažší odečty a výměny. Budou navrženy nové zařizovací 

předměty a regulační i výtokové armatury, na veřejných WC v provedení antivandal 

s bezdotykovým ovládáním. 

V PD bytovou část zpracovat v samostatném SO vč. rozpočtové části tak, aby bylo 

možno tuto část realizovat nezávisle na ostatních prostorech. 

Provést průzkum a ověření stavu vodovodní přípojky a dle výsledků navrhnout opravu 

nebo nové připojení objektu. Stavební objekt vodovodní přípojky bude řešen jako 

samostatný vč. samostatné rozpočtové části, aby mohl být realizován v samostatné 

akci nebo v předstihu před opravou výpravní budovy. 

 

Kanalizace – bude navržena kompletní výměna svislého a ležatého svodného 

kanalizačnícho potrubí vč. stoupaček a jejich dispozice odvedením z budovy jihozádním 

směrem do Nádražní ulice, aby navazovalo na nově projektovanou kanalizační přípojku. 

V rámci opravy kanalizace budou navrženy nové zařizovací předměty v závěsném 

provedení, na veřejných WC v provedení antivandal s bezdotykovým ovládáním, na 

stoupačkách a hlavním svodném potrubí z budovy budou navrženy snadno přístupné 

čistící kusy. 

 

Kanalizační přípojka – Provést kamerový průzkum technického stavu stávající 

splaškové a dešťové kanalizace vč. jejich ověření u správce této IS, na základě 

výsledků realizovat nové připojení. 

Nepotřebné jímky kolem budovy budou zrušeny vč. opravy ploch. Stavební objekt 

kanalizační přípojky bude řešen jako samostatný vč. samostatné rozpočtové části, aby 

mohl být realizován v samostatné akci nebo v předstihu před opravou výpravní budovy. 

Vytápění – objekt není plynofikován. V objektu se nachází stávající kotelna na tuhá 

paliva, která bude kompletně demontována vč. demolice komínu, který je v havarijním 

stavu. Veškeré provozní prostory budou vytápěny el.přímotopy.  

Ve 2 bytových jednotkách jsou aktuálně instalovány elektrokotle – tyto budou 

ponechány, provede se pouze oprava systému, radiátorů a případné doplnění 

termostatických hlavic. V bytě 1+1 bude vytápění realizováno výměnou akumulačních 

kamen za el.přímotopy. 

V PD opět zpracovat jako samostatný SO vč.přísl. rozpočtu. 

 

Vzduchotechnika – odvětrání technologických místností ZabZař a sdělovací bude 

navržené nové, bude v nich navržena klimatizační jednotka odpovídajícího chladícího 

výkonu (konzultovat se správcem Správou sdělovací a zabezpečovací techniky). 

 

Na opravovaných rozvodech TZB bude předepsáno provedení revizí, technických 

prohlídek a zkoušek  právnickou osobou a podání žádosti o vydání průkazu způsobilosti 

drážním úřadem (UTZ). 

 

Ostatní konstrukce a stavební objekty stavby 

Kryté nástupiště/nástupištní přístřešek – bude provedena kompletní oprava všech 

nosných konstrukcí, repase sloupů podpěr, bude provedena výměna podbití 

vč.instalace separačních konstrukcí tohoto střešního pláště a oprava dlažeb. Vše bude 

provedeno s ohledem na zachování historizujícího vzhledu. Budou zřízeny systémové 

kabelové trasy s možností snadného přístupu k nim při údržbě a rozšiřování kabelových 

rozvodů, doplnit zábradlí a oddělit prostor přístřešku od kolejiště. 



  

 
 

13/19 

„Horšovský Týn ON – oprava výpravní budovy“ 

Příloha č. 2 c)  
Technická zpráva – Provedení služby  

  
 

V interiérech všech provozních místností a místností s přístupem veřejnosti bude 

provedeno snížení stropů / kazetový strop / se zapuštěnými osvětlovacími tělesy 

(vznikne možnost osazení případně potřebných kabelových žlabů pro dodatečné 

instalace v prostoru nad kazetovým stropem). 

 

Se správci a majiteli vzdušných vedení na fasádě VB, na straně do městského 

intravilánu (do uličního traktu objektu) budou projednány a navrženy přeložky 

vzdušných vedení nebo jejich úplné snesení z fasády VB na náhradní konstrukce nebo 

zemní ukládku. 

 

Zpevněné plochy a okolí VB – v půdorysu nástupištního přístřešku bude navržena 

nová protiskluzová dlažba vhodná k architektonickému případně historizujícímu vzhledu 

budovy se zachováním stávajících kamenných obrub a prvků. V ostatních úpravách 

zpevněných ploch bude navržena nová velkoformátová dlažba. Celý přístřešek 

naprojektovat bezbariérově i se vstupem do budovy v místě čekárny a veřejných WC. 

Veškeré komunikace budou řešeny jako bezbariérové od přístupu z veřejné komunikce 

k čekárně a na nástupiště. Kolem budovy bude zřízen okapový chodník z betonových 

dlaždic hladkých rozměru 500x500 mm, min. 300x300 mm.  

Opravy zpevněných ploch a dlažeb nástupištního přístřešku a přilehlých ploch budou 

navrhovány v souladu s PO-29L2019-GŘ_Moderní design a architekt.nádr. a zast. ČR-

Standardy pro povrchy nástupišť. Při navrhování a provádění revitalizovat historické 

architektonické prvky a přihlédnout k architektonickému provedení nového návrhu 

fasády objektu. 

Navrhne se oprava zpevněných ploch, které jsou v majetku SŽ nebo budou do jejího 

majetku převedeny v rámci UMVŽST – viz situace KN a UMVŽST. 

Bude řešeno vyčištění okolí VB, odstranění nevyhovujících a nevyužívaných staveb v 

rozsahu pozemků SŽ a pozemků přecházejících na SŽ v rámci ÚMVŽST. 

Ve zbytku výše uvedených ploch revitalizovat zeleň a případné parkové úpravy, u 

navazujících pozemků SŽ provést oplocení do výšky 1,8m a oddělit tak prostor 

pozemku od kolejiště. 

  

Bezbariérovost - opravou VB bude docíleno bezbariérového přístupu ve směru z ulice 

do veřejně přístupných prostor čekárny, veřejných WC a příchodu k nástupištím. 

Orientační systém, označení budovy stanice - Bude provedena oprava orientačního 

systému do souladu se směrnicí SŽDC č. 118 (označení stanice, směrové cedule, 

piktogramy, čekárna, atd.) v aktuálním znění a podle „Grafický manuál jednotného 

orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace“ v aktuálním znění. 

Budou opraveny nápisy názvu železniční stanice podle TNŽ 73 6390 v aktuálním znění, 

na straně do kolejiště prosvětleného a na straně do Nádražní ulice vč. piktogramu 

vlaku.  

Pozn.: tmavě modrá uváděná v podkladech pro cedule označní stanice a orientačního 

systému navrhnout v odstínu RGB 0-43-89 

 

V případech, kde jsou na štítech budov vyvedeny nápisy označení stanice v historickém 

reliéfním štukaterském provedení budou tyto zachovány a pečlivě opraveny 

vč.historizujícího probarvení. 

 

3.2.10 Požadavky na vybavení 

Ve veřejně přístupných prostorech v čekárně a pod zastřešením nástupiště bude 

navržen nový mobiliář (lavičky, koše na odpadky, vitríny pro vyvěšení informací o 

jízdním řádu a mimořádnostech v dopravě velikosti A1) - vše pevně spojené s budovou 

v provedení antivandala podle pokynu SŽDC PO-20/2019-GŘ. Za VB směrem do 

Nádražní ulice bude navrženo umístění stojanů na kola a zastřešeného stání nádob na 

komunální a tříděný odpad. 
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3.2.11 Obchodní využití 

Stávající stav 

Výpravní budova není komerčně využitelná. Momentální stav ukazuje nezbytný zásah 
do oprav objektu. Fungujícím hospodářským prvkem jsou pouze 3 bytové jednotky 
vč.pronájmu sklepních prostor jako součásti BJ, dále pak nájmy ze skladových prostorů 
zahradních skladových přístřešků. 
 

Omezující podmínky 

- zhoršený stavebně technický stav objektu 

Požadavky na nový stav 

Bude proveden návrh kompletní opravy bytových jednotek v 1+2. N.P. Bude provedena 

příprava pro umístění komerčních nápojových a potravinových automatů v prostoru 

nové čekárny.  

3.2.12 Životní prostředí 

K projektové dokumentaci se musí vyjádřit příslušný ochranný orgán životního prostředí 

(úsek ochrany ovzduší, úsek nakládání s odpady, úsek ochrany vod, úsek ochrany 

přírody a krajiny). 

Ochrana přírody: v železniční stanici se nenachází žádné významné krajinné prvky, 

ÚSES, evropsky významné lokality, památné stromy. ŽST Horšovský Týn nespadá ani 

do zvláštně chráněného území. 

Hluk: v rámci opravy ŽST Horšovský Týn bude řešena kompletní výměna veškerých 

výplní otvorů ve standardech SŽ, čímž dojde ke značnému snížení hluku v dopravní a 

bytové části výpravní budovy a zároveň zajištění bezpečnosti provozních prostor. 

Odpady: Při opravě budovy musí být dodrženy zákony úseku odpadového hospodářství 

- Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 

platném znění. 

 

3.2.13  Výkony pro zpracování předmětu díla 

- Rozdělení projektové dokumentace na jednotlivé SO a PS, které bude předloženo 

objednateli k odsouhlasení 

- Zaměření stávajícího stavu celé budovy, tj. provedení kompletní pasportizace 

budovy a nejbližšího okolí dotčených předmětem díla dle tohoto dokumentu 

- zajištění situace širších vztahů 

- součástí zpracování dokumentace bude zjištění veškerých stavebně konstrukčních, 

technicko i technologicko provozních přesahů mezi budovou a nástupišti 

- návrh kompletního vzhledu budovy 

- provedení stavebně technického průzkumu objektu pro práce/konstrukce 

poptávaného rozsahu 

- realizace kompletní textové (popisné) i výkresové části díla v souladu s platnou 

legislativou pro zpracování podkladů pro navazující projekční stupně. Rozsah 

vychází z výše uvedeného zaměření a pasportizace s tím, že výsledné podklady 

musí odpovídat stávajícímu stavu/poloze konstrukcí 

- základních náležitostí dokumentace (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.), dokumentace 

pro stavební povolení a dokumentace s podrobnostmi vč. prvků pro provedení 

stavby (dle vyhl. Č. 146/2009 Sb.) 

- provedení veškeré inženýrské činnosti související s úspěšným získáním kladného 

stanoviska orgánů státní správy a územně stavebního povolení, rozhodnutí, 

souhlasů pro danou stavbu 

- zapracování podmínek stavebního povolení a vyjádření orgánů státní správy do 

dokumentace pro provedení stavby 

- zpracování speciálních částí dokumentace pro provedení stavby 
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- zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace, 

- vypracování podkladů pro dopravně-inženýrské opatření 

- spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití (vzorkování 

materiálů a zařizovacích předmětů) 

- součinnost při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání 

- součinnost se všemi odbornými složkami Správy železnic, státní organizace a 

dotčených orgánů místa plnění 

- v projektové dokumentaci uvádět barevné rozlišení funkčních celků budovy 

- v případě orientačního a informačního systému postupovat dle Směrnice SŽDC 

č.118 a v případě cedulí označení stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390 „Nápisy názvu 

železničních stanic a zastávek (tmavě modrá barva v odstínu RGB 0-43-89) 

- rozpočet bude zpracován v době odevzdání dle aktuální cenové hladiny ÚRS Praha 
ve výstupním formátu kompatibilním s programem KROS Plus s důrazem na užívání 

originálních databázových položek pro prováděcí práce. Rozpočet bude zpracován 
po jednotlivých určených stavebních objektech / souborech v rozsahu dle 
požadavků zadavatele. Rozpočet i harmonogram bude rozdělen na výkony spojené 

s opravou bytů a zbylé části budovy tak, aby mohly být realizovány nezávisle na 
sobě. 

- součástí projektové dokumentace a rozpočtu bude zpracování návrhů optimální a 

minimální varianty časového harmonogramu realizace projektových prací - Součástí 

dodávky bude přepočtení projektovaných prací na normohodiny na základě kterého 

bude navržen optimalizovaný harmonogram výstavby tak, aby bylo provádění prací 

a omezení provozu stanice na nezbytně nutnou dobu. 

- součástí rozpočtu bude vypracování dokumentace skutečného stavu v tištěné i 

gigitální verzi *.dwg, *.doc, *.xls a v uzavřené verzi v *.pdf 

- v rámci zhotovení projektové dokumentace bude zpracován i Průkaz energetické 

náročnosti budov (PENB) 

4. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

4.1.1 V harmonogramu postupu prací vypracování projektové dokumentace je nutno 

respektovat zejména následující požadavky a termíny:  

4.1.2 Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv 

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování předmětné, výše specifikované, projektové 

dokumentace vč. položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu projednávat jejich 

řešení s objednatelem na výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu:  

- vstupního výrobního výboru před zahájením prací dle této smlouvy, 

- závěrečného výrobního výboru před předáním DPS a položkového výkazu výměr 

a kontrolního rozpočtu objednateli k jejímu odsouhlasení po zapracování připomínek 

z prezenčního projednání (1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na datovém 

nosiči).  

O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele 

písemně nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. Jakékoliv schválení PDPS a 

položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu ze strany objednatele v žádném 

případě nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho 

odpovědnosti správnost, úplnost a proveditelnost DPS a položkového výkazu výměr a 

kontrolního rozpočtu. 

Před započetím tvorby položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu je zhotovitel 

povinen konzultovat s objednatelem (Technický dozor stavebníka (TDS) dle SoD) 

způsob jeho zpracování. Položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet musí být nejméně 

pět (5) pracovních dní před vydáním jeho finální verze odsouhlasené objednatelem. 
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4.1.3 Ukončení prací: 

  Dle níže termínú uvedených jednotlivých etap projektové dokumentace 

 

Etapa Činnosti Doba trvání 

1. Etapa Zaměření stávajícího stavu, Stavebně-technické 
průzkumy, situace širších vztahů 

do 30 dnů od 
účinnosti SoD 
zveřejněním 
v registru smluv 

2. Etapa Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) s podrobností vč. prvků pro provedení 
stavby (DPS), vč. prezenčního projednání návrhu PD 
zástupci projektanta všech profesí PD se zástupci 
složek SŽ a ČD v budově OŘ Plzeň, Sušická 23 

do 60 dnů od 
ukončení    1. Etapy 

3. Etapa Odevzdání projektové dokumentace včetně  
položkového rozpočtu a výkazu výměr, oboje se 
zapracovaním případných připomínek z projednání 

odevzdané projektové dokumentace se složkami 
Správy železnic , státní organizace a ČD, a.s.  

do 30 dnů od 
ukončení   2. Etapy 

4. Etapa Inženýrská činnost + odevzdání kompletní projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení včetně 
zapracování případných připomínek z inženýrské 
činnosti a podání žádosti o vydání stavebního povolení 
vč. všech potřebných stanovisek, vyjádření a 
podkladů 

do 30 dnů od 
ukončení  3. Etapy 

CELKEM  150 dnů 

 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními 

předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, grafické manuály, koncepce, vzorové 

listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum diagnostiky a telematiky,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ 

 

 

Za správnost zodpovídá: Viktor Valenta 

https://www.tudc.cz/
http://www.spravazeleznic.cz/


  

 

  

 

 
 

 

 

. 
 

6. PŘÍLOHY 

 FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Výpravní budova (exteriér) 
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Výpravní budova (interiér) 

 

 

 

Zabezpečovací technologie, sdělovací technologie, dopravní kancelář 
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 OSTATNÍ PŘÍLOHY A PRŮVODNÍ DOKUMENTY 

 

 Zápis z MŠ v místě stavby, ze dne 05.05.2020 

 Zápis z MŠ v místě stavby, ze dne 31.07.2020 

 Výkres - Horšovský Týn 125 - VB - 1S-0P-1P-2P_návrh nové dispozice 

 SMĚRNICE 118-2017_orientacni-a-informacni-systemy 

 Pokyn SŽ PO-20/2019-GŘ - Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - 

Mobiliář ve znění změny č. 1 (účinnost od 2. září 2020) 

 Pokyn SŽ PO-29L2019-GŘ_Moderní design a architekt.nádr. a zast. ČR-Standardy pro 

povrchy nástupišť 

 Pokyn SŽ PO-27L2019-GŘ_Příprava, real.a údržba park.ploch (P+R) 

 Pokyn SŽ PO-22L2019-GŘ_Moderní design a architekt.nádr. a zast. ČR-Standardy pro 

hygienická zařízení 


