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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ ...............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC ...........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

NAD ……….. Náhradní autobusová doprava 

SEE ………… Správa elektrotechniky a energetiky 

SŽG ……….. Správa železniční geodézie 

TV …………. Trakční vedení 

ZZ …………. Zabezpečovací zařízení 

SSZT ……… Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby vč. BOZP v přípravě a Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a výkon autorského dozoru (dále všechny části předmětu Díla 
ZP+DUSP+PDPS+AD společně označované jako „Dokumentace“) na stavbu 
„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad 
Labem západ“. Hlavním cílem díla je odstranění nevyhovujícího stavebně-technického 
stavu nosných konstrukcí a spodní stavby mostu. Náplní stavby je rekonstrukce stavby, 
při které dojde ke zvýšení zatížitelnosti a přechodnosti mostu v km 3,040 a zvýšení 
bezpečnosti železniční dopravy. 

 

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov – 
Ústí nad Labem západ“ je: 

1.1.2.1 Záměr projektu (ZP) bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy 
ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu 
přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh 
(dále jen „Směrnice MD V-2/2012“). Dokumentace bude obsahovat všechny 
touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány v odpovídajícím 
rozsahu a přesnosti. Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při 
projednání Záměru projektu na Centrální komisi MD. 

1.1.2.2 Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012, členění a rozsah 
Doprovodné dokumentace je uveden v kapitole 6. Specifické požadavky 
těchto ZTP. 

1.1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní 
metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 
a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, státní organizace (dále jen 
„SŽ).  

1.1.2.4 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec 
podkladů uvedených v čl. 2.) a mapových podkladů, nezbytných 
ke zpracování záměru projektu. 

1.1.2.5 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení (DUSP) a to včetně 
zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 
která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které 
specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro 
výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou 
osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností 
koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 
plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

1.1.2.6 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejíž 
výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat 
při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.7 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 



 

4/16 

„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ“ 
Příloha č. 3 c)  
Zvláštní technické podmínky – ZP+DUSP+PDPS+AD 

 

v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel 
použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále 
„Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

 Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 
„vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 
Směrnice GŘ č.11/2006. 

Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně 
grafické úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál 
struktury a popisu dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového 
pole a Seznamu“ (viz Příloha 8.1.2). 

1.1.2.8 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 
společně. 

1.1.2.9 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 
č. 11/2006 části G, H a I a VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K. 

1.1.2.10 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.2.11 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně 
všeobecného objektu SO 98-98). 

1.1.2.12 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby rekonstrukce mostu byla v souladu 
s požadavky na přípravu stavby „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad 
Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ“, jejímž cílem je zvýšení kvality a 
bezpečnosti v oblasti osobní i nákladní dopravy, dosažení bezpečnosti a spolehlivosti 
provozu, zvýšení rychlosti a snížení vlivu na životní prostředí. 

Zachování traťové rychlosti, zajištění přechodnosti a odstranění překážek v prostorové 
průchodnosti je možno dosáhnout pouze rekonstrukcí mostního objektu, neboť jeho 
části, zejména ocelové nosné konstrukce a spodní stavba, se nacházejí ve špatném 
technickém stavu. Důvodem tohoto stavu je výskyt poruch na nosných konstrukcích a 
spodní stavbě. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati: 

 stávající most ev. km 3,040, TÚ 1003, trať Ústí nad Labem - Střekov (mimo) – Ústí 
nad Labem západ (mimo) 

 Kraj: Ústecký, okres: Ústí nad Labem[CZ0427], TUDU: 10032A, katastrální území: 
Ústí nad Labem [774871] 
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Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 442 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 503 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 072 

Číslo traťového a definičního úseku 1003 2A 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 50 km/hod. (na mostě 40 km/hod.) 

Trakční soustava 3 kV 

Počet traťových kolejí 1 

 
Správcem mostu v km 3,040 je OŘ Ústí nad Labem. 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné poklady pro zpracování 

2.1.1 Směrnice MD ČR V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací a SFDI 
v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu. 

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu ze dne 10. 10. 2018 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 
to i cizích investorů. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Oprava rozvodů elektrické energie v ŽST Ústí nad Labem západ – oprava trakčního 
vedení k. 1-27 (SEE). 

b) Ostatní opravné práce OŘ Ústí nad Labem. 

 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel musí sledovat zpracování nejvhodnějšího technického a ekonomického 
řešení. 

4.1.2 Objednatel požaduje před zahájením prací provést místní šetření, jež bude zaměřeno na 
prohlídku objektů dotčených stavbou, návrh umístění zařízení staveniště a montážní 
plochy.  

4.1.3 Zhotovitel bez souhlasu Objednatele není oprávněn měnit obsah a rozsah dokumentace. 
Při projednání zpracovávané dokumentace stavby bude postupovat v součinnosti 
s Objednatelem a dbát jeho pokynů. 
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4.1.4 Technická řešení a postupy navrhované v ZP a DUSP+PDPS budou v rámci projektových 
prací kladně projednány s odbornými složkami SŽ. Dále budou projednány 
s právnickými a fyzickými osobami dotčenými stavbou v rozsahu nutném pro vydání 
potřebných povolení a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Vyjádření 
budou součástí dokladové části dokumentace, připomínky přijaté objednatelem 
zapracuje zhotovitel do dokumentace. 

4.1.5 DUSP+PDPS stavby bude zpracován dle schváleného Záměru projektu Centrální komisí 
MD. 

4.1.6 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá 
z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR. 

4.1.7 V článku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/13/20a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku 
nahrazuje označení „Část I. Geodetická dokumentace“ na označení „Dokladová část - 
Geodetická dokumentace“, viz „Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Příloha 
8.1.1). 

4.1.8 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; 
zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; 
ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 
křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, 
všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 
překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné 
spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; 
anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 
metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 
správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; 
vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 
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Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou 
elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 
dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.9 Součástí plnění je vykonávání Autorského dozoru při realizaci stavby. 

4.1.10 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrsko-
geologických / geotechnických, stavebně technických atd.). 

4.1.11 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků – např. společné 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání, průzkumy a studie atd. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006, pro ZP v rozsahu 
podle Přílohy č. 1 a pro DUSP+PDPS v rozsahu podle Přílohy 2. 

4.2.2 ZP bude obsahovat zpracování rámcového návrhu postupu výstavby (stavební postupy 
a jejich harmonogram, včetně vyznačení doby prací rozhodujících SO a PS), včetně 
projednání délky omezení při výstavbě a včetně stanovení rozsahu případné NAD. 

4.2.3 DUSP+PDPS bude obsahovat zpracování návrhu postupu výstavby (stavební postupy a 
jejich harmonogram, včetně vyznačení doby trvání prací rozhodujících SO a PS). 

4.2.3.1 Počet a délka výluk bude minimalizována. Návrh dopravního opatření musí 
zajistit zachování železničního a silničního provozu po dobu vlastní realizace 
stavby rekonstruovaného mostu.  

4.2.3.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 
vyloučených částí kolejí, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat 
výluky vždy v celém řešeném úseku v daném stavebním postupu – časovém 
období. 

4.2.3.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným 
rozsahem vyloučených kolejí/ TV/ZZ: 

- délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. hodinách u denních nebo 
nočních výluk zastavujících provoz); 

- vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ 
návěstidlem/ kilometricky); 

- vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem/ 
děličem/ aj.); 

- činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zajišťování volnosti v těchto obdobích; 
při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ); 

- stručný rozsah prací; 

- počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, včetně návrhu náhrady/ 
alternativy pro potřeby ekonomického hodnocení; 

- přístup mechanizace na staveniště. 
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4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Na mostě vpravo od Ústí nad Labem západ na začátku je trpasličí návěstidlo 
Se101, dvě stykové tlumivky a kolejová skřínka zabezpečovacího zařízení. 
Na vlastní (kovové) mostní konstrukci není žádné zařízení ani kabelové trasy 
ve správě SSZT Ústí nad Labem. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Zabezpečovací zařízení po ukončení prací bude uvedeno do původního stavu 
a přezkoušeno. Na novou mostní konstrukci bude navržen nový kabelový 
žlab pro případné budoucí uložení zabezpečovacích a sdělovacích kabelů. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Zhotovitel ověří existenci stávajících kabelů. Případné sdělovací kabely na 
této mostní konstrukci nejsou ve správě SSZT Ústí nad Labem. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Bude navržena ochrana a případně přeložka stávajících sdělovacích kabelů. 
Na rekonstruovaném mostě bude navržen nový kabelový žlab pro uložení 
sdělovacích kabelů a zabezpečovacích kabelů. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Na mostním objektu se nachází kabelové trasy VN a NN vedené po mostním 
objektu v chráničkách a zařízení ve správě SEE. Zařízením je trakční 
proudová soustava 3kV SS. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Kabelové trasy i zařízení nutno zachovat v plném rozsahu. V dokumentaci 
nutno řešit ochranu všech kabelů na mostě, případně jejich přeložení po 
dohodě s SEE Ústí n. L. s navržením nového kabelového žlabu pro uložení 
překládaných kabelů. Požaduje se vytvoření kabelového žlabu pro LDS 22 
kV. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Most převádí jednokolejnou trať přes trvalý vodní tok a pozemní komunikaci 
III. třídy. Tvar kolejnic UIC 60. Podkladnice jsou žebrové + pružné spojky. 
Na mostní konstrukci K 01 a K 02 jsou mostnice z tvrdého dřeva (před a za 
mostem ve výběžcích pražce dřevěné). Směrové uspořádání koleje po délce 
objektu je přímé. 

4.6.1.2 Na konci mostu ve výběhu je jednoduchá výhybka č. 101. Za mostem ve 
výběhu č. 2 je vstřícný izolovaný styk se spojkami. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Nový železniční most bude zřízen s průběžným kolejovým ložem. 

4.6.2.2 Rekonstruovaný svršek a spodek před mostem a za mostem bude proveden 
v nutném rozsahu pro plynulé směrové a výškové napojení na stávající 
traťové koleje. Zároveň bude provedeno vymístění výhybky č. 101 z 
přechodové oblasti mostu (posun směrem do stanice). Spolu s posunem 
výhybky provést posun izolovaného styku a vyřešení napojení na stávající 
koleje č.137a a 134, včetně jejich výškového a směrového vyrovnání. 
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4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu 

4.7.1.1 Stávající most ev. km 3,040 TÚ 1003 má celkovou délku 73,35 m s počtem 
otvorů 2 a počtem 2 nosných konstrukcí, šířka mostu je 6,40 m. Výška 
objektu (niveleta nad terénem) je 13,50 m a délka přemostění je 48,13 m, 
šikmost objektu je levá. Nosná konstrukce K01 je ocelová, trámová 
plnostěnná s horní mostovkou, se šikmým ukončením o rozpětí 15,10 m. 
Nosná konstrukce K02 je ocelová, trámová příhradová s horní mostovkou, na 
začátku se šikmým ukončením a na konci s kolmým závěrem s rozpětím 
33,00 m. Spodní stavbu tvoří 2x opěra + 1x pilíř ze železobetonu. Rok 
výstavby 1955. 

4.7.1.2 Stavební stav mostu je 3/3. K 01 - válce pohyblivých ložisek jsou posunuty a 
vyoseny, ve svarech úhelníků horního ztužení jsou trhliny. K 02 - chybí 
podružné ložisko na O 02, špatný stav pohyblivých ložisek, trhliny v dolním 
pase a dolní přírubě ukončujícího příčníku v místě nad podružným ložiskem 
O 02 vpravo, trhliny v konzole prodloužení podélníků. Na spodní stavbě 
dochází k degradaci betonu, trhlinám s výluhy pojiva. 

4.7.1.3 Podél opěry O 01 a pilíře P 01 jsou betonová svodidla. Na opěru 02 navazuje 
opěrná zeď. Oboustranně na čela pilíře P 01 navazuje železobetonová zeď 
protipovodňové bariéry. 

4.7.1.4 Pod mostem je lávka pro chodce a trvalý vodní tok. 

4.7.1.5 Cca v km 3,113 se nachází křížení ÚL - křížení TÚ 0594 ÚL jih – ÚL západ. 

 

4.7.2 Požadavky na nový stav 

4.7.2.1 Přepokládá se nová nosná konstrukce s průběžným kolejovým ložem na 
nové/sanované spodní stavbě (na základě provedení statického a stabilitního 
posouzení opěr mostu). Nové nosné konstrukce musí respektovat požadavek 
na minimální náklady na údržbu. 

4.7.2.2 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle 
Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů 
čj. S 30135/2015–O13 v platném znění a prokázána přechodnost TTZ 
D2/160 a D4/120. Pro záměr projektu se připouští stanovení zatížitelnosti v 
kategorii „A“ nebo „B“, pro další stupně projektové dokumentace se 
požaduje min. kategorie „C“. V případě nevyhovění pro max. rychlosti, bude 
další postup projednán s O13, O6 a OŘ. 

4.7.2.3 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy 
tratí. 

4.7.2.4 Další požadavky na mostní objekty jsou uvedeny ve VTP ZP+DUR. 

4.7.2.5 K odbornému připomínkovému řízení bude odevzdána kompletní 
dokumentace DUSP+PDPS v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
a č. 146/2008 Sb. a v plném rozsahu dle příl. 2 Směrnice generálního 
ředitele č. 11/2006, vč. zpracovaných soupisů prací s výkazem výměr v 
rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 169/2016 Sb. 

4.7.2.6 Stávající stav mostů bude doložen samostatným výkresem.  

4.7.2.7 Výkresy tvaru a výztuže musí být zpracovány přehledně a po dilatačních 
celcích. 

4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
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komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

 

4.9 Zásady organizace výstavby 

4.9.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.9.2 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, vody, 
popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky.  

4.9.3 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.10 Geodetická dokumentace 

4.10.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla. 

4.10.2 Součástí dokumentace bude posouzení úplnosti, správnosti a vhodnosti geodetických 
a mapových podkladů a zhodnocení kvality katastrální mapy včetně návrhu na případné 
zpřesnění geometrické polohy vlastnické hranice. 

4.10.3 Objednavatel prostřednictvím SŽG Praha dodá geodetické a mapové podklady 
zaměřené do hranic dráhy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP 
staveb státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006, ve znění 
pozdějších změn. 

4.10.4 Body železniční bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 
(účinnost od 1. 4. 2018). 

4.10.5 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 
č.j. 40618/2018-SŽDC-GŘ-O15  (účinnost od 1.9.2018). Podzemní a nadzemní vedení a 
zařízení technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi. 

4.10.6 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka 
č.j. 40605/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.9.2018). 

4.10.7 Pro vyhotovení a předání geodetické dokumentace platí kap. 5 VTP. 

4.10.8 Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, 
písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. s osvědčením G-02 nebo G-03 dle zam.1. 

4.10.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny 
navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati 
poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. Zhotovitel zajistí prostřednictvím 
ÚOZI Objednatele před ukončením prací kontrolu nového směrového a výškového 
řešení u správce PPK příslušného pracoviště SŽG. 

 

4.11 Životní prostředí 

4.11.1 Fáze ZP 

Tato kapitola bude zpracována v rozsahu kapitoly 8) ZP Přílohy č. 1 Směrnice MD č. V-
2/2012 a seřazena následovně:  
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 popis jednotlivých složek životního prostředí, 

 ochrana přírody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných území, 
významných krajinných prvků, prvků územního systému ekologické stability 
apod. v řešené oblasti, 

 hluk: změny hlukového zatížení (v návaznosti na část Dopravní technologie), 

 odpadové hospodářství: specifikace na základě posouzení místních poměrů 
prostřednictvím dostupných archivních podkladů a pochůzky (ve spolupráci se 
zástupcem správce trati) 

Upozorňujeme, že záměr se nachází na hranici CHKO České Středohoří a v záplavovém 
území toků Labe a Bílina. 

 

4.11.2 Fáze DUSP 

Zhotovitelem bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody (OOP) dle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. 
Následně bude zajištěno vyjádření příslušného úřadu EIA, zda lze záměr zařadit dle 
Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí 
žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního 
prostředí v okolí stavby. 

Část dokumentace „Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“ bude 
zpracována v obecné rovině a členěna následovně:  

 Biologický průzkum – jeho nutnost zkonzultovat s OOP, jinak bude proveden 
formou pochůzky a stručné rešerše, důraz bude kladen na zvláště chráněné 
(kriticky ohrožené a silně ohrožené) druhy živočichů a rostlin.  

 Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se 
záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném 
prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. 
Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a skladebných 
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). 

 Dendrologický průzkum – bude proveden v záboru stavby. Kapitola bude 
obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny / 
zapojený porost kácen (závazné stanovisko ke kácení, údržba). V případě 
kácení, které bude zajišťovat příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit 
dohodu s OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ 
nebyla možná. 

 Akustická studie, měření hluku a vibrací – potřeba zpracování AS z provozu 
bude konzultována s místně příslušnou hygienickou stanici (KHS). 

 Hluk ze stavební činnosti – budou stanovena případná kompenzační opatření a 
omezení pro fázi realizace ve spolupráci s KHS. 

 Odpadové hospodářství – nutnost vzorkování v místech možné kontaminace 
povrchu a podloží vyplyne ze záměru projektu. O případném vzorkování bude s 
předstihem informován specialista životního prostředí Objednatele. Polohy a 
vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 
jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a společného 
řízení. 

 V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického 
průzkumu provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí 
ze stavby stanou nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná 
ropnými látkami).  

 Ochrana vod - havarijní a povodňový plán bude vypracován před realizací 
záměru (vypracování povodňového plánu bude projednáno se správcem povodí 
a příslušným vodoprávním úřadem). Havarijní plán v rozsahu vyhlášky č. 
450/2005 Sb. bude zpracován v případě zacházením se závadnými látkami ve 
větším rozsahu nebo pokud je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro 
povrchové nebo podzemní vody. 
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Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána 
do samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno následující: stanovisko 
k soustavě NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o 
zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp. 

 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé 
položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za 
celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 
kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné 
položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 
Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 
jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech. 

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3. 

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů 

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro 
další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou 
pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 
dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 
položka“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní 
položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých 
čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude 
provedena jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního 
ceníku vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, 
přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  
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R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za 
likvidaci odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY*) 

5.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

 

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude 
odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány. 
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5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část 
odpadové hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do 
jednotlivých kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 
a jejich vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která 
jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství 
vyzískaného materiálu (např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby 
apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických 
zprávách jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost 
v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro 
účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. 
Průzkumné práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné 
stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady 
správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek 
v odpadech, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě 
neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 
případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 
pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky 
č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Dílo bude rozděleno na dvě ucelené části (s několika dílčími plněními formulovanými 
v SoD). V prvním části bude zpracován ZP rozšířený o doprovodnou dokumentaci 
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definovanou v čl. 6.1.2, v druhé části pak budou realizovány průzkumy, zpracována 
DUSP + PDPS včetně dokladové části, jejíž součástí bude vyplněná žádost o vydání 
společného povolení.  Součástí druhé části bude i případná aktualizace ZP. Práce na 
druhé části budou zahájeny až po pokynu objednatele a schválení v CK MD. V případě, 
že nebude schválen ZP, bude objednatel oprávněn v souladu s ustanovením Obchodních 
podmínek od smlouvy po první části plnění odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy 
bude uhrazena pouze první, výše uvedená část tzn. ZP + doprovodná dokumentace a 
žádné další náklady z dalších dílčích plnění již nebudou hrazeny. 

 

6.1.2 Doprovodná dokumentace bude zpracována v rozsahu: 

 Doprovodná dokumentace bude zpracována v rozsahu: 

- technická zpráva 

- situace M: 1:1000 

- příčný řez mostu M: 1:100 a podélný řez mostu M: 1:100 

 

6.1.3 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 
vyloučených částí koleje, popř. ZZ: 

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u 
významných denních nebo nočních výluk), 

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem 
výhybky/návěstidlem/kilometricky), 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na 
období přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto 
obdobích), 

 stručný rozsah prací, 

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout a vyčíslení finanční 
náročnosti NAD. 

6.1.4 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků včetně názvu 
a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 
obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

6.1.5 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras, odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR, 
správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

6.1.6 Součástí ZP bude zpracování ekonomického hodnocení zjednodušenou formou slovního 
hodnocení dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury“, odst. IV. bod 2, písmena o). 

 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) 




