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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

DIO ..covvrsrae Dopravné-inzenyrské opatieni

2] T G Dopravni kancelar

(5], R Diameter Nominal (jmenovity primér)
HDPE ....v0uees Vysokohustotni polyethylen

b [0 ] - B Jednotné obsluzné pracovisté

|- S Jizdni Fad

KL coonverensnnnns Kolejové loze

LED .cornirernren Light Emitting Diode

PCR DI ....... POLICIE Ceské republiky, Dopravni inspektorat
PZS ..ccvevenrns Piejezdové zabezpeCovaci zafizeni svételné
PVC ...vvvnennne PolyVinyliChlorid

RFID ..cccnnens Radio Frequency Identification
RPV.irmeicinas Ro¢ni plan vyluk

SZ wirivirerennns Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC ...cveunee Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TBZ .civusinrns Technicko-bezpeténostni zkouska

TDNU .cennne Tratovy defini¢ni nadtsek

TP cirrnnerrannans Technologicky postup

TTP vveerceennes Tabulky tratovych pomér

TUDU .ovceeees Oznaceni datového objektu "defini¢ni Gsek"
TZZ ccoiiisirennn Tratové zabezpelovaci zatizeni

UTZ .coovinnnnenn Uréené technické zatizeni

ZSTuorrereennns Zelezni¢ni stanice
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

U&el a rozsah pFfedmétu Dila

Predmétem Dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce piejezdu vkm 2,140
a km 2,251 trati Caslav - TfFemosnice™. Cilem stavby je zvy$eni bezpeénosti silni¢ni i
viakové dopravy na pfejezdu vybudovanim pfejezdového zabezpedovaciho zafizeni
3. kategorie na pFejezdech P3737 v km 2,140; P3738 km 2,184 a P3739 km 2,251.
Stavba resi dale rekonstrukci prejezdové konstrukce, Zelezniéniho spodku a svrku
v prostoru prejezdd véetné Gprav GPK v navazujicim Useku a rekonstrukci dvou mostnich
objektd trati Caslav - TFemognice. Bude osazeno nova ptejezdové zabezpecfovaci zafizeni
svételné - reléového typu kategorie PZS 3ZBL se zavorami na piejezdu P3737 v km
2,140; na prejezdech P3738 km 2,184 a P3739 km 2,251 bez zavor PZS 3SBL v souladu
s normou CSN 34 2650 ed.2 v platném znéni.

Rozsah dila ,Rekonstrukce prejezdu vkm 2,140 a km 2,251 trati Caslav -
Tifemosnice" je dan schvélenou dokumentaci DUSP. Pro potfeby zhotoveni stavby bude
pred zahajenim stavby provedeno zpracovani realizacni dokumentace stavby v rozsahu
jednotlivych objektd technologické &asti (PS) a objektd stavebni ¢asti (SO). Zhotoveni
stavby bude provedeno v rozsahu zadavaci a schvalené dokumentace pro DUSP + PDPS.
Po realizaci bude zhotovena dokumentace skuteéného provedeni stavby dle zaddvacich
podminek.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢&. 236 Céslav - Tfemognice dle JR (TTP: 515A); dle
Prohlaseni o draze €. 683 00 Caslav - Tfemosnice, TDNU - REG080, TUDU 1211 02 Caslav
- Skovice.

Stavba lezici na Gzemi StfedocCeského kraje, okres Kutna Hora.

Hlavni stavebni &innost bude probihat v rozsahu hranic pozemk& Ceské republiky
s pravem hospodateni Sprava zeleznic, statni organizace a tfetich stran.

Obvod staveniété je uréen zemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichz
bude stavba provadéna - jde o katastraini Gizemi Caslav a Vrdy.

Obvod stavby - km 0,629 - 3,448 trati Caslav - Tremoénice.

Drazni Gfad Praha vydal rozhodnuti o zmé&né zplsobu zabezpeleni pro ptejezd P3737
pod C.j. DUCR-44588/16/Vv ze dne 19. 07. 2016, pro pfejez P3738 pod ¢.j. DUCR-
44757/16/Vv ze dne 19. 07. 2016 a pro ptejezd P3739 pod &.j. DUCR-4477/16/Vv ze
dne 19. 07. 2016

M&U Céslav Odbor vystavby a regionalniho rozvoje vydal zavazné stanovisko dle Stavebni
zékona 186/2006 Sb. dle § 96j pod &.j. M&U/2301/2020 ze dne 29. 1. 2020 a podle §96b
pod ¢.j. MéU/32149/2019 ze dne 20. 12. 20109.

Drazni Gfad Praha vydal pod ¢.j. DUCR-36003/20/Ka ze dne 25.06.2020 rozhodnuti
o prerudeni fizeni pro vydani spole¢ného povoleni pro stavbu. Rizeni nebylo obnoveno.
Po vydani spoletného rozhodnuti pro stavbu v pravni moci bez prodleni pfedano
uchazedi.

PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Projektova dokumentace

Dokumentace pro spolecné povoleni stavby ,,Rekonstrukce pFejezdu v km 2,140
a km 2,251 trati Caslav - Tremos$nice" a PDPS, zpracovatel dokumentace PRODIN
s.r.o., datum 08/2020.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrZzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Rekonstrukce prejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Caslav - Tfemosnice
Pfiloha & 2 ¢)
ZvIastni technické podminky - Zhotoveni stavby 3/11




2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.3

3.
3.1.1

3.1.2

4.1
4,1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4711

-y

Souvisejici dokumentace
Posuzovaci &ast Schvalovaciho protokolu projektu SZ ze dne 02. 10. 2020.

C.j. a datum spole¢ného povoleni bude doplnéno pred zadanim vefejné zakazky.
Stavebni povoleni bude pfeddno bez zbytecného odkladu pred podpisem Smlouvy
vitéznému uchazedi.

V ramci stavby probiha vyvlastiiovaci fizeni na Krajském UGradé StfedocCeského kraje na
pozemek p.¢. 370/3 k.. Vrdy ve viastnictvi sl. Capkové. Vyvlastnéni je vedeno v souladu
se zakonem & 416/2009 Sb. v platném znéni. Jde o pozemek nutny na rekonstrukci
mostniho objektu v ev. km 2,132. Spole¢né povoleni stavby nabyde pravni moci v

okamziku vydani rozhodnuti Krajského Uradu Stredoceského kraje.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soulasti pinéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, ptidéleni prostorll pro stavenité v jednotlivych ZST apod.
Pfed zahdjenim stavebnich praci nutno ovéfit.

V rémci zpracovavani DUSP nebyla potfeba koordinace s jinymi stavbami.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DIiLA

Véeobecné

Pfed zahdjenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti Zhotovitel
vytyéeni hranic draZniho pozemku, aby nedoslo béhem realizace k dot¢eni nebo zaboru
cizich pozemkd. V p¥ipadg, Ze by pfesto k takovému zdboru do$lo, bude Fedeni vzniklych
probléml véci a pIné k tiZi Zhotovitele.

Pfed zapodetim stavby bude prechodné dopravni znaleni predlozeno Zhotovitelem
stavby k odsouhlaseni Policii CR, Dopravnimu inspektoratu piisludného pracoviété pro
pfipadnou Gpravu a doplnéni s ohledem na aktudlni stav silnicni sité. Dale bude
provedeno projedndni s pfisluSnym silni¢nim spravnim Gradem.

Zhotovitel si smluvné zajisti pFistupové cesty na stavenisté s pfisluSnymi spravci ¢i
majiteli dotéenych pozemka.

Zhotovitel je povinen pFed zahajenim praci a po jejich skonceni zpracovat pasport staveb
a zatizeni véetné fotodokumentace, jejichZ stav by mohl byt stavbou ovlivnén, s cilem
definovat Uroven stavu téchto staveb a zafizeni pred stavbou a po ni za (ielem moznosti
stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb a zafizeni poskozenych
stavbou na naklady stavby. P¥i zpracovani pasportu zajisti Zhotovitel G¢ast vlastnikd a
spravcl predmétnych staveb zatizeni a Objednatele. Pasport se provede zejména u:

s  pristupovych tras

e vodnich zdroji, u nich? by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality spodni
a povrchové vody stavbou

e pozemnich objektl a pozemkd v okoli pfistupovych tras v pasu, ktery miZe byt
dotéen pouzitou technologii pfi vystavbé a provozem na pfistupovych trasach.

Po vytyleni kabelovych tras a pred zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani v dané Zelezniéni stanici a pfilehlém mezistanicnim Gseku za Gcasti
zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizen,
silnoproudu, Zelezni¢niho svréku a spodku, jednotlivych podzhotoviteld a Objednatele.
Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni
jednotlivych praci. Z jednéni je Zhotovitel povinen provést zdznam, jeho? pfilohou bude
prezenéni listina. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v pfesnosti
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tdajll o polohéch stavaijicich inzenyrskych siti. Zhotovitel souasné zajisti vyty&eni véech
inZenyrskych siti.

Zhotovitel musi v rémci pFejimacich Fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych
komisi Objednatele (dle predpisu SZDC T200 Pfedpis pro vyzkoudeni a uvadéni
zeleznicnich zabezpelovacich zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pred
predanim Dila (nebo jeho ¢asti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi v dostateéném predstihu pfed ukoncenim jednotlivych stavebnich
postupti a vyluk pFedat povéfenému pracovnikovi Objednatele vsechny potfebné
podklady pro zpracovéni Uprav stani¢niho Fadu ve smyslu predpisu SZDC D5 Predpis pro
tvorbu a zpracovéni zdkladni dopravni dokumentace.

Zhotovitel bude ve svém technickém feSeni respektovat technické feSeni v DUSP.
PFipadné vicenéklady na dodatené zajisténi spinéni pozadavkl Objednatele dané DUSP
z ddivodu nemozZnosti dodavaného zafizeni splnit tyto poZadavky ponese Zhotovitel ke
své tizi.

Uzivani draznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro Ucely zafizeni stavenisté
a p¥istupovych cest, jakoZ i vyuZiti dotasnych zabord nad rdmec uvedeny v dokumentaci
pro spoletné stavebni povoleni (DUSP) si v pfedstihu projednd s vlastniky téchto
nemovitosti a plné hradi Zhotovitel.

Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény vsSechny nové
namontované vystrazniky na prejezdu zakrytim svétio-nepropustnym povlakem z RETRO
REFLEXNIHO MATERIALU, odolného vEem povétrnostnim vlivim, oznadené Sikmo
umisténym kfizem s oranzovo-Cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze dne
31. 7. 2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je opatfeni
k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

Vyziskany materidl ze stavby zlstdvéd v majetku Objednatele. Vyziskany material
prevezme protokolarné Oblastni Feditelstvi Praha a CTD.

Soucasti ozndmeni Zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné casti budou
mimo jiné doklady potfebné k pfedani a prevzeti dila

e Protokol o mistnim (Ustnim) $etieni (provéteni zplsobilost UTZ),

s Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

e Prislusné tabulky dle predpisu T 200,

e Vychozi revize elektrického zafizeni,

e Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

+ Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

e Doklady, které pozaduje Drazni Gtad.

Pro presnou identifikaci podzemnich sitf, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V rémci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znadeni, které doporuduji vyrobci.

Minimalni poZzadavky na pouziti marker{ jsou nasledujici:
a) Silova zaiizeni a kabely (véetn& kabell uréenych k napdjeni zabezpeovacich
zafizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabelll (v pfipadé poZadavku umisténi po cca 50 m), p¥ipojky, zakopané
spojky, kifZeni kabeld, servisni smy¢ky, paty instaladnich trubek, ohyby, zmény
hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcii, potrubi z PVC, vechny typy ventild,
kFizeni, rozdvojky, &istici vystupy, konce obal.
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c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupli, paty servisnich sloupd, kfizeni, véechny
typy ventild, méFici skiin&, ukon&ovaci armatury, hloubkové zmény, prekladové
armatury, stlacend mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky,
vechny typy armatur a spojd.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabeld sdé&lovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), ulozeni kabelovych metalickych spojek, anomélie
na kabelové trase - v pfipadé pozadavku sprdvce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell, odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpefovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovateiném provedeni), anomadlie na
kabelové trase (napi. zmény hloubky, odboéné body) ~ v pfipadé pozadavku
sprdvce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily, vdechny typy armatur, Cistici vystupy, paty servisnich sloupci, vedlejsi
vedeni, znaéeni tras nekovovych objektd.

Oznadniky je nutno k uloZenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdé&lovacich a zabezpecovacich kabel OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznafenim ,RFID",

U slozek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zaddvat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouZiti markerd bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vsSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro viech 6 vrstev, rozlieni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel bude klast diiraz na kontrolu zékresu kabell. Zakreslena kabelové trasa musi
byt podle TNZ 34 2602 rozdélena na Casti a samostatné oznagena v mistech lomovych
bod{, tj. tam, kde dochézi ke zmé&né provedeni kabelové trasy, ke zméné uloZeni kabell
a v misté, kde do kabelové trasy pfibyva nebo z trasy odbofuje néktery kabel. U
jednotlivych Usekl tras se uvadi zplsob provedeni trasy, délka tohoto Gseku, zplsob
uloZeni kabel{ a ¢isla jednotlivych kabelll, které jsou danou ¢asti kabelové trasy vedeny.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portélu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
zeleznic, statni organizaci isekem modernizace.

Doklady predkiadané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZ souddsti jsou ,Uréend technicka zafizeni®
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, v&etn& provéadécich pfedpisl k této vyhladce
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4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

v platném znéni, Objednatel pozaduje predloZeni dokladu o tom, Ze uchazed ma
zajiSténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona & 266/1994 Sb.
o drahdch v platném znéni pro vsechny druhy ,Uréenych technickych =zafizeni®,
dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plndni
pfedmétné zakdzky a bez jeho predloZzeni nebude mozné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci Zhotoviteld dle Pedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani dréhy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedouci praci geodetickych ¢innosti) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle
Smérnice SZDC &. 50; G-03 (ov&fovani vysledkl zeméméfickych &innosti dle
zékona €. 200/1994 Sb. v rozsahu Gfedniho opravnéni ¢) dodavatelem)

- G-02 (vedouci praci geodetickych &innosti, ovéfovani vysledkd zemé&méfickych

Cinnosti dle zakona ¢&. 200/1994 Sb. v rozsahu U(Fedniho oprdvnéni c)
dodavatelem),

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni,
e Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpeéovacich zafizeni,
e E-04 a) nebo platna F-10 Vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zplisobilost musi osvéd&it odbornou
zplisobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro Zhotovitele pFislusnou Cinnost vykonavat,

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské), ktera v piipadé potfeby rozpracovavd podrobné zadavaci
dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky & 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni , dle pFislusnych TKP
a Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahéach
celostatnich a regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR & 11/2006"), v platném
znéni, zejména pro:

e piejezdové zabezpelCovaci zafizeni vfetné navaznosti na technologii sdélovaciho
a zabezpefovaciho zafizeni a vletné zapracovani pfechodovych stavll sdé&lovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni v souladu s ZOV,

v r Vs s v v s re v ’ o
e sdélovaci zarizeni, v€etne zapracovani prechodovych stavu,

e Zpracovani technologickych postupl provadéni praci véetné kontrolniho a zkugebniho
plénu v jednotlivych etapach stavby (piedeviim v planované vyluce) jednotlivych PS
a SO v piiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpedovaci
zafizeni, FesSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Pfiloha ¢&. 4.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby
Odstavec 8.3.3 VTP/R/14/20 se odstraiuje a nahrazuje se znénim:

Predani kompletni Dokumentace skuteéného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5
téchto VTP do 3 mésicli ode dne, kdy bylo vydan posledni Zapis o predani
a prevzeti Dila, nejpozdéji véak do terminu ukonéeni smluvniho vztahu.
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

4.9
4.9.1
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Zabezpecovaci zafFizeni
PS 01 Piejezdova zabezpedovaci zafFizeni

4,6.1.1 Vrdmci stavby bude zmé&né&n zplsob zabezpeleni vdech t¥ prejezdd ze
zabezpeleni prejezdl vystraznymi kiizi - dopravni znakou A32a na
zabezpeleni zabezpedovacim zafizenim reléového typu 3. kategorie
s elektronickymi prvky.

4.6.1.2  Pro pfejezd P3737 v km 2,140 a P3738 v km 2,184 bude vybudovano nové
prejezdové zabezpelovaci zafizeni 3. kategorie PZS 3ZBL dle CSN 34 2650,
ed. 2. v platném znéni s poloviénimi zavorami a pozitivni signalizaci pro
pfejezd v km 2,140 a pro pfejezd v 2,184 bude vybudovano nové piejezdové
zabezpelovaci zafizeni 3. kategorie PZS 3SBL dle CSN 34 2650, ed. 2.
v platném znéni bez zavor. PFiblizovaci Gseky budou navrzeny na rychlost 60
km/h. Informace o stavu prejezdu bude prenasSena strojvedoucimu pomoci
pFejezdniku. Technologie bude instalovana v reléovém domku. Tyto prejezdy
budou tvorit jeden celek. Bude poloZena potrebna kabelizace.

4.6.1.3 Pro piejezd P3739 v km 2,251 bude vybudovdno nové prejezdoveé
zabezpelovaci zafizeni 3. kategorie PZS 3SBL dle CSN 34 2650, ed. 2.
v platném znéni bez zavor. PfibliZzovaci Gseky budou navrZzeny na rychlost 60
km/h. Informace o stavu prejezdu budou piendseny strojvedoucimu pomoci
pfejezdniku. Technologie bude instalovana v reléovém domku. Bude polozena
potiFebna kabelizace.

4.6.1.4 Nové instalovana technologickd ast zafizeni PZS bude umisténa do nového
betonového, zatepleného a temperovaného reléového domku se sedlovou
stfechou umisténého v blizkosti prejezdu.

4,6.1.5 Jako nahradni zdroj bude pouZit akumulator s del$i Zivotnosti v takovém
provedeni, aby byla spinéna podminka zajisténi osmihodinového napajeni
zabezpefovaciho zafizeni pfi vypadku hlavniho napéjeni. V blizkosti prejezdu
bude nové umisténa skfinka ovladani pro mistni obsluhu prejezdu
s venkovnim telefonnim objektem tak, aby bylo vidét z mista obsluhy
na prejezd.

V ramci stavby budou pouZity u pfejezdu v km 2,140 (P3737) kompozitni zavorova
bfevna s LED bfevnovymi svitilnami, velké vystrazné kfize a vystrazniky v LED provedeni.
Bfevna budou umoznovat sekvencni sklapéni.

Sdélovaci zaFizeni

Novy telefonni objekt VTO umistény u nového technologického domku (RD) bude napojen
pomoci nového vypichu VTO kabelem TCEPKPFLEY 5XN 0,8. Metalicky kabel bude
napojen na stavajici kabel. V celé délce budou polozeny 2x trubka HDPE.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

SO 05 Pripojka NN pro PZS

V rdmci SO 04 bude provedena realizace nové elektrické 3f pripojky pro PZS.

Zelezniéni svréek a spodek
SO 01 Zelezniéni svriek + SO 02 Zelezni¢ni spodek

Zelezni¢ni svréek a spodek bude rekonstruovén v misté Zelezniénich ptejezdl v km 2,085
- 2,322. Uprava GPK dojde v Useku km 0,999 - 2,371. Svréek bude typu S49 a kolejnice
49E1. Bude zfizena bezstykova kolej. V misté prejezdli bude zvy$ena tratova rychlost na
40 km/h ze stavajicich 20 km/h. Bude zFizena resp. obnovena bezstykova kolej. Soucasti
stavby je nasledna vySkova a smérova Gprava koleje.
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4.10
4.10.1

4.11
4,11.1

4.12
4.12.1

4.13
4.13.1

4,13.2

4,13.3

4.13.4

4,13.5

4.13.6

4.13.7

4.13.8

4.13.9

Zelezniéni prejezdy
SO 03 Pifejezdova konstrukce prejezdu v km 2,140 a km 2,183 +
SO 04 Prejezdova konstrukce prejezdu v km 2,251

V réamci stavby budou vybudovany nové prejezdové konstrukce u prejezdu kFiZujici silnici
I. tiidy, cyklostezku (chodnik od Caslavy soub&zny se silnici 1/17) a k¥izeni se silnici III.
tiidy 33724.

Mosty, propustky a zdi
SO 06 Most v ev. km 2,132 + SO 07 Propustek v ev. km 2,160

V rémci stavby budou oba mostni objekty odstranény. V pfipadé mostu v ev. 2,132 bude
vystavén novy Zelezobetonovy prefabrikovany most slozeny z prefabrikatl tvaru U.
Prefabrikaty tvaru U bude nutné vyrobit na zakdzku. Propustek v ev. km 2,160 bude
Zelezobetonovy trubni DN600 mm. Zajistit, Ze oba objekty budou rekonstruovany podle
souCasné dobé pouzivanych metodik, ohledné migra¢ni propustnosti - AOPK 1995,
V. Hlavac 2008,2011.

Vyziskany material

Vyziskany material bude predan zastupclim OR Praha a CTD.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

V pripadé jednani Zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, Zhotovitel vzdy pfizve
specialistu Zivotniho prostfedi Objednatele (Ing. Lucie Dalecka, tel.: 702 209 938).

Podle vyjadieni Krajského u(Fadu Stfedofeského kraje ze dne 4. 10. 2016 pod
¢.j.: 140807/2016/KUSK nebude stavba posuzovana podle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi. Vliv stavby na Evropsky vyznamné lokality a ptaci
oblasti, podle § 45i) byl vyloucen vyse uvedenym stanoviskem KUSK.

Zhotovitel se pti stavebnich pracich bude Fidit dle CSN 83 9061 Technologie vegetacnich
Gprav v krajiné ~ Ochrana stromt, porostt a vegetaénich ploch

Méreni hluku a vibraci z vystavby bude Zhotovitel konzultovat s mistné pfislusnou
hygienickou stanici.

Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych objekt{
stavebni &asti (SO) v cené téchto SO, v&etné poplatkl za uloZeni na jednotlivych
skladkach. Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni
Ucely stavby a alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit
naklady na odvoz a ulozeni na skladce.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie
odpadi a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cen& polozky.

Polohy a vzdalenosti sklddek pro odstran&ni odpadl uvedené v Projektové dokumentaci
jsou pouze informativni a slouZi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni.
Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.

Za vicepréci pro poloZku ,Likvidace odpadi véetn& dopravy" se po&ita navySeni mnoZstvi
odpadu v dané kategorii nad ramec celkového mnozstvi v kategorii v souctu vsech SO a
PS uvedené v SO 90-90 Likvidace odpad{ véetné dopravy.

Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu vcetné dopravy" lze vyuZit do mnozstvi odpadu
v dané kategorii navysené o 20 %. V pfipadé, kdy mnozstvi odpadu v daném druhu
odpadu prekroci 20 %, ma Objednatel moZnost pozadovat po Zhotoviteli individudini
kalkulaci, ptip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4.13.10 Spravce stavby v priib&hu zhotoveni stavby oznédmi Zhotoviteli, zda si viceprace nad

20 %, kazdé jedné kategorii odpadu - poloZce SO 90-90, vztahujici se k ,Likvidaci odpadl
véetné dopravy" zajisti sam.
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4.13.11 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek a moZnost ukladani odpadli sdm, a to

v navaznosti na v projektové dokumentaci predpokladany celkovy predpokladany rozsah
odpadi v rdmci jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit skladek
zarovei poditat s tim, e mnoZstvi odpadl mizZe byt v ramci kaZdé kategorie az 0 20 %
vyssi.

4.13.12 Ochrana podzemnich a povrchovych vod - Zhotovitel aktualizuje plén opatfeni pro pfipad

havérie (zjednoduseny havarijni plan), zafazeny v ¢asti F. na str. 3 - 5. Na stavbé bude
pritomna mobilni havarijni souprava.

4.13.13Dle lokalnich potieb hotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovi$t vyskytu

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

10/11

volné Zijicich organismt dle § 5 zdkona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Objednatel pozaduje pred zahdjenim praci svolat jednani, na kterém bude se
Zhotovitelem stavby dohodnut postup p¥i tvorb& vylukovych rozkazli ve smyslu
ustanoveni predpisu SZDC D7/2 v platném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné
vystavby budou feSeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v priib&hu celé
realizace stavby.

Vyluky Zelezni¢niho provozu

5.1.2.1  Predpoklddana délka nepfretrzité vyluky Zelezni¢niho provozu dle DUSP+PDPS
je 21N + 4N s pierusenim 6 dnu. Béhem téchto vylukovych dni budou
provedeny hlavni stavebni prace, které si vyzadaji pferuseni Zelezni¢niho a
silniéniho provozu a zajisténi nahradnich objizdnych tras:

e demontdzni a bouraci prace

e Zeleznicni spodek, odvodnéni

e zelezniéni svréek, Gprava GPK, polozZeni vrstev vozovky
e montaz prejezdovych konstrukci, dopravni znacdent

o vystavba dvou mostnich objekt{

5.1.2.2  Ostatni prace lze provadét za provozu nebo v kratkodobych vylukéch, které
budou dle potfeby operativhé dohodnuty béhem stavby, ¢i ve vlakovych
pauzéach.

5.1.2.3  Po dobu vyluky bude pro osobni dopravu zfizena nahradni autobusovéa doprava
(NAD), nakladni doprava bude zcela vyloucena.

5.1.2.4 V RPV na 2021 je pocditano s vylukou max. 21N + 4N v 09-10/2021 tj.
19. 9. az 9. 10. 2021 (21 dni) a 16. 10. az 19. 10. 2021 (4 dny).

5.1.2.5 V ramci plnéni dila na zhotoveni dila dle SoD je nutné dodrzet
planovany termin vyluky 21N a 4N s 6denni pfestavkou. Tento termin
je projednany a schvaleny vleckari firmou Goldbeck Prefabeton s.r.o.
a firmou Ethanol Energy a.s. V 6denni prestavce a bude odvezena
resp. pfivezena produkce obou spoleénosti, zaroven budou probihat
stavebni prace. Vyluka osobni dopravy bude nepietrzita. V pfipadé
nedodrzeni délky vyluky jdou veskeré naklady poZzadované obéma
spolecnostmi na vrub zhotovitele stavby.

Uzavirky silnic.

5.1.3.1 V rdmci této stavby je uvaZovano se kompletni silniéni uzavirkou. Vystavba
Yelezniénich ptejezdt a pfechodu pro pési a cyklisty je feSena etapové. DIO
po dobu nepfetrité vyluky bylo projednano s PCR DI. Popis objizdné trasy
a situace s jednotlivymi typy a rozmisténi pfechodného dopravniho znaceni je
soulasti dokumentace. Navrh DIO je nutny v dostatetném pFedstihu opétovné
projednat s PCR DI pied realizaci stavby. Ostatni prace budou provadény za
provozu bez naruSeni plynulosti a bezpecnosti silni¢ni dopravy. Po dobu
vystavby musi byt osazeno dopravni znageni odpovidajici platnym predpistim.
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5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

6!
6.1.1

6.1.2

5.1.3.2 Stavenisté se musi zaridit, usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro
dopravu materidlu tak, aby se stavba mohla Fadné a bezpecné provadét.
Nesmi dochdzet k ohroZovédni a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté
hlukem, prachem a podobné. Déle nesmi dochazet k ohroZovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich, k znedistovani pozemnich komunikaci,
ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k prilehlym stavbdm nebo pozemkim, k
sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

V ¢asovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit
dodrzovani a maximalni vyuZiti pridélenych vylukovych &asli, tomu odpovidajici nasazeni
lidskych a technickych zdroji a zavedeni dvousménné pracovni doby (5:00 - 22:00
hodin). Béhem celé doby vystavby je potfeba plynule realizovat vSechny dal$i prace,
avsak tak, aby byla dodrzena lhiita vystavby.

V ptipad&, Ze Zhotovitel bude pozadovat nad rdmec projektu poskytnuti pozemku, ke
kterému ma Objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek predlozen
Objednateli nejméné &tyFi mésice prfed predpokladanou dobou najmu predmétného
pozemku.

V pripadé neolekdvanych nutnych technologickych prestavek je Zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skuteénost oznédmit Objednateli sou¢asné s navrhem fesSeni dalsiho
postupu stavby.

Pokud si Zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté i jiné pristupové cesty, je
povinen si jejich vyuZiti projednat s vlastniky a s pfislusnymi dotéenymi organy.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smé&rnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pristup ke svym dokumentdim a vnitinim predpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitfni predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini pFedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: Ing. Karel Halma a kolektiv/ /
Dne: 14. 10. 2020 | plila~
Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.

naméstek Feditele OJ pro techniku - oblast Plzer

Dne: Jo,/o ’2027
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