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[bookmark: _Toc54611333]SEZNAM ZKRATEK 
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.
	SŽ 	
	Správa železnic, státní organizace

	SŽDC 	
	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





[bookmark: _Toc389559699][bookmark: _Toc397429847][bookmark: _Ref433028040][bookmark: _Toc1048197][bookmark: _Toc54611334]SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
[bookmark: _Toc54611335]Účel a rozsah předmětu díla
[bookmark: _GoBack]Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“. Cílem díla je zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu na železničním přejezdu u železniční zastávky Bernartice u Javorníka , silnice III. třídy č.4573.
Rozsah díla „Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ je:
Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejíž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS:
Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu.
Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu.
Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro změnu označení SO a PS převodní tabulku změny označení mezi stupně ZP a DUSP.
Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.
Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K.
Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).
Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.  
[bookmark: _Toc54611336]Umístění stavby
Stavba bude probíhat na trati č.295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku.
	Obec
	Bernartice

	Kraj
	Olomoucký

	Okres
	Jeseník

	Katastrální území
	Bernartice u Javorníka

	Dotčený  pozemek
	p.č. 3191/1 (Správa silnic Olomouckého kraje)

	Kategorie dráhy podle zákona      č.266/1994 Sb.
	regionální

	Název trati podle knižního jízdního řádu
	Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku

	Číslo trati podle knižního jízdního řádu
	295

	Název trati podle nákresného jízdního řádu
	Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku

	Číslo trati podle nákresného jízdního řádu
	312D

	Název trati podle prohlášení o dráze
	Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku

	Číslo trati podle Prohlášení o dráze
	775 00

	Označení přejezdu
	P4374

	Kilometrická poloha přejezdu
	km 25,603

	Součást sítě TEN-T
	NE

	Číslo traťového a definičního úseku
	137110

	Název traťového a definičního úseku
	Velká Kraš – Bernartice u Javorníka

	Traťová třída zatížení
	C3 (20 t/ 7,2 t)

	Maximální traťová rychlost
	60 km/h

	Trakční soustava
	nezávislá

	Počet traťových kolejí
	1


[bookmark: _Toc54611337]KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními, opravnými a údržbovými akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. 
[bookmark: _Toc54611338]ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA
[bookmark: _Toc54611339]Všeobecně
Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.
Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.
V článku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/12/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. Geodetická dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz „Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Příloha 8.1.1).
1.1.1 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.
Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:
1. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – červený marker (169,8 kHz)
· trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.
a) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz)
· trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
b) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz)
· trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).
U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.
Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS
Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.
1.2 [bookmark: _Toc15649875][bookmark: _Toc54611340]Zabezpečovací zařízení
1.2.1 Popis stávajícího stavu 
1.2.1.1 Železniční přejezd P4374 v km 25,603 je zabezpečen výstražnými kříži.
1.2.2 Požadavky na nový stav 
1.2.2.1 Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného přejezdu P4374 v km 25,603 podle rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí.
1.2.2.2 Nově navrhované PZS bude zavedené k provozu na tratích ve správě Správy železnic a bude vyhovovat ČSN 34 2650 ed.2.
1.2.2.3 Základní napájení bude z rozvodu veřejné sítě. Náhradní napájení bude zajištěno z alkalické akumulátorové baterie s centrálním doléváním umístěné na polici v novém technologickém objektu – reléovém domku (RD) bez nutnosti klimatizace.
1.2.2.4 Jako prostředky pro spolupůsobení vlaku budou použity počítače náprav.
1.2.2.5 Kontrolní a ovládací prvky budou umístěny na kolejové desce v dopravní kanceláři (DK) ŽST Velká Kraš, případně bude PZS kryto přejezdníky.
1.2.2.6 Součástí nového PZS bude záznamové a diagnostické zařízení (stavová i měřící diagnostika) s přenosem informací do místa soustředěné údržby a s možností archivace dat. Toto zařízení musí být kompatibilní s diagnostikou a ovládáním dalších zabezpečovacích zařízení na dotčené trati.
1.2.2.7 Vnitřní technologie bude umístěna do nového zatepleného RD s řízeným temperováním a sedlovou nebo valbovou střechou, který se umístí v blízkosti přejezdu přednostně na pozemku ve správě Správy železnic nebo Českých drah a. s.
1.2.2.8 Budou použity výstražníky s LED světly, OŘ Olomouc preferuje použití hliníkových závor. V prostoru před výstražníky a za pohony závor bude zřízena rovná plocha pro bezpečné provádění údržby (přístup k pohonům a výstražníkům).
1.2.2.9 Projekt musí zohlednit stávající stav kabelizace a doplnit v nutném rozsahu nové vazební kabely. Dle kontroly kapacity, obsazenosti a měření na stávajícím vedení bude nutné položení nové kabelizace do DK ŽST Velká Kraš nebo pro umístění spouštěcích bodů počítačů náprav a přejezdníků v obou směrech. V celé délce výkopu budou přiloženy HDPE trubky pro budoucí instalaci optických kabelů.
1.3 [bookmark: _Toc15649877][bookmark: _Toc54611341]Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
1.3.1 Popis stávajícího stavu 
1.3.1.1 Stávající odběrného místo napájení el. energií je vedeno z distribuční sítě (DS) ČEZ Distribuce, a.s. z HDS na betonovém sloupu dodavatele el. energie. Odtud je proveden zemní kabel typu CYKY J 4x10 pro napájení elektroměrového rozváděče železniční zastávky Bernartice u Javorníka, označeného RE. V RE je umístěn hlavní jistič před elektroměrem typu LTN 3x20A charakteristiky B a fakturační měření ČEZ Distribuce, a.s. Z RE je proveden přívod do rozváděče ER1, který slouží pro napájení venkovního osvětlení nástupiště zastávky v provedení sklopné 5,5 m stožáry s LED svítidly.
1.3.2 Požadavky na nový stav 
1.3.2.1 Zadavatel předpokládá, že není nutné žádat o zřízení nového odběrného místa elektrické energie z důvodu dostatečné kapacity stávajícího napájení el. energií přípojky NN zastávky Bernartice u Javorníka.
1.3.2.2 V rámci úprav bude nutné vyměnit původní sestavu rozváděče ER1 za nový pilíř RH-RO. Tento pilíř bude nově napájet, jak stávající venkovního osvětlení zastávky, tak nově budovaný RD PZS, případně ostatní odběry el. energie vzniklé požadavkem při projektování. Napájecí rozvody budou upraveny tak, aby bylo možné jedním externím záložním zdrojem napájet společně technologii PZS a osvětlení zastávky. Podružné měření spotřeby el. energie bude provedeno dle požadavků OES, OŘ Olomouc.
1.3.2.3 Výstavba zemní kabelové napájecí přípojky z upravených rozvodů dle výše uvedeného, směrem k  RD. Vedle RD bude postaven typový pilíř označený R-PZS, který bude kromě jištění, svodiče přepětí, přepínače sítí apod., vybaven také přívodkou pro připojení napájení el. energií z externího mobilního zdroje. Záloha napájení PZS bude provedena z baterií s automatickým dobíječem, jako součást technologie PZS. Elektroinstalace RD je součást řešení jeho výzbroje v rámci dodávky objektu PZS. Elektroinstalace RD bude také napájena z přípojky R-PZS. Součástí řešení je z pohledu nákladů také uvedení do provozu dle vyhl.100/95 Sb., včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření.
1.4 [bookmark: _Toc15649879][bookmark: _Toc54611342]Železniční svršek a spodek
1.4.1 [bookmark: _Toc15649880]Popis stávajícího stavu 
1.4.1.1 Stávající svršek je tvořen kolejnicemi S49 na dřevěných pražcích.
1.4.2 Požadavky na nový stav 
1.4.2.1 Nově bude zřízena zesílená konstrukce pražcového podloží ZKPP, budou osazeny nové kolejnice S49 na betonových pražcích.
1.5 [bookmark: _Toc15649881][bookmark: _Toc54611343]Železniční přejezdy
1.5.1 Popis stávajícího stavu 
1.5.1.1 [bookmark: _Toc15649882]Stávající přejezd převádí silnici III/4573. Přejezd je zabezpečený pouze výstražnými kříži, doplněnými DZ P06 z obou stran přejezdu. Přejezdová konstrukce je živičná. V blízkosti železničního přejezdu se nachází autobusová zastávka a napojení frekventované účelové komunikace.
1.5.2 Požadavky na nový stav 
1.5.2.1 Nově bude železniční přejezd zabezpečený PZS se závorami, přejezdová konstrukce vnější i vnitřní bude celopryžová. Na novou pryžovou konstrukci bude navazovat živičný kryt vozovky. Niveleta komunikace bude plynule navazovat na přilehlou komunikaci. Veškeré stavební úpravy budou v souladu s ČSN 73 6380.
1.6 [bookmark: _Toc54611344]Mosty, propustky, zdi
1.6.1 Popis stávajícího stavu 
1.6.1.1 Propustek ev.km 25,596 s kombinovanou nosnou konstrukcí. Na vtokové straně se nachází 3 ks betonových trub DN 800 v délce cca 1,64 m (přičemž žádná z trub nezasahuje pod kolej). Dále pak propustek pokračuje jako deskový s nosnou konstrukcí z kamenných desek v délce cca 5,17 m. Vtokové čelo včetně šikmých křídel je vyzděné z kamene do betonu, na straně výtokové je kamenné čelo s betonovou římsou, na straně do Lipové Lázně šikmé kamenné křídlo. Směrem ke komunikaci je kamenná zídka.
1.6.1.2 Hodnocení stavebního stavu dle předpisu SŽDC S5 „2“ – popis závad: mezi troubami je vydrolené spárování; první trouba je prasklá ve dně a ve vrcholu po celé svojí délce, 2. trouba je prasklá ve vrcholu po celé délce, 3. trouba je prasklá ve dně i ve vrcholu v celé svojí délce. V levém čele (v odláždění kolem krajní roury) je popraskané spárování. Na pravé římse se odlupuje omítka. V pravém čele je popraskané spárování. Mezi 1. a 2. nosnou deskou zprava je rozestouplá spára o šířce 8-10 cm, ostatní spárování mezi nosnými deskami je vypadané; mezi deskami nosné konstrukce protéká voda a tvoří se krápníky a výluhy. V levém bernartickém křídle je popraskané spárování.
1.6.2 Požadavky na nový stav 
1.6.2.1 Propustek je v těsné blízkosti silniční komunikace. V případě, že nebudou moci být výstražníky PZS se závorami umístěny mezi křídla propustku a komunikaci, či nebude možné jiné technické řešení, bude nutné propustek nahradit novým propustkem v odsunuté poloze. Předpokládáme vybudování nového trubního propustku DN 800 (dle hydrotechnického výpočtu) s šikmými čely na vtoku a výtoku s úpravou směru odvodňovacího příkopu podél silnice.
Alternativně – Pokud by nemusel být výstražník na pravé straně koleje před komunikací (z pohledu staničení), lze stávající propustek na vtoku zkrátit, odhadem o výše zmíněné 3 ks trub a vybudovat nové čelo. Musela by však být dodržena vzdálenost osy koleje od nově zbudovaného čela dle požadavků předpisů Správy železnic a provedena úprava směru odvodňovacího příkopu podél silnice III. třídy č.4573.
1.7 [bookmark: _Toc15649884][bookmark: _Toc54611345]Ostatní objekty
1.7.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.
1.8 [bookmark: _Toc15649885][bookmark: _Toc54611346]Pozemní stavební objekty
1.8.1 [bookmark: _Toc15649886]Požadavky na nový stav 
1.8.1.1 Výstavba nového technologického objektu PZS –reléový domek (RD). RD bude zateplený s řízeným temperováním a sedlovou nebo valbovou střechou, který se umístí v blízkosti přejezdu přednostně na pozemku ve správě Správy železnic. 
[bookmark: _Toc54611347]Zásady organizace výstavby
V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).
2. [bookmark: _Toc29554212][bookmark: _Toc29554213][bookmark: _Toc29393944][bookmark: _Toc54611348]Vykazování odpadů
2.1 [bookmark: _Toc27040311][bookmark: _Toc29393945][bookmark: _Toc54611349]Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby
2.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech. 
2.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3. 
2.1.3 [bookmark: _Ref27037418]Úpravy položkových rozpočtů 
1. v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena R‑položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku,
d) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,
e) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že materiál z položky není určen na skládku,
f) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999), 
g) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.
h) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena jako součet položek:
· poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku vybrané skládky v přípravě,
· ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.
2.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy
2.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, a to následovně: 
2.1.4.2 Označení položky: 
R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY
Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů.
Příklad:
Původní položka OTSKP bez dopravy:
015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
Nová R položka s dopravou:
R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY *)
2.1.4.3 Technická specifikace položky
1. Položka obsahuje:
· veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,
· náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,
· náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.
2. Položka neobsahuje:
· náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)
3. Způsob měření: 
· [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
Poznámka: 
*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.
**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je zdrojem odpadu (např. výkopové práce) 
2.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy
2.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,
2.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu,
2.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány.
2.1.6 Souhrnný rozpočet
2.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou součástí těchto SO/PS,
2.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS.
2.2 [bookmark: _Toc27040312][bookmark: _Toc29393946][bookmark: _Toc54611350]Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství
2.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové hospodářství bude mimo jiné obsahovat:
1. souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých kategorií odpadů,
1. lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic, 
1. přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých kategorií odpadů,
1. souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby,
1. popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich vyhodnocení, 
1. množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,
1. podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu (např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.),
p) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.
2.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.
[bookmark: _Toc54611351]SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách: 
www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)
Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky 
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/
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