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ZŘ

Celková cena bez DPH: 0,00

Celková cena s DPH: 0,00

Objekt Popis Cena bez DPH

D.4 Ostatní technologická zařízení 0,00

  SO 99 Všeobecný objekt 0,00

E.1.1.2 Železniční spodek 0,00

  SO 01-04-02 Sanace skal v km  4,250 – 4,480 – Přední Zborovice 0,00

  SO 03-15-02 Sanace skal v km 15,260 – 15,520 – Malenice – U Papírny 0,00

  SO 03-16-01 Sanace skal v km 16,100 – 16,200 – Malenice – lom 0,00

  SO 03-18-02 Sanace skal v km 18,860 – 19,400 – Lčovice 0,00

  SO 04-24-01 Sanace skal v km 24,600 – 25,100 – Bohumilice – U Smítků 0,00

  SO 04-26-01 Sanace skal v km  26,150 – 26,260 – Bohumilice – Býkovice 0,00

  SO 05-28-02 Sanace skal v km 28,780 – 28,910 – Sudslavice 0,00

  SO 05-30-01 Sanace skal v km 30,370 – 31,000 – Vimperk – Hrádek 0,00

  SO 05-31-01 Sanace skal v km 31,380 – 32,000 – Vimperk III 0,00

  SO 05-32-01 Sanace skal v km 32,020 – 32,250 – Vimperk III – město 0,00

Rekapitulace ceny
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Aspe

DPH Cena s DPH Počet neoceněných položek

0,00 0,00 9

0,00 0,00 9

0,00 0,00 478

0,00 0,00 49

0,00 0,00 52

0,00 0,00 32

0,00 0,00 61

0,00 0,00 66

0,00 0,00 46

0,00 0,00 61

0,00 0,00 42

0,00 0,00 40

0,00 0,00 29
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